Mogilno, dnia 03.07.2024 r.
ZS/271/1/12024

Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu
Dotyczy postepowania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
Zespotu Szkot w Strzelnie”

Odpowiedz na pytanie do tresci SWZ

Zamawiajgcy informuje, ze do ww. postepowania wptynety pytania do tresci SWZ.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.),

zwanej dalej ,ustawg Pzp”, przekazuje tre$¢ pytania wraz z wyjadnieniami.
Pytanie 1

Ze wzgledu na rozbiezno$ci w dokumentacji projektowej prosimy o wskazanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni biezni oraz nawierzchni boiska wraz z podaniem ich
grubosci. Projekt architektoniczno-budowlany, rysunki oraz przedmiar wskazujg rozne

wartosci.
Odpowiedz 1

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy przyjgc¢ jak w projekcie architektoniczno-

budowlanym.
Pytanie 2

Prosimy o wskazanie odlegto$¢ pomiedzy stupem 1f a kontenerem oraz o okreslenie

w jakim terenie prowadzony bedzie przewod (kostka, trawa).



Odpowiedz 2

Teren, przez ktory bedzie przechodzi¢ przewod, to obecnie plac budowy sgsiadujgcej
hali sportowej, co powoduje zmiany umiejscowienia kontenera, dlatego nalezy zatozy¢

odlegtos¢ do 100 m.
Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iz stanowisko pchniecia kulg ma by¢ doswietlone z tak

odlegtego stupa, ktorym jest stup 1e.nm.
Odpowiedz 3

W zwigzku z rozdzieleniem lokalizacji obiektéw lekkoatletycznych (stanowiska skoku
w dal i rzutu kulg) w odrebne miejsca wokot boiska, nalezy na kazdym ze stupow
najblizszych ww. stanowiskom, przewidzie¢ po 1 szt. dodatkowych opraw BVP 651
T45.

Pytanie 4

Umowa (§11) nie przewiduje wprost mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku
wystgpienia warunkéw atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajgcych
wykonanie robot zgodnie z wymogami technologicznymi, co wymaga uzupetnienia dla

obiektywnego traktowania wykonawcy.

W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapiséw w projekcie umowy wnosimy o

dodanie do §12 ust. 1. 3) zapisu:

- wystgpienia warunkow atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z wymogami technologicznymi lub potwierdzenie, ze ww.

okolicznosci wpisujg sie w zapis umowy o sile wyzszej (§11 ust. 7 2)).

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie

niezaleznych.



Odpowiedz 4

Zamawiajgcy hie zmienia zapiséw dotyczgcych zmian umownych, jednak w celu
umozliwienia realizacji zadania w jak najwiekszej liczbie miesiecy z odpowiednimi
warunkami atmosferycznymi, wydtuza termin wykonania zamoéwienia z 7 do 10

miesiecy od dnia zawarcia umowy.

W zwigzku z istotng zmiang SWZ Zamawiajgcy, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy
Pzp, wydtuza termin sktadania ofert w postepowaniu i jednoczesnie zmienia termin
otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta.

Nowy termin sktadania ofert: 15.07.2024 r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 15.07.2024 r. godz. 11:30

Nowy termin zwigzania ofertg: 13.08.2024 r.

pOdeS Zamawrajac
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