



TERMY
MALTAŃSKIE
POZNAŃ

Poznań, dnia 19.01.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ-Załącznik nr 1 i załącznik nr 6 do SIWZ

Sprawa: ZP/TM/pn/14/2020

Dotyczy: Zmiana aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu

Zmianie ulega:

- 1. Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ zaktualizowany na dzień 19.01.2021r – pkt. 7, który przyjmuje brzmienie „Termin wykonania przedmiotu Umowy to 28 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania Placu Budowy. O terminie przekazania Placu Budowy Wykonawca zostanie poinformowany z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem. O przekazaniu Placu Budowy Wykonawca zostanie poinformowany nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy i nie później niż dnia 14.05.2021r. W okresie od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Placu Budowy możliwe jest prowadzenie wyłącznie prac przygotowawczych poza Kompleksem. Po otrzymaniu pisma z wyznaczonym terminem przekazania Placu Budowy Wykonawca może rozpocząć organizowanie zaplecza budowy. W związku z realizacją Zamówienia Zamawiający przewiduje zamknięcie strefy saun Kompleksu w okresie 4 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy. W tym okresie Wykonawca będzie realizował montaż tych elementów aranżacji, które wykonane zostaną przez Wykonawcę poza Kompleksem (np. na terenie zakładu Wykonawcy).**
- 2. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zaktualizowany na dzień 19.01.2021r., § 6 ust. 1-3, które przyjmują brzmienie :**
 - „1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi 28 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania Placu Budowy.**
 - 2.O terminie przekazania Placu Budowy Wykonawca zostanie poinformowany z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem. O przekazaniu Placu Budowy Wykonawca zostanie poinformowany nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy i nie później niż dnia 14.05.2021r. W okresie od dnia podpisania Umowy do dnia**

przekazania Placu Budowy możliwe jest prowadzenie wyłącznie prac przygotowawczych poza Kompleksem.

3. W związku z realizacją Zamówienia Zamawiający przewiduje zamknięcie strefy saun Kompleksu w okresie 4 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy. W tym okresie Wykonawca będzie realizował montaż tych elementów aranżacji, które wykonane zostaną przez Wykonawcę poza Kompleksem (np. na terenie zakładu Wykonawcy).

3. Zmianie ulega Rozdział IV pkt. 1-4 SIWZ

JEST

Termin wykonania zamówienia – **25 czerwca 2021 r.**

1. Od dnia 17.05.2021r. Wykonawca może organizować zaplecze budowy.

2. W dniu 31.05.2021 r. zostanie przekazany Wykonawcy Plac Budowy, czyli ta część Kompleksu, w której wykonywane będzie zamówienie (strefa saun).

3. Okres od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Placu Budowy to okres, w którym możliwe jest prowadzenie wyłącznie prac przygotowawczych poza Kompleksem.

4. W dniach od 31.05.2021. do dnia 25.06.2021r. (4 tygodnie) Zamawiający przewiduje przerwę w strefie saun Kompleksu w związku z realizacją zamówienia. W tym okresie Wykonawca będzie realizował montaż tych elementów aranżacji, które wykonane zostaną przez Wykonawcę poza obiektem (np. na terenie zakładu Wykonawcy).

Powinno być

1. **Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi 28 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania Placu Budowy.**
2. **O terminie przekazania Placu Budowy Wykonawca zostanie poinformowany z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem. O przekazaniu Placu Budowy Wykonawca zostanie poinformowany nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy i nie później niż dnia 14.05.2021r. W okresie od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Placu Budowy możliwe jest prowadzenie wyłącznie prac przygotowawczych poza Kompleksem.**
3. **W związku z realizacją Zamówienia Zamawiający przewiduje zamknięcie strefy saun Kompleksu w okresie 4 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy. W tym okresie Wykonawca będzie realizował montaż tych elementów aranżacji, które wykonane zostaną przez Wykonawcę poza Kompleksem (np. na terenie zakładu Wykonawcy).**

4. Zmianie ulega treść Rozdziału IX pkt

Jest

Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 27.02.2021r. (art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy).

Powinno być

Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 12.03.2021r. (art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy).

5. Zmianie ulega treść Rozdziału X pkt. 10 SIWZ

Jest

Ofertę należy oznaczyć: „Oferta przetargowa na Zmianę aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu . Znak sprawy: ZP/TM/pn/14/2020, nie otwierać do dnia 29.01.2021r. do godziny 10:15.” i opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

Powinno być

Ofertę należy oznaczyć: „Oferta przetargowa na Zmianę aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu . Znak sprawy: ZP/TM/pn/14/2020, nie otwierać do dnia 11.02.2021r. do godziny 10:15.” i opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

6. Zmianie ulega treść Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ

Jest

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10:00.

Powinno być:

Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2021 r. o godz. 10:00.

7. Zmianie ulega treść Rozdziału XI pkt. 5 SIWZ

Jest

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania tj. w dniu 29.01.2021r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu ul. Termalna 1, pokój nr 359A I piętro, za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego : <https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie> w przypadku składania ofert w formie elektronicznej, a w przypadku ofert składanych papierowo poprzez otwarcie opakowań.

Powinno być

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania tj. w dniu 11.02.2021r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu ul. Termalna 1, pokój nr 359A I piętro, za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego : <https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie> w przypadku składania ofert w formie elektronicznej, a w przypadku ofert składanych papierowo poprzez otwarcie opakowań.

dr Jolanta Kozłowska
Prezes Zarządu
3

