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Bełżyce, dnia 13.08.2021 r. 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Bełżyce (jednostka samorządu terytorialnego) 

Adres Zamawiającego: ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie 

NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084 

Wskazanie osób i numeru telefonu osoby uprawnionej do komunikowania się 

z Wykonawcami: 

lp. imię i nazwisko nr telefonu kontakt w sprawie 

1 Małgorzata Węgiel 81-516-27-37 sprawy proceduralne 

2 Szymon Topyło 

sprawy merytoryczne 3 Grzegorz Borowiec 

4 Wojciech Sarna 

5 Alicja Szewczyk sprawy promocyjne 

SWZ zawiera nr telefonu Zamawiającego (art. 281 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp). 

Podany numer telefonu należy wykorzystać na wypadek jakiś nadzwyczajnych 

zdarzeń (np. powiadomienie Zamawiającego o awarii platformy). Zamawiający 

przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp 

komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu 

oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Wszelkie kontakty 

Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będą za pomocą 

platformy. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez 

Zamawiającego umieszczone w rozdziale 11 SWZ. 

Poczta elektroniczna (e-mail): m.wegiel@belzyce.pl  

Strona internetowa Zamawiającego: https://belzyce.pl/  

BIP: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6  

mailto:m.wegiel@belzyce.pl
https://belzyce.pl/
https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
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Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings  

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca komunikował się za pomocą platformy 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bełżycach - to znaczy od poniedziałku 

do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 7:30 do 

godziny 15:30), tak by Zamawiający mógł zapoznać się np. z treścią pytań. 

Wszelką korespondencję należy oznaczyć tytułem przetargu i znakiem sprawy. 

1.2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone 

w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zama-

wiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 

275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1.3. Słownik. Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następu-

jące znaczenie: 

1) ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-

nych, dostępna pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-

ils.xsp?id=WDU20190002019 oraz akty wykonawcze do ustawy Pzp. 

2) SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

3) zamówienie – zamówienie publiczne, będące przedmiotem niniejszego po-

stępowania. 

4) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, któ-

rego dotyczy niniejsza SWZ. 

5) Zamawiający – Gmina Bełżyce. 

6) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje 

na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 

produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 

https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019
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złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

7) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

8) platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem https://platforma-

zakupowa.pl/ prowadzony przez Open Nexus sp. z o. o. https://open-

nexus.pl/  

9) forma elektroniczna – to postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Wzór na formę elektroniczną: postać elektro-

niczna + kwalifikowany podpis elektroniczny = forma elektroniczna. 

10) dokumentacja techniczna – jest nią dokumentacja projektowa, STWiORB, 

przedmiar, mapy, rysunki – całość stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 

1.5. Realizując obowiązek dostępności cyfrowej, Zamawiający w niniejszym doku-

mencie używa czcionki bezszeryfowej (Verdana o rozmiarze 12). Zastosowano 

interlinię 1,5 pkt.  

1.6. Posiłkując się art. 74 ustawy Pzp, Zamawiający udostępni złożone oferty na 

platformie. Jawność postępowania i jawność ofert jest naczelną zasadą udzie-

lania zamówień publicznych. Ograniczenie zasady jawności jest możliwe w ści-

śle określonej sytuacji tj. tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca decydujący 

się na udział w postępowaniu winien mieć świadomość konsekwencji jakie się 

z tym wiążą – w tym ujawnienia treści oferty.  

 

Rozdział 2 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://opennexus.pl/
https://opennexus.pl/
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2.2. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp. 

2.4. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

w walutach obcych. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.7. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

2.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowa-

niem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 

ustawy Pzp. 

2.10. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci kata-

logów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 

w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

2.11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

2.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamó-

wienia. 

 

Rozdział 3 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

3.1. Zadanie będzie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych dla Gminy Bełżyce. 
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3.2. Uwaga! Możliwość unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 310 ustawy 

Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinanso-

wanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

3.3. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 

33) ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozu-

mieniu art. 3 ustawy Pzp. 

3.4. Pozycja w planie postępowań na 2021 rok: 1.1.8 

3.5. Wartość zamówienia wynosi: 4.800.404,51 zł netto. 

3.6. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-

nia: 4.932.300,00 zł brutto. 

 

Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego obiektu nauki i oświaty -

tj. 4-oddziałowy budynek żłobka z zapleczem administracyjno-socjal-

nym i technologicznym. Budynek żłobka to obiekt niski, wolnostojący, 

1 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany w południowo-centralnej 

części działki w zbliżeniu do budynku przedszkola. W budynku dokonano po-

działu funkcjonalno-użytkowego na część żłobkową 4-lokalową, administra-

cyjną, socjalno-porządkową oraz technologiczną z pomieszczeniem węzła 

cieplnego. Obiekt będący przedmiotem zamówienia kryty jest stropodachem 
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płaskim o tradycyjnym układzie warstw. W stosunku do zabudowy sąsiedniej 

stanowi odrębny budynek oddzielony od budynku przedszkola ścianami oddzie-

lenia przeciwpożarowego. Planowana powierzchnia zabudowy wynosi 991,5 

m2, a powierzchnia użytkowa budynku wynosi 859,3 m2. Obiekt zaprojekto-

wano z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, których po-

trzeby zostały opisane w projekcie część 2 – projekt architektoniczno-budow-

lany. Budynek żłobka zakwalifikowano do jednej strefy pożarowej ZLII.  Budy-

nek, wyposażony w instalacje wewnętrzne wody zimnej, wody ciepłej i c.o., 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

p.poż., instalacji elektrycznej (zasilanie elektroenergetyczne budynku, odgro-

mowej, domofonowej,  kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i na-

padu, fotowoltaicznej, teletechnicznej, oświetlenia podstawowego, oświetlenia 

awaryjnego/ewakuacyjnego, oświetlenia terenu, instalacji 230/400V, przepię-

ciowej, instalacji urządzeń branży sanitarnej, instalacji wyrównawczej, roz-

dzielnice elektryczne, monitoringu).  

Uwaga. Decyzję na wycinkę drzew i krzewów uzyska Zamawiający. Zarządca 

terenu (Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach) wystąpił w dniu 

09.08.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lublinie z wnioskiem o usunięcie 

i przesadzenie drzew będących w kolizji z planowanym obiektem. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego - poza wyposa-

żeniem łazianek. 

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 1045/1 obręb Bełżyce - Centrum 

przy ul. Bychawskiej 15 w Bełżycach i obejmuje realizację następujących ele-

mentów:  

- budynek żłobka  

- sieci wodociągowej 

- sieci c.o. 

- dróg wewnętrznych z placami  

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych  

- ciągów pieszych  

- mała architektura 
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- zjazdu na drogę powiatową  

- infrastruktury technicznej 

- ogrodzenia  

- zagospodarowania zieleni. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumenta-

cji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. 

4.2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 - roboty budowlane 

45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków 

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę 

45111300-1 - roboty rozbiórkowe 

45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45223500-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego 

45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wyko-

nywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233250-6 - roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne ro-

boty 

45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262300-4 – betonowanie 

45262310-7 - zbrojenie 

45262410-8 - wznoszenie konstrukcji budynków 

45262522-6 – roboty murarskie 

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 - roboty izolacyjne 

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 - tynkowanie 

45421131-1 - instalowanie drzwi 

45421160-3 - instalowanie wyrobów metalowych 

45431100-8 - kładzenie terakoty 

45431200-9 - kładzenie glazury 

45432111-5 - kładzenie wykładzin elastycznych 

45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

39717200-3 - urządzenia klimatyzacyjne 

4.3. Rozwiązania równoważne: 

Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o okre-

ślonej w SWZ jakości i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołoży 

należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szcze-

gólnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli pomimo tego 

okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ lub załącznikach do niej występuje 

takie wskazanie, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategorii wska-

zań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych 

względów oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie 

uznawana za niezgodną z warunkami zamówienia i nie zostanie z tych powo-

dów odrzucona. 

Użycie w dokumentacji technicznej etykiety oznacza, że Zamawiający akcep-

tuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy 

lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego 

etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie 

może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej ety-

kiety, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne od-

powiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację 
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techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane 

dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane spełniają wyma-

gania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawia-

jącego.  

Użycie w dokumentacji technicznej wymogu posiadania certyfikatu wydanego 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzo-

nych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność 

z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kry-

teriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawia-

jący akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki 

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, a w przy-

padku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawoz-

dań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten 

brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warun-

kiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty bu-

dowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją za-

mówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia kon-

kretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używa-

nie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów pro-

jektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumen-

tacją techniczną.  

4.4. Gwarancja. 

Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawia-

jący określa go na okres w przedziale od 3 lat (termin minimalny) do 5 lat 

(termin maksymalny). W § 12 projektu umowy określono dla wybranych ele-

mentów zamówienia inne okresy gwarancji.  
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4.5. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środ-

ków dowodowych. 

4.6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zama-

wiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 

pkt 15 ustawy Pzp. 

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w treści 

motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające 

należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 

Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 

78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, 

a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień 

podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie 

przewyższającej tzw. progi UE). Zamówienie nie zostało podzielone na części 

z następujących względów:  

• Konieczność zapewnienia dostępu do rynku zamówień publicznych małym 

i średnim przedsiębiorcom nie może być powodem dokonania podziału 

kosztem efektywności, czyli efektów jakie można zapewnić przez udzielenie 

zamówienia jednemu Wykonawcy wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki 

podział nie jest uzasadniony rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.  

• Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą 

związanych, a razem stanowiących jeden nowy obiekt budowlany.  

Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami 

organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne 

elementy robót wykonywanych przez różnych Wykonawców. 

• Przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoczesnego określenia zasad 

odpowiedzialności za jeden teren budowy (przekazany byłby równolegle 

wielu Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie 

odpowiedzialności wielu kierowników budowy, kierowników robót czy ekip 

budowlanych. 
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• Podział przedmiotu zamówienia na etapy groziłby znaczącym zwiększeniem 

kosztów (czas i koszty technologii połączenia robót wykonywanych przez 

odrębnych Wykonawców np. fundamenty oddzielnie, dach oddzielnie, 

instalacje oddzielnie) oraz trudnościami technologicznymi wynikającymi 

z wykonania przedmiotu zamówienia przez większą liczbę Wykonawców 

(poszczególni Wykonawcy mogliby wykonywać pracę w różnych 

technologiach dopuszczonych dokumentacją techniczną, co powodowałoby 

problemy w nadzorze nad budową). 

• Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców 

opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość 

wykonania innych elementów inwestycji – zależnych od terminowego 

wykonania prac przez innego Wykonawcę. 

• Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty 

inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby złożyć 

odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji w której 

składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. 

W dokumentacji technicznej wskazane są rozwiązania wymagające użycia 

wielorodzajowego sprzętu budowlanego. 

• Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty ubezpieczenia, co 

zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego. 

• W przypadku podziału na części, gdzie każda część stanowiłaby odrębny 

etap, Wykonawcy powielaliby koszty m. in. dostawy materiałów niezbędnych 

do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem budowlanym, 

koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej czy obsługi 

geodezyjnej, co wpłynęłoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty 

inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć 

odrębną wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju materiału, w sytuacji 

w której składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby jednokrotnie.  

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze 

względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi 

oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania 
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działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie 

podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, orga-

nizacyjnym, praktycznymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia (inwesty-

cja kubaturowa). Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie 

zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – 

zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty 

Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią 

motywu 78 dyrektywy instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek roz-

ważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swo-

bodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna 

za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. 

 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 13 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

5.2. Za termin wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego 

z umowy (całości umowy) uznaje się datę sporządzenia protokołu od-

bioru końcowego robót. Zamawiający zaleca przygotowanie i skomple-

towanie stosownej dokumentacji odbiorowej z odpowiednim wyprze-

dzeniem.  

 

Rozdział 6 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wa-

runki udziału w postępowaniu dotyczące:  

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 
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6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub za-

wodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa warunków w w/w zakresie. 

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-

żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 

jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie nowego budynku 

wraz z kompletem instalacji o wartości robót min. 1.000.000,00 zł 

brutto (jeden milion zł).  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawia-

jący wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmioto-

wego środka dowodowego aktualnego na dzień złożenia tj. wykazu robót bu-

dowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem ter-

minu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykona-

nia oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których 

mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne od-

powiednie dokumenty. 

6.2. Zamawiający może oceniając zdolność techniczną lub zawodową na każdym 

etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności 

jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności za-

angażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przed-

sięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp). 
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6.3. Wykonawca może wykazać spełnienie określonych przez Zamawiającego wa-

runków na trzy sposoby: 

1) wykazać się samodzielnym ich spełnianiem. 

2) decydując się na wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia z innymi 

Wykonawcami i łącząc w tym celu wspólny potencjał na zasadach określonych 

w art. 58 ustawy Pzp. 

3) korzystając z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

118 - 123 ustawy Pzp.  

 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku 

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 

ustęp 1 ustawy Pzp. 

7.2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych 

w art. 109 ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 8 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH WSTĘPNYCH ORAZ 

PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) nie podlega wykluczeniu. 

8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załączników nr 2 i 3 do SWZ. 
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8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ 

lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wy-

konawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzu-

ceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub za-

chodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ. 

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 

8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bez-

pośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumen-

tów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

8.2. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków 

dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia (poprzestaje tylko na 

oświadczeniu wstępnym). 

8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowa-

nia o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępo-

wania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmioto-

wych środków dowodowych. 

8.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio pod-

miotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym 

czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub nie-

których podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złoże-

nia. 

8.5. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodo-

wych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniach, o których mowa w pkt 
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8.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

8.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodo-

wych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpo-

wiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym termi-

nie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złoże-

nie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia po-

stępowania. 

8.8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści zło-

żonych podmiotowych środków dowodowych. 

8.9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpli-

wości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który 

jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla 

oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumen-

tów. 

8.10. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się: 

a) W przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępniający zasoby – prze-

kazuje się ten dokument. 

b) W przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępniający zasoby – 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumen-

tem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
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w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępniający 

zasoby lub Podwykonawca w zakresie podmiotowych środków dowodo-

wych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również 

notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektro-

niczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią i jej zrozumienie bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału (tj. podpisany skan). 

c) W przypadku, gdy zostały wystawione przez Wykonawcę, Wykonawcę 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępnia-

jący zasoby – przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się kwa-

lifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

d) W przypadku, gdy zostały nie wystawione przez upoważnionego Wyko-

nawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

Podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokumenty w postaci 

papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elek-

tronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w po-

staci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępniający zasoby 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich do-

tyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej może dokonać także notariusz. Przez cyfrowe odwzo-

rowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektro-

niczną treści zapisanej w postaci papierowej umożliwiający zapoznania się 

z tą treścią i jej zrozumienie bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału.  
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Rozdział 9 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA 

ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH 

W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę-

powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamó-

wienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łą-

czących go z nimi stosunków prawnych.  

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępnia-

jących zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępnia-

jącego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na po-

trzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował nie-

zbędnymi zasobami tych podmiotów. 

9.3. Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.2 

SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniają-

cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 

w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego za-

soby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego za-

sobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówie-

nia; 

3) czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach któ-

rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowa-

niu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
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zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności doty-

czą. 

9.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez Podmioty udostępnia-

jące zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy 

nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zo-

stały przewidziane względem Wykonawcy. 

9.5. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać 

się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, je-

żeli na etapie składania ofert nie podlegał on w danym zakresie na zdolnościach 

lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

9.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodo-

wych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach Podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli Podmioty te wykonają roboty budowlane 

lub usługi do realizacji których te zdolności te są wymagane. Oznacza 

to obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w szcze-

gólności w charakterze Podwykonawcy lub poprzez oddelegowanie 

przez Podmiot trzeci swoich pracowników z niezbędnym know – how 

do bezpośredniej realizacji zamówienia.  Udział w realizacji zamówie-

nia poprzez doradztwo i konsultacje oraz wspólny nadzór nie jest wy-

starczający – inny Podmiot ma bowiem po prostu zrealizować zamó-

wienie w zakresie w jakim udostępnił własne zasoby, a nie tylko wziąć 

udział w realizacji zamówienia. Wymóg zrealizowania części zamówie-

nia z którymi wiąże się udostępniany zasób należy rozumieć jako obo-

wiązek faktycznego realizowania tej części zamówienia w charakterze 

Podwykonawcy lub wspólnie z Wykonawcą. 

9.7. Na skutek negatywnej weryfikacji Podmiotu udostępniającego zasoby 

Wykonawca może powoływać się na nowe zasoby Podmiotu trzeciego 

wyłącznie w zakresie w jakim w ofercie powoływał się na udostęp-

niane zasoby. Posiłkowanie się Podmiotem trzecim nie może wykra-

czać ponad pierwotny zakres korzystania z tych zasobów wynikający 
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z oferty. Jedynie Wykonawca, który na etapie składania ofert posługi-

wał się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępo-

waniu potencjałem Podmiotu udostępniającego zasoby, może być we-

zwany do zastąpienia negatywnie zweryfikowanego Podmiotu udo-

stępniającego zasoby innym Podmiotem lub Podmiotami. 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowa-

niu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 

ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

9.9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami o których mowa 

w pkt 8.1 SWZ także oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby, po-

twierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podmiotu oraz odpowiednio speł-

nianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

9.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (punkt 11 w druku 

oferta – o ile są znani w przypadku podwykonawstwa oraz Podmiotów udostęp-

niających zasoby będącymi jednocześnie Podwykonawcami) części zamówie-

nia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania 

nazw ewentualnych Podwykonawców. 

9.11. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 9, w trakcie rea-

lizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych, usług lub dostaw. 
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Rozdział 10 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE) 

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępo-

waniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja bę-

dzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.  

10.2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wyko-

nawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z Wykonawców wy-

stępujących wspólnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli cho-

ciażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe 

Konsorcjum. Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postę-

powaniu składa każdy z Konsorcjantów w zakresie, w jaki każdy z nich wyka-

zuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

10.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodo-

wych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-

mówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdol-

ności są wymagane. 

10.4. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wy-

nika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wy-

konawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. 

Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Uwzględniając po-

wyższe Zamawiający zyskał uprawnienie wynikające z przepisów ustawy Pzp 

do weryfikowania na etapie przedkontraktowym rozkładu ciężaru obowiązków, 

jakie w przyszłości będą ciążyć na poszczególnych Wykonawcach ubiegających 
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się wspólnie o udzielenie zamówienia. Powyższe uprawnienie ma na celu ogra-

niczenie sytuacji w której współpraca Konsorcjanta ma charakter pozorny 

i kończy się wraz z uzyskaniem zamówienia, które następnie realizowane jest 

przez Podmioty niedysponujące potencjałem, który był warunkiem koniecznym 

do uzyskania zamówienia. 

10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe potwierdza-

jące spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym podmiotowe 

środki dowodowe składa: 

a) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu, 

b) każdy z Wykonawców z zakresie podstaw wykluczenia. 

10.6. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonaw-

ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 11 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ 

SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

11.1. Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą plat-

formy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, 

aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazy-

wane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij 
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wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku 

„wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wia-

domość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza awaryj-

nie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elek-

tronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: m.wegiel@bel-

zyce.pl  

11.2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie za-

mieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgod-

nie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bę-

dzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. 

11.3. Wykonawca jako profesjonalny podmiot ma obowiązek śledzenia i sprawdzania 

komunikatów oraz wiadomości bezpośrednio na platformie przesłanych przez 

Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomie-

nie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

sytuację, gdy Wykonawca nie dostanie e-maila z powiadomieniem z platformy. 

Wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są 

ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których 

działanie Zamawiający nie ma wpływu. Uwaga. Złożenie pliku na platformie 

oznacza jego dostarczenie. 

11.4. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połą-

czenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu 

przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 

mniejszej niż 512 kb/s, 

mailto:m.wegiel@belzyce.pl
mailto:m.wegiel@belzyce.pl
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b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza 

wersja). 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest 

platforma). 

h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony 

lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez 

wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

a) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, 

określone w regulaminie zamieszczonym na platformie w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

b) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, 

określone w instrukcjach zamieszczonych na platformie w zakładce 

„Instrukcje" oraz uznaje je za wiążące. 

Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy 

znajdują się pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

11.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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niezgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację 

gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składa-

nia ofert (np. złożenie oferty w zakładce „wyślij wiadomość do Zamawiają-

cego”). Taka oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

11.6. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z bieżącym regulaminem oraz bieżą-

cymi instrukcjami platformy zakupowej.  

11.7. Dla czynności dla których ustawa Pzp nie przewiduje formy specjalnej, wystar-

czająca jest forma dokumentowa czynności prawnej. Dla zachowania doku-

mentowej formy czynności prawnej wymagane jest złożenie oświadczenia woli 

w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej 

oświadczenie – zgodnie z zasadą pisemności. 

 

Rozdział 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

12.1. Zamawiający nie przewiduje wadium w postępowaniu. 

 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej 

oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

13.2. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku 

polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia doku-

mentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobo-

wiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. Treść oferty musi być 

zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamó-

wienia.  

13.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 
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w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o któ-

rych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazy-

wanych danych. 

13.4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał (załączając stosowne wyjaśnienia), że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo do-

stępne dla takich osób. Jednak osoba mająca do nich dostęp musi wskazać, że 

podjęła działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zobowiązany 

jest wraz z przekazaniem tych informacji (a nie po) wykazać spełnienie prze-

słanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia in-

formacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umoż-

liwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przed-

siębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskutecznie ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbęd-

nych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą. Zastrzeżenie ma 

nastąpić wraz z przekazaniem zastrzeżonych informacji. Na platformie w for-

mularzu do złożenia oferty znajduje się wyznaczone miejsce do dołączenia czę-

ści oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Uwaga. Takie pliki winny 

być wydzielone oraz oznaczone – tak aby móc je zweryfikować. W przypadku 

gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w sposób opisany powyżej 

poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 
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ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. Niedochowanie aktu sta-

ranności Wykonawcy w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że Wy-

konawca rezygnuje z chronienia tych informacji. 

13.5. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ, 

złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podpisana: 

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Lista dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego w UE jest dostępna 

pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (z dopiskiem QCert 

for ESig) 

Lista dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Polsce jest do-

stępna pod linkiem: https://www.nccert.pl/  

- lub podpisem zaufanym 

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

- lub podpisem osobistym https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-

do-pobrania  

przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione. 

Kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystywane przez Wykonawców do 

opatrywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do oferty uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub do-

kument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES.  

Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf”, 

wtedy należy użyć formatu XAdES. W przypadku wykorzystania formatu pod-

pisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby 

plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES (plik podpis). 

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy, Wykonawca powinien 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 

w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, że 

oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

13.6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowa-

nych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB nato-

miast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13.7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 

zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Kra-

jowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicz-

nych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

13.8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx 

.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Zamawiający nie obsłuży 

formatów inne niż wymienione.  

13.9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzysta-

nie jednego z rozszerzeń: .zip .7Z 

13.10. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich pli-

kach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

13.11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie (po podpisaniu) 10 MB, oraz 

na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 

do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB. 

13.12. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów 

z weryfikacją plików.  
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13.13. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektro-

nicznego: 

Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu wywołuje skutki 

prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu. Podpis elektro-

niczny winien być ważny na moment złożenia podpisu - jego użycia). 

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekon-

wertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf 

i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z pod-

pisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

Zamawiający rekomenduje (wartość dowodowa) wykorzystanie pod-

pisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu oraz znacznikiem graficz-

nym. 

Zamawiający sprawdzi czy pliki są podpisane kwalifikowanym podpi-

sem elektronicznym. 

Badając skuteczność złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicz-

nego (w razie wątpliwości) Zamawiający jako wiążący uzna wynik 

walidacji przeprowadzony za pomocą kwalifikowanej sprawdzarki 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych WebNotarius. Zamawia-

jący dysponuje aplikacją WebNotarius, udostępnianą na platformie. 

13.14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przete-

stował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania 

plików oferty. 

13.15. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla Podmiotu ubiegają-

cego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego 

odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie 

oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.  

13.16. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  
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13.17. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co rów-

noważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. W przypadku wprowadze-

nia zmian, zmienione pliki należy podpisać ponownie. 

13.18. Pełnomocnictwo do złożenia oferty (gdy umocowanie osoby podpisującej 

ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Zasady reprezentowania da-

nego przedsiębiorstwa wynikają dla Wykonawców z Polski z KRS lub CEIDG. 

Dla Wykonawców z innych krajów – odpowiednie rejestry lub inne dokumenty 

wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny na pełno-

mocnictwie musi być złożony przez mocodawcę. Nie będzie wystarczające aby 

skan pełnomocnictwa wystawionego uprzednio w formie pisemnej podpisały 

odpowiednim podpisem elektronicznym osoby umocowane na podstawie tego 

pełnomocnictwa) lub w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym pod-

pisem elektronicznym, bądź poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa (cy-

frowego odwzorowania) sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifi-

kowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym moco-

dawcy lub kwalifikowanym podpisem notariusza. Elektroniczna kopia pełno-

mocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego – w for-

matach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów rea-

lizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

Z treści pełnomocnictwa winno wynikać (potwierdzać) istnienie umocowania 

na dzień dokonania czynności. tj. że pełnomocnik był uprawniony do działania 

w chwili dokonania czynności. Najbezpieczniej jest zadbać o prawidłowość 

pełnomocnictwa przed terminem składania ofert. 
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Przy ewentualnym uzupełnianiu pełnomocnictwa rozwiązaniem może być 

również sprawdzenie, czy osoby podpisujące ofertę dysponują pisemnym peł-

nomocnictwem z datą wcześniejszą niż data składania ofert. W takim przy-

padku można rozważyć sporządzenie kopii poświadczonej notarialnie wcze-

śniejszego pełnomocnictwa w trybie art. 97 § 2 Prawa o notariacie – tj. po-

twierdzenie go za zgodność z oryginałem przez notariusza za pomocą kwali-

fikowanego podpisu elektronicznego. 

W przypadku ciągu kilku pełnomocnictw, wcześniejsze z nich musi zawierać 

prawo substytucji, czyli uprawnienie do ustanowienia dalszego pełnomocnika. 

Ustanowienie dalszego pełnomocnictwa z pominięciem tej dyspozycji (art. 

106 KC) jest nieważne. 

Dla podpisania oferty wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne, czynność ta 

bowiem nie wykracza poza zwykły zarząd.  

Wnoszenie środków ochrony prawnej wykracza poza zwykły zarząd i wymaga 

pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego. 

Wadliwe pełnomocnictwo (a także brak pełnomocnictwa) podlega uzupełnie-

niu na mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.  

13.19. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie podda-

jącym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane doku-

menty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumen-

tów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zebranie wszystkich 

dokumentów do jednej paczki i opatrzenie jej pojedynczym podpisem jest 

częstą metodą podpisania dokumentów. Złożony w ten sposób podpis jest 

zgodny z definicją i wymaganiami weryfikacji oraz dopuszczony zgodnie z § 8 

rozporządzenia o elektronizacji, a intencję złożenia podpisu należy przyjąć 

jako taką, jakby każdy dokument z paczki był opatrzony podpisem. Podpisy-

wanie paczek ma jednak zasadniczą wadę – otóż nie istnieje możliwość wy-

dzielenia jakiejkolwiek części paczki i przekazania jej jako osobno podpisanej. 

Podpis chroni integralność całości paczki, natomiast zawarte w niej 
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pojedyncze pliki po ich wyciągnięciu nie zawierają informacji o podpisie i nie 

mogą zostać przez to zweryfikowane. Z tego powodu podpisanie paczki nie 

jest zalecane.  

13.20. Dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami 

SWZ sporządza się i przekazuje z uwzględnieniem wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych doku-

mentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

13.21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje w przypadku:  

a) dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpo-

wiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie za-

mówienia, Podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. 

b) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 

2 ustawy – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą.  

Każdy podpisuje elektroniczne kopie dokumentów za siebie. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt powyżej, może dokonać również notariusz.  

13.22. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisa-

nie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 
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b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku; 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 

i kontekstu zapisanych informacji. 

13.23. Na ofertę składa się kilka plików (dokumentów). Kompletna oferta 

musi zawierać: 

 

lp. nazwa 
numer załącz-

nika do SWZ 

1 

druk oferta - do wykorzystania wzór (druk) przygo-

towany przez Zamawiającego, przy czym Wyko-

nawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, po-

winien on wówczas obejmować dane wymagane dla 

oferty w SWZ i załącznikach. 

Druk oferta nie podlega uzupełnieniu. 

załącznik nr 1 

dokument obra-

mowany na nie-

biesko 

2 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Dokument podlega złożeniu, poprawieniu lub uzupeł-

nieniu – art. 128 ust. 1. 

załącznik nr 2 

dokument ob-

ramowany na 

czerwono 

3 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Dokument podlega złożeniu, poprawieniu lub uzupeł-

nieniu – art. 128 ust. 1. 

załącznik nr 3 

dokument obra-

mowany na zie-

lono 

4 

podmiotowy środek dowodowy składany na wezwanie 

Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta zo-

stała najwyżej oceniona (aktualny na dzień złożenia) 

wykaz wykonanych robót budowlanych wraz 

z dowodami np. referencjami 

załącznik nr 4 

dokument obra-

mowany na ró-

żowo 
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Dokument podlega złożeniu, poprawieniu lub uzupeł-

nieniu – art. 128 ust. 1. 

5 

podmiotowy środek dowodowy 

oświadczenie członków konsorcjum  

(jeżeli dotyczy) 

Dokument podlega złożeniu, poprawieniu lub uzupeł-

nieniu – art. 128 ust. 1. 

załącznik nr 5 

dokument obra-

mowany na brą-

zowo 

6 

zobowiązanie Podmiotu udostępniającego za-

soby podpisane przez osobę umocowaną do repre-

zentowania podmiotu udostępniającego zasoby (je-

żeli dotyczy) 

zamiast lub obok zobowiązania inny podmiotowy śro-

dek dowodowy potwierdzający rzeczywisty dostęp 

Wykonawcy do udostępnionych zasobów na etapie 

realizacji zamówienia np. odpowiednie umowy gwa-

rantujące udostępnienie zasobów zawierane między 

Wykonawcą a Podmiotem trzecim.  

Na podstawie tych dokumentów w celu potwierdzenia 

rzeczywistego dostępu do zasobów innych Podmio-

tów Zamawiający musi mieć możliwość jednoznacz-

nego ustalenia, że określony zasób Podmiotu trze-

ciego zostanie realnie udostępniony. 

 

7 
pełnomocnictwo do podpisania oferty 

(jeżeli dotyczy) 
 

8 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wyko-

nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z którego będzie wynikało umocowa-

nie do reprezentowania w postępowaniu (jeżeli doty-

czy) 

pełnomocnictwo powinno zawierać: 
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- oznaczenie postępowania, którego dotyczy 

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o zamówienie wymienionych z nazwy z określeniem 

adresu siedziby 

- ustanowienie pełnomocnika (z którym prowadzone 

będzie korespondencja oraz zakres jego umocowania 

9 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-

stwa wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia, (jeżeli 

dotyczy) jako oddzielnie wydzielony i oznaczony plik 

oraz wczytany na platformie w odpowiednim miejscu 

skuteczne oznaczenie i złożenie zastrzeżonej treści 

oferty oraz spoczywa na Wykonawcy. 

 

10 
uzasadnienie zastosowania innej niż podsta-

wowa stawka podatku VAT (jeżeli dotyczy) 
 

 

Rozdział 14 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

14.1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednic-

twem platformy. Po wypełnieniu formularza składania oferty i dołączenia 

wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „przejdź do pod-

sumowania”. 

14.2. Termin składania ofert: do dnia 03.09.2021 r. do godz. 09:00. 

14.3. Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. o godz. 09:05, z zastrzeżeniem art. 

222 ustawy Pzp. 

14.4. Otwarcie ofert zostanie dokonane na komputerze Zamawiającego po pobraniu 

odszyfrowanych ofert, złożonych za pomocą platformy.  

14.5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie Informację 

z otwarcia ofert. 

14.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, 
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o którym mowa w ust. 2. 

14.7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platfor-

mie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” 

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

 

Rozdział 15 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.10.2021 r. 

15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1, Zamawiający przed upły-

wem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wy-

rażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres 

nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

Rozdział 16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

16.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przed-

miotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w druku oferta. 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, jakie 

musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą staranno-

ścią oraz ewentualne rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekono-

miczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

16.2. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówie-

nia, SWZ i projekcie umowy. 
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16.3. Cenę należy obliczyć: 

a) podając cenę netto, 

b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT, 

Wykonawca poda stawkę podatku VAT obowiązującą według stanu prawnego 

na dzień składania ofert. Wykonawca może zawsze zastosować podstawową 

stawkę podatku VAT, wynoszącą 23 %. 

Zastosowanie przez Wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT skutkuje 

odrzuceniem oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny, chyba że istnieje 

możliwość poprawienia takiej omyłki, w związku z zawarciem w dokumentach 

zamówienia prawidłowej stawki podatku VAT (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp). 

Zamawiający w druku oferta przewidział zastosowanie konkretnej stawki po-

datku VAT, wynoszącej 8 i 23 %. 

c) obliczając wysokość podatku VAT, 

d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku 

VAT. 

16.4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego 

w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. 

16.5. W formularzu oferty, Wykonawca podaje cenę z dokładnością do grosza do 

dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizo-

wać przedmiot zamówienia. 

16.6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres umowy. 

Zmianie nie ulegną również ceny jednostkowe, wskazane w druku oferta (z za-

strzeżeniem zmian umowy). 

16.7. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy. 

16.8. Razem (odpowiednio - ceny oferty netto, wartości podatku VAT oraz wartość 

brutto) stanowi sumę poszczególnych pozycji we właściwej kolumnie. Razem 

wartość brutto w zł stanowi cenę oferty i należy ją także podać słow-

nie. 
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16.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachun-

kowe w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokona-

nych poprawek w następujący sposób: 

a) w przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje w tabeli (niebieskie 

pole) - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne po-

zycje, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który od-

powiada właściwemu obliczeniu wartości brutto w poszczególnej 

pozycji.  

b) w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą a po-

daną słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, 

który odpowiada właściwemu obliczeniu ceny . 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została popra-

wiona.  

 

Rozdział 17 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

lp. nazwa kryterium 

znaczenie 

kryterium 

(w %) 

1 cena oferty brutto (C) 60 

2 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) 40 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

17.2. Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone według wzoru: 

C = (Cn / Cb) x 60 pkt 

gdzie, 



 
           Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dla trybu podstawowego - postępowanie krajowe     

„Budowa żłobka przy ul. Bychawskiej w Bełżycach” 

 

 

  Gmina Bełżyce            znak sprawy OR.271/05/21/B/SZP/MW         strona 39 z 127 

C - ilość punktów za kryterium cena oferty brutto 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena oferty badanej. 

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty 

brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ (druku oferta). 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matema-

tycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 

17.3. Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (w latach) 

Zamawiający rozumiane jako długość okresu gwarancji na wykonane roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

Dla kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (nie krótszy niż 

3 lata i nie dłuższy niż 5 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego 

bezusterkowego odbioru robót budowlanych) ilość punktów będzie obliczona 

wg wzoru: 

G = (Gb  / Gx) x 40 pkt 

gdzie:  

G – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane” (w latach) 

Gb  – okres gwarancji oferty badanej (nie krócej niż 3 lata, nie dłużej niż 5 lat) 

Gx – okres gwarancji (w latach oferty najkorzystniejszej w tym kryterium - nie 

dłużej niż 5 lat) 

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę okres gwaran-

cji na wykonane roboty budowlane podany w załączniku w załączniku nr 1 do 

SWZ - druku oferta. 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie wpisany do umowy. 1 

rok = 12 miesięcy gwarancji. Warunki gwarancji zostały opisane w § 12 

projektu umowy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres krótszy niż 3 lata 

zostanie odrzucona. W przypadku, gdy okres gwarancji będzie dłuższy niż 5 lat, 

Zamawiający przyjmie do oceny ofert, termin maksymalny wynoszący 5 lat. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w wykropkowane miejsca 

oferowanego okresu gwarancji przyjmuje się, oświadczenie Wykonawcy z pkt 2 
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załącznika nr 1 do SWZ druku oferta, co wskazuje, że zaoferował on minimalny 

okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 3 lata. 

17.4. Suma punktów za cenę oferty brutto (C) oraz okres gwarancji na wykonane 

roboty budowlane (G) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zo-

stanie obliczona wg wzoru: 

P = C + G 

gdzie:  

P – łączna ilość punktów 

C – ilość punków w kryterium cena oferty brutto 

G – ilość punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki 

z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie Pzp i w SWZ oraz została uznana za 

najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji tj. 

posiada największą liczbę punktów. 

 

Rozdział 18 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

18.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

18.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą 

ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej 

zgody na wybór jego oferty. 

18.3. Stosownie do art. 253 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze naj-

korzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

- wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty) – upubliczni na 

platformie. 



 
           Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dla trybu podstawowego - postępowanie krajowe     

„Budowa żłobka przy ul. Bychawskiej w Bełżycach” 

 

 

  Gmina Bełżyce            znak sprawy OR.271/05/21/B/SZP/MW         strona 41 z 127 

- ofertach, które zostały odrzucone – przekaże w wiadomości prywatnej na 

platformie Uczestnikom postępowania. 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Rozdział 19 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

19.1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do 

wypełnienia treści umowy. 

19.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posia-

dać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wyko-

nawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty. 

19.3. Wykonawca winien przygotować dokumenty, celem zawarcia umowy. 

 

Rozdział 20 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

20.1. Nie dotyczy. 

 

Rozdział 21 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

21.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Złożenie oferty jest jedno-

znaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 
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21.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy. 

 

Rozdział 22 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-

rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, które ma bezpośrednie zastosowanie w pań-

stwach członkowskich, w tym także do udzielenia zamówień publicznych. 

Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO, informujemy, że: 

▪ Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Bełżyce, 

z siedzibą przy ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, tel. 81-517-27-28. 

▪ Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Bełżycach jest Pan 

Grzegorz Szajerka e-mail: iodo@belzyce.pl  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich prze-

twarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 

udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 

(Gminę Bełżyce). 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 

art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

mailto:iodo@belzyce.pl


 
           Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dla trybu podstawowego - postępowanie krajowe     

„Budowa żłobka przy ul. Bychawskiej w Bełżycach” 

 

 

  Gmina Bełżyce            znak sprawy OR.271/05/21/B/SZP/MW         strona 43 z 127 

umowy. 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepi-

sach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp. 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmo-

wane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących. 

 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–

3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty (bieżącego lub zakończonego) postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego lub konkursu. 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych oso-

bowych. 

 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprosto-

wania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-

zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogra-

nicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych narusza przepisy RODO. 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych. 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobo-

wych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

▪ Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym 

niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym prze-

twarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz 

udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa art. 13 

ust. 2 RODO.  

 

Rozdział 23 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

23.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Pzp. 

23.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

 

Rozdział 24 

KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

 

24.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp określa obowiązek zatrudnienia 

przez Wykonawcę / Podwykonawcę pracowników na podstawie stosunku pracy 

wykonujących czynności określone w projekcie umowy. 

24.2. W projekcie umowy zawarto również sposób dokumentowania zatrudnienia. 
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Rozdział 25 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

• załącznik nr 1 – druk oferta. 

• załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.  

• załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. 

• załącznik nr 4 – wykaz wykonanych robót budowlanych. 

• załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). 

• załącznik nr 6 – projekt umowy. 

• załącznik nr 7 –  dokumentacja techniczna.
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DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW              Powielić tyle razy, ile to potrzebne 

 

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów 

i podpisująca ofertę: 

 

imię i nazwisko: ……………………………………………. 

stanowisko: ………………………………………………….. 

 

 

2. Nazwa/ imię i nazwisko Wykonawcy składającego ofertę: 

dane teleadresowe / adres do korespondencji: 

 

.……………………………………. 

ul. ……………………………………. 

kod pocztowy: ……………………………………. 

miejscowość: ……………………………………. 

województwo: ……………………………………. 

kraj: ……………………………………. 

 

3. Dane indentyfikacyjne: 

 

KRS: ……………………………………. 

CEIDG: ……………………………………. 

Pesel (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej): ……………………………………. 

NIP: ……………………………………. 

REGON: ……………………………………. 

 

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: 
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imię i nazwisko: ……………………………………………. 

stanowisko: ……………………………………………. 

e-mail:……………..…………………………………………………… 

telefon: …………………………………………. 

 

5. Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe): 

☐ mikroprzedsiębiorstwo 

☐ małe przedsiębiorstwo 

☐ średnie przedsiębiorstwo 

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza 

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

☐ inny rodzaj: ……………………………. 

 

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (jeżeli dotyczy)          

Powielić tyle razy, ile to potrzebne. Dane winny być zgodne z punktem 11 druku oferta! oraz załącznikami nr 

2, 3 i 4 do SWZ. 

 

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Podmiotu 

udostępniającego zasoby i podpisująca dokumenty w imieniu 

tego Podmiotu 

 

imię i nazwisko: ……………………………………………. 

stanowisko: ………………………………………………….. 

 

2. Nazwa/ imię i nazwisko Podmiotu udostępniającego zasoby: 

dane teleadresowe / adres do korespondencji: 

.……………………………………. 

ul. ……………………………………. 
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kod pocztowy: ……………………………………. 

miejscowość: ……………………………………. 

województwo: ……………………………………. 

kraj: ……………………………………. 

 

3. Dane indentyfikacyjne: 

 

KRS: ……………………………………. 

CEIDG: ……………………………………. 

Pesel (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej): ……………………………………. 

NIP: ……………………………………. 

REGON: ……………………………………. 

 

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 

imię i nazwisko: ……………………………………………. 

stanowisko: ……………………………………………. 

e-mail:……………..…………………………………………………… 

telefon: …………………………………………. 

 

5. Rodzaj Podmiotu udostępniającego zasoby (zaznaczyć właściwe): 

☐ mikroprzedsiębiorstwo 

☐ małe przedsiębiorstwo 

☐ średnie przedsiębiorstwo 

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza 

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

☐ inny rodzaj: ……………………………. 
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W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego prowadzonego w trybie podstawowym na przedmiotowe zadanie, ofe-

rujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zamieszczonych 

w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej) oraz SWZ i pro-

jekcie umowy za następującą cenę oferty brutto: 

 

roboty budowlane – wynagrodzenie ryczałtowe 

zakres robót 
cena netto 

w zł 

stawka 

podatku 

VAT 

wartość po-

datku VAT w zł 
wartość brutto w zł 

roboty 

budowlane 
 23 %*   

zagospodaro-

wanie terenów 

zielonych  

(wycenić należy na podstawie 

kosztorysu branży zieleni)  

 8 %*   

razem     

słownie razem cena oferty brutto w zł wynosi: 

………………………………………………………………………………… 

 

*W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki 

podatku VAT należy przekreślić wpisaną 8 i 23% stawkę podatku VAT, 

a obok wpisać właściwą stawkę podatku VAT i złożyć do oferty uzasadnienie 

zastosowania innej niż podstawowa stawki podatku VAT. 

 

kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

oferujemy okres gwarancji: …………………………… lat 

(nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 5 lat licząc od dnia podpisania pro-

tokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót budowlanych 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ 

 

1. Oświadczamy, że powyższa zaoferowana cena zawiera wszystkie 

koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz 

z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Oświad-

czamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidło-

wego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. Oświadczamy, że za-

oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi okre-

ślone przez Zamawiającego (minimalny okres gwarancji wynosi 3 

lata). 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 

okres wskazany w SWZ. 

4. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z SWZ i projek-

tem umowy. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy instrukcję użytkowania i korzystania 

z platformy zakupowej, zawierająca wiążące Wykonawcę informacje 

związane z korzystaniem z platformy w szczególności opis sposobu 

składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. 

6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w plikach 

pod nazwą: ________________ stanowią tajemnicę przedsiębior-

stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i do-

kumenty zawarte w pozostałych plikach oferty są jawne.  

(W przypadku utajnienia części oferty Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-

stwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 



SWZ „Budowa żłobka przy ul. Bychawskiej w Bełżycach”    
 
 

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą 
druk oferta                            

  Gmina Bełżyce            znak sprawy OR.271/05/21/B/SZP/MW         strona 51 z 127 

7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamó-

wienia. 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że wszystkie za-

łączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan fak-

tyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). 

9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp infor-

muję, że wybór oferty (zaznaczyć właściwe): 

a) ☐ nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po 

stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. 

b) ☐ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego następujących towarów/usług: 

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. 

…………………………………………………………… nazwa towaru/usług                                

………………………………………………………….. zł netto (wartość bez VAT) 

………………………………………………………….. wskazanie stawki podatku VAT,  

która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

 

Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*  
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*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych 

niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

10. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, 

który zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

11. Podwykonawstwo  

(wskazać Podwykonawców, o ile są znani na tym etapie): 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni ustępu 11 

Zamawiający przyjmie, że nie dotyczy on Wykonawcy. 

Podwykonawcy, którzy są jednocześnie Podmiotami 

udostępniającymi zasoby: 

lp. 

nazwa i dane teleadresowe 

Podwykonawcy 

- zgodnie z pisemnym zobowiązaniem 

- zgodnie z drukiem oferta 

- zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do 

SWZ 

zakres zamówienia 

powierzony 

Podwykonawcy 

1   

2   

Podwykonawcy 

lp. 
nazwa i dane teleadresowe 

Podwykonawcy 

zakres zamówienia 

powierzony 

Podwykonawcy 

1   

2   
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12.  Spis treści: 

Integralną część oferty stanowią następujące pliki: 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 
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Podmiot w imieniu którego składane jest oświadczenie: zaznaczyć wła-

ściwe: 

UWAGA! Wykonawca / członkowie Konsorcjum (w tym s. c.) oraz 

Podmiot udostępniający zasoby składają odrębne oświadczenia! 

 

☐ 

 

Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia: 

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

 

☐ 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 

nazwa Podmiotu / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 5 oraz 273 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp dotyczące WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

określonymi przez Zamawiającego w rozdziale 6 SWZ. 

 

 

Tę część formularza wypełnia Wykonawca: 

Oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe): 

☐ 
Samodzielnie spełniamy warunek udziału w postępowaniu w zakre-

sie zdolności technicznej lub zawodowej 

☐ 

Nie spełniamy samodzielnie warunku udziału w postępowaniu i po-

siłkujemy się następującym Podmiotem udostępniającym zasoby: 

…...………………………………………………. 

w zakresie: ………………………………………………………………………. 
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Tę część formularza wypełniają członkowie Konsorcjum  

(w tym s. c.) 

Oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe): 

☐ 
Samodzielnie spełniamy warunek udziału w postępowaniu w zakre-

sie zdolności technicznej lub zawodowej 

☐ 

Nie spełniamy samodzielnie warunku udziału w postępowaniu i po-

legamy na zasobach następującego Podmiotu: 

…...………………………………………………. 

w zakresie: ………………………………………………………………………. 

Oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postę-

powaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. Członkowie Konsorcjum mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane 

lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane tj. obowiązek 

faktycznego zrealizowania tej części zamówienia. 

Powyższe musi być zgodne z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

 

Tę część formularza wypełniają Podmioty udostępniające zasoby 

Oświadczamy, że: 

☐ 

Spełniamy warunek udziału w postępowaniu, w zakresie którym 

Wykonawca powołuje się na zdolności Podmiotu udostępniającego 

zasoby (w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej)  

tj.:. ………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać speł-

nianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu 

są aktualne i zgodne z prawdą. 
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Uwaga!! W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższego dokumentu nie 

dotyczy Wykonawcy /członka Konsorcjum/ Podmiotu udostępniającego 

zasoby wpisuje on „nie dotyczy”. 
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Podmiot w imieniu którego składane jest oświadczenie: zaznaczyć wła-

ściwe: 

UWAGA! Wykonawca / członkowie Konsorcjum (w tym s. c.) oraz 

Podmiot udostępniający zasoby składają odrębne oświadczenia! 

☐ 

Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia: 

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

☐ 

Podmiot udostępniający zasoby: 

nazwa Podmiotu / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 5 oraz 273 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp o braku podstaw WYKLUCZENIA 

 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświad-

czamy, co następuje: 

 

1. Oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe): 

☐ 

NIE 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 ustawy Pzp 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

TAK 

Tak, podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp 

Jeżeli Podmiot podlega wykluczeniu (sekcja wypełniana jedynie 

w przypadku, gdy odpowiedź brzmi TAK): 

Oświadczamy, że podlegamy wykluczeniu z postępowania na pod-

stawie art. 108 ustęp 1 pkt _____ ustawy Pzp. 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia). 
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Jednocześnie oświadczamy, że na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjedliśmy następujące środki naprawcze: 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określo-

nych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie poniższe przesłanki (samoocz-

yszczenie): 

W celu wykazania, że Wykonawca pomimo zaistnienia 

przesłanki wykluczenia nie będzie podlegał wykluczeniu 

konieczne jest jednoczesne wykazanie wszystkich poniż-

szych okoliczności. Wykonawca także oprócz nich może 

przedstawić inne niż wymienione w przepisie środki. 

Zamawiający nie będzie mógł uwzględnić wyjaśnień, jeśli 

nie będą poparte dowodami!  Wykonawca musi przedsta-

wić dowody na potwierdzenie, że przedsięwziął stosowne 

środki. 

Zamawiający zaniecha wykluczenia dopiero wówczas, 

kiedy Wykonawca rzeczywiście udowodni swoją rzetelność 

poprzez wykazanie rzeczywistego podjęcia środków. 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzo-

nej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidło-

wym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pie-

niężne tj.: 

……………………………………………………….. 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z prze-

stępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postę-

powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktyw-

nie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania lub Zamawiającym tj.: 

………………………………………………………………………………… 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 
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wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szcze-

gólności tj.: 

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami od-

powiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy 

………………………………………………………………………………… 

- zreorganizował personel 

………………………………………………………………………………… 

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli 

………………………………………………………………………………… 

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub stan-

dardów 

………………………………………………………………………………… 

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzial-

ności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, we-

wnętrznych regulacji lub standardów. 

………………………………………………………………………………… 

Zamawiający ocenia czy podjęte przez czynności wskazane powy-

żej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu. Jeżeli podjęte czynności nie 

są wystarczające, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadcze-

niu są aktualne i zgodne z prawdą. 
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nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

  

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia podany w wykazie będzie szerszy 

niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien w ramach wykaza-

nych zadań wyszczególnić (opisać w ujęciu rodzajowym i wartościowym, aby 

można było ustalić czy spełnia warunek udziału w postępowaniu) prace zgod-

nie z n/w wymaganiami. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-

nia lub korzystania z Podmiotów trzecich minimum jeden Wykonawca lub 

jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie 

wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 

l.p. 

rodzaj wykonanych robót 

min. jedna robota budow-

lana, która polegała na bu-

dowie nowego budynku 

wraz z kompletem instalacji 

wartość 

robót min. 

1.000.000,00 

zł brutto 

data wykonania 

zadania 

5 lat przed upły-

wem terminu 

składania ofert 

podmiot 

na rzecz 

którego 

zadanie 

zostało 

wykonane 

1 

nazwa zadania: 

………………………….. 

 

miejsce 

………………………….. 

w ramach 

przedstawio-

nych robót, 

ich wartość w 

zakresie bu-

dowy nowego 

budynku wraz 

z kompletem 

instalacji wy-

nosi: 

data rozpoczęcia: 

……………………… 

(dzień/mie-

siąc/rok) 

 

data zakończenia: 

………………….. 

(dzień/mie-

siąc/rok) 
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Uwaga! do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody np. refe-

rencje (w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania) że roboty zostały 

wykonane należycie - w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z prze-

pisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

……………… 

zł brutto 

 

 

2 

 

 

nazwa zadania: 

………………………….. 

 

miejsce 

………………………….. 

w ramach 

przedstawio-

nych robót, 

ich wartość w 

zakresie bu-

dowy nowego 

budynku wraz 

z kompletem 

instalacji wy-

nosi: 

……………… 

zł brutto 

data rozpoczęcia: 

……………………… 

(dzień/mie-

siąc/rok) 

 

data zakończenia: 

………………….. 

(dzień/mie-

siąc/rok) 
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PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE: 

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczamy, że: 

Oświadczenie powinno jednoznacznie wskazywać, które części za-

mówienia będzie realizował Wykonawca wykazujący spełnienie wa-

runków udziału w postępowaniu!  

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..……… 

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówie-

nie publiczne: 

…………………………………………………..…..…………  

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..……… 

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówie-

nie publiczne: 

…………………………………………………..…..………………………………………………………………… 

 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu 

są aktualne i zgodne z prawdą. 
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Umowa o roboty budowlane 

numer umowy na platformie zakupowej ______/2021 

zawarta w dniu ___.___.2021 r. 

 

pomiędzy:  

Gminą Bełżyce ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce 

NIP 713-29-84-379, REGON 431020084 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Bełżyc Pana Ireneusza Łuckę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bełżyce  

Pana Piotra Adama Gradowskiego 

 

a 

________________________ 

NIP:____________, REGON: ____________ 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą. 

 

wspólnie zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa o następującej 

treści:  

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa zwana dalej „umową”, została za-

warta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  

Zadanie finansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Bu-

dowa żłobka przy ul. Bychawskiej w Bełżycach”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy, 
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2) dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,  

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

stanowiący załącznik nr 4.  

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji technicznej wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów:  

1) Projekt budowlany (a w tym przypadku dokumentacja techniczna). 

2) Projekt wykonawczy. 

3) STWiORB. 

4) Przedmiar robót.  

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie 

miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opie-

rać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji 

umowy robót nieujętych w przedmiarze lub przypadku wystąpienia robót 

w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie upraw-

niało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca 

wykona roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego - jeżeli ro-

boty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecz-

nych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej lub 

STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ce-

nie umownej. 

4) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z doku-

mentacją projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną za-

stąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji pro-

jektowej lub STWiORB winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
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i Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym do-

konanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

6) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

o SWZ, dokumentację techniczną, zapoznał się z warunkami prowadzenia 

robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy 

i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część terenu budowy in-

nemu Podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamó-

wieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

7) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – tereno-

wymi terenu budowy i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami 

i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

8) Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał 

oceny dokumentacji technicznej pod kątem jej poprawności oraz kompletno-

ści i jest wystarczająca do realizacji zamówienia oraz nie wnosi do niej żad-

nych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu za-

wodowo wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku 

stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z za-

kresu projektowania lub prowadzenie obliczeń. Z zastrzeżeniem standardu 

dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja techniczna po-

zwala na wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i za 

przyjęte wynagrodzenie. 

9) Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 

355 § 2 Kodeksu cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu 

w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 
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§ 2 Termin realizacji 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia 

w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 

_______.2022 r., z uwzględnieniem poniższego planowanego har-

monogramu: 

planowany harmonogram robót: 

numer 

etapu 
nazwa etapu zakres etapu: 

przewidywany 

termin wykonania 

całego etapu, li-

czony od dnia 

podpisania 

umowy 

płatność w 

% za wy-

konany 

etap 

I 
stan surowy 

otwarty 

- część 1 – roboty ziemne 

- część 2 – roboty fundamentowe 

- część 3 – izolacja fundamentów 

- część 4 – podłoża na gruncie 

- część 5 – roboty murowe i żel-

betowe 

- część 6 - stropy 

- część 7 – szyb windy wraz 

z obudową 

- część 8 – dach 

do 8 mie-

sięcy tj. do 

dnia ………. 

zgod-

nie z § 

5 ust. 

2) ni-

niej-

szej 

umowy 

II 
roboty  

wykończeniowe 

- część 1 – roboty murarskie 

- część 2 – tynki 

- część 3 – wewnętrzne instalacje 

sanitarne 

- część 4 – przyłącze wodocią-

gowe 

- część 5 – zewnętrzna instalacja 

i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

- część 6 – zewnętrzna instalacja 

kanalizacji deszczowej 

do 12 mie-

sięcy tj. do 

dnia ………. 
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- część 7 – przyłącze ciepłownicze 

c.o. i c.w. 

- część 8 – instalacje elektryczne 

(okablowanie, oświetlenie wew. 

i zew., osprzęt) 

- część 9 – instalacja fotowolta-

iczna 

- część 10 – instalacja klimatyza-

cji 

- część 11 - monitoring 

- część 12- stolarka i ślusarka 

- część 13 – podłoża pod posadzki 

i posadzki 

- część 14 – ocieplenie ścian bu-

dynku 

- część 15 – rampa 

III nawierzchnie 

- część 1 - chodniki 

- część 2 – parkingi – miejsca po-

stojowe – zatoczka 

- część 3 – droga wewnętrzna + 

wjazd 

do 12 mie-

sięcy tj. do 

dnia ………. 

IV 
tereny zielone  

i mała architektura 

- część 1 - zieleń 

- część 2 – mała architektura 

- cześć 3 – wymiana ogrodzenia 

do 13 mie-

sięcy tj. do 

dnia ………. 

 

2) Terminy wykonania poszczególnych etapów oraz elementów składających się 

na poszczególne etapy jak i składających się na cały przedmiot umowy, Wy-

konawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa w ust. 5.  
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3) Za termin wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego 

z umowy (całości umowy) uznaje się datę sporządzenia protokołu 

odbioru końcowego robót. 

4) Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 (oraz 

terminy zakończenia poszczególnych etapów) może ulec zmianie z przyczyn 

stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

5) Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – 

finansowy – zwany dalej „harmonogramem”. 

6) Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać akceptację Zamawia-

jącego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub na piśmie wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmono-

gramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeże-

niami Zamawiającego.  

7) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i za-

strzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wska-

zań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę har-

monogramu do uwag Zamawiającego Strony uzgadniają niniejszym, że obo-

wiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględnia-

jący uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8) Harmonogram powinien obejmować:  

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

z uwzględnieniem podetapów. 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie jak i dla całego zadania, 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych 

w STWiORB,  

4) procentową wartość wykonania poszczególnego etapu robót wraz z reali-

zacją płatności w ramach każdego z etapów, 

5) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji.  

6) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszące się do 

tych zmian należy wydzielić oraz dostosować do całości. 
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9) Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie danych 

wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna 

w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. 

Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawia-

jący lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron 

umowy. 

10) Harmonogram będzie aktualizowany i dostosowywany do postępu prac.  

11) Zamawiający dopuszcza przesunięcia realizacji poszczególnych eta-

pów w planowanym harmonogramie robót, o którym mowa w ust. 

1). Zmiana wymagać będzie akceptacji Zamawiającego i aktualizacji 

harmonogramu bez konieczności aneksowania umowy pod warun-

kiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy plano-

wanej daty zakończenia całości inwestycji.  

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1) Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: 

<tabela z druku oferta> 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wyna-

grodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z nale-

żytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynno-

ści przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w niniejszej umowie, 

w tym pokrycia kosztów czynności Zamawiającego, związanych z jego 

uprawnieniami określonymi w § 10 umowy.  

3) Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja 

techniczna oraz wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. 

4) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałto-

wego, o którym mowa w ust. 1.  

5) W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / 

albo robót zamiennych przedmiotu umowy objętego dokumentacją 
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techniczną, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpo-

wiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia 

o wartość tych robót. 

6) Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania 

prac nieobjętych dokumentacją techniczną na zasadach określonych w § 18 

za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac 

nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod 

rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

7) Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosz-

torys szczegółowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej 

z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnie-

niem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych 

(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu 

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp), który stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

8) Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy,  

b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5. 

c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 

ust. 3, zgodnie z ust. 6. 

d) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 

i 6). 

e) rozliczenia wykonanych zadań. 

f) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 18 a. 

9) Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 wskazuje sposób kalkulacji wynagrodze-

nia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem za-

mówienia branże).  

10) Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szcze-

gółowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu in-

westorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo-

nalno–użytkowym.  

11) W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 c) nie 

były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązy-

wać będą następujące zasady:  

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 

przez Wykonawcę metodą szczegółowa, sporządzone na podstawie potwier-

dzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak 

w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7). 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 

po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości 

nie wyższej niż 5 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnic-

twa Sekocenbud +% Kz jw.  

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wy-

konawcy, o którym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich 

cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót 

+ % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 

Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyję-

tych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolej-

ność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.  

12) Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją tech-

niczną wskazaną w § 1 ust. 3 realizowane będą w wyniku zmiany 

umowy. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części doku-

mentacji technicznej a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w dokumentacji technicznej, których wykonanie okaże się niezbędne w więk-

szym niż zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

13) Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspek-

tora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 
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umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz 

zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wy-

konywania robót dodatkowych.  

14) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awa-

rii.  

15) Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stano-

wić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w pro-

tokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

16) Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do 

wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmia-

nom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny za-

mówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jedno-

czesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicz-

nych co w zamówieniu podstawowym.  

17) Ceny robót w załączonym do oferty kosztorysie nie będą podlegały walory-

zacji ze względu na inflację. 

 

§ 4 Obowiązki Stron 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez Strony. 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, który stwarza 

zagrożenie dla dotrzymania termonów wyznaczonych w umowie i harmono-

gramie, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich 

działań, celem przyśpieszenia tempa realizacji (w szczególności żądać 
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zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, ilości używanego sprzętu, zwięk-

szenia wydajności poprzez dłuższą pracę itp.). 

6) dokonanie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zapłata 

umówionego wynagrodzenia.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków za-

mówienia, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej i specjalistycznej, sztuką budowlaną oraz innymi obowiązującymi 

przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowią-

zany do wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania terenu bu-

dowy m. in. poprzez dokonanie niezbędnych robót rozbiórkowych (w szcze-

gólności: place, chodniki, place zabaw, ogrodzenia, wycinka drzew i krze-

wów). Nadto Wykonawca jest zobowiązany do zmiany lokalizacji wiaty przy-

stankowej przy drodze powiatowej ul. Bychawskiej. 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wyna-

grodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy,  

3) zapewnienie miejsca na zaplecze budowy, urządzenie i organizacja zaple-

cza dla potrzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia 

przekazania terenu budowy,  

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowa-

dzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygro-

dzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożaro-

wych,  

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej 
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b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą tech-

niczną realizację przedmiotu zamówienia,  

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

o których mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdze-

nia konieczności ich wykonania,  

8) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane), 

9) uiszczenie opłat za (o ile dotyczy): 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb robót budowlanych i zaplecza we-

dług wskazań licznika jak również pobór wody i ścieki dla potrzeb budowy 

i zaplecza według wskazań licznika. 

b) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego (jeżeli to konieczne) oraz 

innych opłat eksploatacyjnych od daty przejęcia terenu budowy do dnia pod-

pisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla 

potrzeb budowy,  

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz 

budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

12) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez Zama-

wiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,  

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji ro-

bót,  

14) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach i terenu sąsia-

dującego w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wyko-

nanych robót,  

15) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobję-

tych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych,  

16) składowanie i przechowywanie zdemontowanych urządzeń i materiałów 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,  
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17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób nieza-

grażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,  

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  

19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urzą-

dzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów 

i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej za-

twierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projek-

tantem, 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wąt-

pliwości Inspektora nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do rea-

lizacji przedmiotu zamówienia,  

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

24) przygotowanie dokumentów do odbioru częściowego i końcowego,  

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,  

26) prowadzenie robót budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowa-

niem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem 

mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wyma-

ganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami,  

27) uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  

28) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożli-

wienie dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie 

ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  

29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu ro-

bót budowlanych,  

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,  

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, oraz ich zmian 

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaga-

niami bezpieczeństwa ruchu, 

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych, 

34) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 

35) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych ozna-

kowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

37) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

39) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 

40) odpowiednio wcześniej złożenie wniosku oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii na terytorium Polski z powodu COVID-19 obowiązek 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie został zawieszony a wnioski 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy. Uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie musi nastąpić przed odbiorem 

końcowym inwestycji.  

41) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

42) sporządzenie wniosku w sprawie przyłączenia mikroinstalacji 

fotowoltaicznej do sieci. 

43) sporządzenie wykazu środków trwałych z podziałem wg katalogu 

środków trwałych, na podstawie cen wskazanych w kosztorysie 

powykonawczym oraz przedstawienie niniejszego wykazu na odbiorze 

końcowym.  
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44) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

45) roboty budowlane winny zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację 

techniczną i wydane prawomocne pozwolenie na budowę. W przypadku 

zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej, 

obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji zamiennej oraz 

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji (w tym zmiana 

pozwolenia na budowę, jeżeli w następstwie tych zmian wymagana jest 

zmiana pozwolenia). Prace te mogą spowodować wydłużenie założonego 

terminu zakończenia realizacji inwestycji. 

46) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń z UDT. 

47) wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1-46 niniejszego 

paragrafu nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań 

Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost 

w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić 

właścicielom posesji oraz użytkownikom dojazd do nich, jeśli bezpośredni 

dojazd nie jest możliwy przy wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego. 

4) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia 

ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzy-

skowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia.  

5) Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności 

destrukt, gruz, beton, kostka brukowa, obrzeża, płytki chodnikowe itp., Wy-

konawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawia-

jący postanowi inaczej. Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zama-

wiającego do sprzedaży lub inne materiały, które zdaniem Zamawiającego 

posiadają wartość użytkową, Wykonawca dostarczy po sporządzeniu proto-

kołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do 
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punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu bądź mate-

riałów są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość 

użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu 

w obecności przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce wska-

zane przez Zamawiającego. 

6) W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest ułożyć przed-

miotowe materiały na pletach i dostarczyć oraz rozładować odpady w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 5 km od miejsca 

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

7) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób go-

spodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego reali-

zowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcze-

śniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

8) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wyko-

rzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą w posiadaniu Wykonawcy.  

9) Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany 

jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do 

czasu wywozu z placu rozbiórki.  

10) Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 

z przedstawicielami Zamawiającego.  

11) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i prowadzić prace w sposób nie-

narażający bezpieczeństwu osób trzecich, w szczególności osób korzystają-

cych z przedszkola na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowa-

dzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków 

ostrożności.  

12) Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje 

w posiadaniu Wykonawcy. 

13) Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze bu-

dowy poza terenem planowanej inwestycji.  

14) Do obowiązków Wykonawcy należy także:  
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1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji 

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po-

wykonawczej,  

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania,  

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzają-

cych jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym 

w STWiORB. Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne labo-

ratorium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiają-

cym,  

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania 

robót,  

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót.  

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przezna-

czonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i prze-

kazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpa-

dów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wyko-

nanie zadania,  

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwala-

jących na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegól-

ności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów od-

biorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej lub 

oświadczenie geodety w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu za-

mówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;  

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień po-

zwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w za-

kresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 

5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 
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spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu 

lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji 

ruchu, transporty ponadnormatywne.  

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, 

dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na 

terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie 

budowy, terenów sąsiadujących z terenem budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowla-

nych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi In-

spektora nadzoru i Zamawiającego oraz gestorów lub zarządców takich dróg 

lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji 

sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w 

przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 

Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwen-

taryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany 

na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomo-

ści położonych na terenach przyległych do terenu budowy przez cały okres 

trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 

o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

 

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1) Wynagrodzenie płatne będzie częściami po wykonaniu i dokonaniu odbiorów 

poszczególnych etapów robót lub / i / albo elementów robót w danym etapie 

(nadających się do odbioru częściowego) wraz ze wskazaniem kwot wyna-

grodzenia określonych w harmonogramie. Strony uzgadniają, że jeżeli Wy-

konawca wykona poszczególne etapy prac w terminach wcześniejszych niż 

w harmonogramie, poszczególne części wynagrodzenia staną się wymagalne 

do odbioru tych prac, nawet jeśli nastąpi to wcześniej niż w terminach okre-

ślonych przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca wystawi faktury częściowe i fakturę końcową z tym, że procen-

towa wartość, zgodnie z § 2 ust. 1) wynosi: 
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numer etapu 
max. wartość wynagrodzenia,  

określonego w § 3 ust. 1) 

etap I do 30 % 

etap II do 57 % 

etap III do 10 % 

etap IV do 3 % 

 

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia (faktury końcowej) nie 

może wynosić mniej niż 15 % i nie więcej  niż 50 % wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3) Łączna wartość wszystkich faktur nie może przekroczyć wynagrodzenia Wy-

konawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

4) Podstawą do rozliczenia danego etapu jest faktura wystawiona po dokonaniu 

odbioru etapu lub elementu etapu, którego dotyczy. Podstawą do rozliczenia 

całości zadania jest faktura wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego 

i odebraniu całości zadania. 

5) Faktury wystawiane będą za zakres robót rzeczywiście wykonanych w po-

szczególnym etapie, wg wyceny wynikającej z kosztorysu, o którym mowa 

w § 3 ust. 7 umowy – zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 

5 umowy, po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego robót. 

6) Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone bę-

dzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich Podwykonaw-

ców lub dalszych Podwykonawców wraz z oświadczeniem Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających 

z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/do-

staw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej 

faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwyko-

nawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/do-

stawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia fak-

tury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w spo-

sób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez Podwykonawców od-

rębnie dla każdego zadania.  

7) Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączony będzie dowód zapłaty 

za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzające jakość i ilość wykona-

nych robót – o ile ich przeprowadzenie miało miejscem a ich koszty obciążają 

Wykonawcę. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność faktura wy-

konanych usług (badań kontrolnych) wystawiona przez niezależne laborato-

rium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym 

oraz potwierdzona za zgodność kopia dokonanej terminowej zapłaty. 

8) Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury zgodnie 

z umową w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (data wpływu do Zamawia-

jącego). 

9) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

10) Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłoże-

nie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 

6 i 7 oraz dokumentów wskazanych w § 6 ust. 4 i § 6 ust. 5. 

11) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiają-

cemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wyko-

nawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

12) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności po-

wstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zama-

wiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwyko-

nawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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13) Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-

konawcy.  

14) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformo-

wany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawia-

jącemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzy-

mania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących za-

sadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.  

15) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 

pkt 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 

14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej za-

płaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodze-

nia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia za-

sadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wy-

każe zasadność takiej zapłaty.  

16) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
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wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17) Zasady wystawiania faktur:  

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Gmina Bełżyce  

ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce 

NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustruktury-

zowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicz-

nych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie pu-

bliczno-prywatnym. 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”.  

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym termi-

nie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie 

przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego za-

wartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

płatności,  

6) w przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachu-

nek bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, usta-

lony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych 

od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w wykazie.  

18) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub prze-

pisami powszechnie obowiązującymi.  
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19) W przypadku, o którym mowa w ust. 18 Zamawiający dokona zwrotu faktury 

bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatko-

wych wyjaśnień lub zmiany faktury.  

20) Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, będzie liczony od 

dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej fak-

tury.  

21) W przypadku nieprzedstawienia dowodów rozliczeń z Podwykonaw-

cami / dalszymi Podwykonawcami, Zamawiający ma obowiązek 

wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane roboty budowlane, aż do czasu ich przedstawienia w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.  

22)  W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji technicz-

nej, a niezbędnych do wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia za te roboty oddziel-

nych faktur. 

 

§ 6 Odbiory robót 

1) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbio-

rów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika bu-

dowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających lub ulegających zakryciu) – nie sta-

nowią podstawy do wystawienia faktury,  

2) odbiory częściowe - dokonywane po zakończeniu etapu robót lub elemen-

tów robót w danym etapie, będące podstawą wystawienia faktur częścio-

wych,  

3) odbiór końcowy - po zakończeniu całości (wszystkich robót budowlanych), 

będący podstawą wystawienia faktury końcowej.  
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2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 

o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.  

3) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego 

lub końcowego, będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót 

przewidzianych w danym etapie lub elementów robót w danym etapie, zgod-

nie z harmonogramem (dla odbioru częściowego) lub całości robót (dla od-

bioru końcowego) potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez Kierownika budowy, potwierdzonym również przez Inspektora nad-

zoru.  

4) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu każdorazowo następujące dokumenty:  

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy oraz Inspektora 

nadzoru), 

2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie 

papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf. 

3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 

4) Dzienniki budowy do wglądu. 

5) Inne dokumenty wymagane w STWiORB. 

6) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami / dalszymi Podwykonaw-

cami (drugiej i następnych części). 

7) Inne wymagane dokumenty. 

5) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 

ustawy Prawo budowlane:  

1) dzienniki budowy,  

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie 

papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,  
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3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru),  

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

5) oświadczenie Kierowników budowy oraz Kierowników robót o za-

kończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze 

sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

o uporządkowaniu terenu budowy. 

6)  

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwo-

wego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze 

stosownymi oświadczeniami geodety w trzech egzemplarzach. 

b) lub oświadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyj-

nej powykonawczej i złożeniu jej w PODGIK. W przypadku zastoso-

wania tego rozwiązania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie-

zwłocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatów w 

PODGIK.  

7) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

8) dowody rozliczenia z Podwykonawcami / dalszymi Podwykonaw-

cami – dotyczy tej części robót, za którą należy się wynagrodzenie. 

Nie dotyczy zapłaty za etap, który nie mieści się w zakresie odbiera-

nych robót. 

9) oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są 

wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

10) wykaz środków trwałych. 

11) kosztorys powykonawczy szczegółowy. 

12) inne wymagane dokumenty. 

6) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końco-

wego w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru częściowego lub końcowego.  
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7) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego i końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia 

tego odbioru.  

8) W protokole odbioru częściowego / końcowego Strony wskażą w szczególno-

ści zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas od-

bioru. 

9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-

pieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 

wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytko-

waniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem za-

sad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot za-

mówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.  

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamó-

wienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem.  

10) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usu-

nięte w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy.  

11) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem 

wykonana zamówienia będzie data odbioru przedmiotu zamówienia z usu-

niętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego odbioru). 

 

§ 7 Obowiązki Kierownika budowy i kierowników robót 

1) Kierownik budowy i Kierownicy robót będą działać w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane. Osoby te deleguje Wykonawca. 
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2) Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu  3 dni roboczych od dnia przekazania 

terenu budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy,  

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi nadzoru wniosków o za-

twierdzenie do wbudowania materiałów,  

4) zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane 

roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wy-

maganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji technicznej prób i ba-

dań przed zgłoszeniem ich do odbioru,  

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za pośrednictwem 

poczty elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował 

o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wy-

konać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego);  

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w radach budowy, odbiorach,  

8) informowanie Inspektora nadzoru pisemnie (wpis do dziennika budowy) 

oraz drogą elektroniczną o terminach odbiorów częściowych, 

9) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, 

w tym kontroli organów uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych/ zamiennych/ zaniechanych lub niewykona-

nych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania.  

3) Kierownik robót w danej branży ma obowiązek współpracować z Kierowni-

kiem budowy oraz Inspektorem nadzoru jak i Zamawiającym. 
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§ 8 Podwykonawcy  

1) Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówie-

nia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ____________________________, 

2) ____________________________, 

3) ____________________________, 

które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców).  

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamie-

rzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia 

chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wy-

konania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,  

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie za-

płaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od 

zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,  

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawie-

rania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwyko-

nawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

ich akceptacji i zgody Wykonawcy,  
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5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednost-

kowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Za-

mawiający,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowie-

dzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

wobec Zamawiającego,  

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finan-

sowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa § 2 ust. 5 umowy,  

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 

13.  

9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwyko-

nawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wyni-

kające z niniejszej umowy.  

4) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przed-

łożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akcep-

tację.  

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na ro-

boty budowane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wy-

nagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwyko-

nawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych nie-

zbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. Wy-

łączenia nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 zł brutto. 

5a) Umowa o podwykonawstwo nie może zwierać postanowień kształtują-

cych prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 
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postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane po-

stanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym z Wykonawcą. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy, Zamawiający po-

informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

6) Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisem-

nego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 i 5a. 

7) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przed-

łożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane, w terminie określonym w ust. 6 będzie uważane za jego akceptację. 

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na ro-

boty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przed-

miotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.  

9) Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwy-

konawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.  

10) W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa o podwykonawstwo 

jest niezgodna z ust. 5a, w szczególności termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wy-

konawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej.  

11) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej, 

12) Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  
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13) Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo.  

14) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

15) Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku 

do robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców.  

16) Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części za-

mówienia.  

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i za-

niedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

18) Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależ-

nych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy 

kar umownych.  

19) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któ-

rego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warun-

ków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zama-

wiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-

nie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

20) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wy-

konawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawia-

damia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zda-

niu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia.  

21) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
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lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

koszt Wykonawcy.  

22) Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwyko-

nawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 

umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwyko-

nawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania ter-

minów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwy-

konawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniej-

szej umowy.  

23) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie § 18 a Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 5 dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi ob-

owiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiada-

jącym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Pod-

wykonawcy. 

24) W sytuacji o której mowa wyżej ust. 13) stosuje się odpowiednio, z zastrze-

żeniem że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wyko-

nawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące 

sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwyko-

nawcy. 

 

§ 9 Personel realizujący zadanie 

1) Osoby upoważnione do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 

- Pan Szymon Topyło tel. 81-516-27-41, 609-950-037 e-mail: stopylo@bel-

zyce.pl  

- Pan Grzegorz Borowiec tel. 81-516-27-28, e-mail: g.borowiec@belzyce.pl  

mailto:stopylo@belzyce.pl
mailto:stopylo@belzyce.pl
mailto:g.borowiec@belzyce.pl
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- Pan Wojciech Sarna tel. 81-516-27-28, e-mail: w.sarna@belzyce.pl  

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr 

tel.: ………………….; e-mail: ……………………;   

2) Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgod-

nionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych 

umową.  

3) Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora nad-

zoru inwestorskiego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami ob-

jętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przed-

miotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu może wskazać osoby 

będące obywatelami państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje 

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznaczne wy-

konywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szcze-

gólności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifi-

kacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz ustawą 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz in-

żynierów budownictwa. 

5) Wykonawca ustanawia: 

a) Kierownika budowy branży konstrukcyjno - budowlanej 

w osobie: ………………….;  

nr tel.:……………………..;  

e-mail: .……………………..;  

upr. bud. nr: …………. ; 

b) Kierownika robót branży elektrycznej 

w osobie: ………………….;  

nr tel.:……………………..;  

mailto:w.sarna@belzyce.pl
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e-mail: .……………………..;  

upr. bud. nr: …………. ; 

c) Kierownika robót branży drogowej  

w osobie: ………………….;  

nr tel.:……………………..;  

e-mail: .……………………..;  

upr. bud. nr: …………. ; 

d) Kierownika robót branży sanitarnej  

w osobie: ………………….;  

nr tel.:……………………..;  

e-mail: .……………………..;  

upr. bud. nr: …………. ; 

e) Kierownika robót branży teletechnicznej 

w osobie: ………………….;  

nr tel.:……………………..;  

e-mail: .……………………..;  

upr. bud. nr: …………. ; 

6) Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funk-

cje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczności 

zamiany umowy. Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczą-

cych tych osób, w celu spełnienia przez nich co najmniej minimalnych pozio-

mów zdolności.  

7) Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 

14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 

14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyż-

szych zdarzeń.  

8) Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłoże-

nia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
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wskazanych osób będą nie gorsze niż osób wskazanych w niniejszej umowie, 

a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, 

przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do ak-

ceptacji takiej zmiany.  

9) Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić 

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób perso-

nelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wyma-

gania zawarte w niniejszej umowie.  

10) We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów 

w formie pisemnej Strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawia-

jącym, Wykonawcą, Kierownikami budowy i Kierownikami robót oraz Inspek-

torem nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elek-

tronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecier-

piących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elek-

tronicznej.  

 

§ 10 Procedura zapewnienia jakości  

1) W terminie 21 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca 

przygotuje i przedłoży Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania Pro-

gram Zapewniania Jakości. 

2) Program zapewnienia jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu 

w zależności od etapu realizacji. 

3) Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał: 

1) procedury zarządzania jakością projektowania (jeżeli dotyczy), 

2) procedury obiegu informacji, 

3) procedury zarządzania jakością na terenie budowy, w tym zakresie prac 

prowadzonym w okresie zimowym; 

4) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością 
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5) instrukcję zarządzania jakością, w tym zakresie prowadzonych w okresie 

zimowym, 

6) procedury wskazujące, że wszyscy Podwykonawcy robót spełniają wyma-

gania zarządzania jakością, 

7) harmonogram wykonywania robót sprawdzających uwzględniający wyma-

gania zawarte w dokumentacji technicznej wraz ze wskazaniem potencjału 

sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 

4) Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wy-

konawcę według wzoru opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedkła-

dane mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 

3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym 

egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego.  

5) W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, 

wówczas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie ko-

lejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

6) Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i ro-

bót lub w terminie określonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 

na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać 

się będą z udziałem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebra-

nia rady budowy w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omó-

wienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych kontraktem. 

Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z za-

kładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóź-

niej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wy-

konawcę dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebra-

niach rady budowy, według własnego uznania może brać udział przedstawi-

ciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub 

pożądany zdaniem Inspektora nadzoru.  

7) W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy Inspektor 

nadzoru przekaże przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół 

z odbytego zebrania rady.  
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8) Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zapro-

szonych osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy.  

9) Zamawiający, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania do-

datkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją 

prac i robót objętych kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania po-

winno być na dostarczone zainteresowanym z co najmniej 2-dniowym wy-

przedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.  

 

§ 11 Ubezpieczenie 

1) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, mie-

nia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł 

(dwa miliony zł). 

2) Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż 

okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej 

ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar 

umownych. 

3) Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczo-

nych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których 

mowa w ust. 1.  

4) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 

w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy.  

5) Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę.  

6) Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają ak-

ceptacji Zamawiającego.  

7) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk bu-

dowlano – montażowych (CAR / EAR) na sumę gwarancyjną nie 
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mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej 

umowy. 

8) Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy oraz na okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie 

zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego). 

9) Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przed-

łożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii po-

lisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust, 7 obejmującej okres wskazany 

w ust. 8. 

10) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa 

w ust. 9 Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. 

11) Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym 

mowa w ust. 10 będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

12) Zakres oraz warunki ubezpieczenia polegają akceptacji Zamawiającego.  

 

§ 12 Gwarancja i rękojmia 

1) Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Za-

mawiającemu: ___ letniej gwarancji jakości na wykonane roboty bu-

dowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

2) Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwa-

rancyjnych: 

1) dla kamer zastosowanych w sieci monitoringu gwarancja wynosi 48 mie-

sięcy. 

2) dla opraw oświetlenia LED gwarancja wynosi 48 miesięcy. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwa-

rancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów 

objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub 

estetycznej przedmiotu umowy.  

4) Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za 

wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamonto-

wane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, 
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jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez 

ich naprawę lub wymianę). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji 

wskazanemu w ustępie 1.  

5) Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawia-

jącego w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad 

fizycznych oraz wad jakościowych.  

6) Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 

umowy.  

7) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fi-

zyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

8) W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fi-

zyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowią-

zany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia 

go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

9) W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym 

w ust. 8 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady 

powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiają-

cego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczegól-

ności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, 

że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierw-

szym.  

10) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 8, Zamawia-

jący może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

11) Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o któ-

rym mowa w ust. 10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 

kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania 

do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

12) W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowią-

zany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia 

zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  
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13) Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elek-

tronicznie, na adres e-mail wskazany do kontaktu.  

14) W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiado-

mienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

16) Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fi-

zyczna zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wska-

zanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie upraw-

nień Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).  

17) W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pi-

semnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności 

 

§ 13 Klauzula zatrudnienia 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących nastę-

pujące czynności: (wymagania odnoszące się do czynności polegających na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. 

łącznie wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie 

i mają charakter powtarzalny oraz są wykonywane za wynagrodzeniem) wy-

konywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych obję-

tych zakresem zamówienia tj. w szczególności:  

- wykonywanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 

- wykonywanie wykopów, 

- wykonywanie prac zbrojeniowych, murarskich,  

- wykonywanie prac wykończeniowych, 

- wykonywanie prac instalacyjno – montażowych, 

- wykonywanie nawierzchni utwardzonych, 
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- wykonywanie robót instalacyjnych 

- wykonywanie prac dociepleniowych 

- wykonywanie robót budowlano - konstrukcyjnych 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 

samodzielnie i osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą-

cego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub doty-

czą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownic-

twie).  

2) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przed-

stawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać 

w  szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wy-

konują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem 

imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, 

rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. Imię i nazwisko 

pracownia nie podlega anonimozacji.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności wy-

mienione w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej 

zmiany.  

4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywa-

nia czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwy-

konawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonu-

jących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szcze-

gólności do:  

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny np. oświadczenia zatrud-

nionego pracownika,  oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrud-

nieniu pracownika na podstawie stosunku pracy, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.  
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o prze-

prowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wy-

znaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

aktualne dokumenty wskazane w ust. 4.  

7) W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 

i 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 

ust. 1  lit. k lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit l lub odpowiednio w § 14 ust. 

1 lit m. Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może także 

odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) 

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 11, w związku z czym Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonaw-

cami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wy-

konujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawia-

jącemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

 

§ 14 Kary umowne  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,001% wyna-

grodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpie-

czenia lub nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, jeśli brakujące za-

bezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 5 godzin od poinformowania 

o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 100 zł brutto,  
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c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o któ-

rych mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy – w wysokości 0,001% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

nie więcej niż 5% wartości przedmiotu umowy, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 

0,001% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie więcej niż 5% wartości 

przedmiotu umowy, 

e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwyko-

nawcom lub dalszym Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośred-

nia zapłata o której mowa w § 5 ust. 13 umowy – w wysokości 0,001% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy,  

f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,001% wy-

nagrodzenia brutto niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,  

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane lub projektu jej zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwier-

dzony przypadek,  

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgod-

ność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wy-

sokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki 

od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 umowy,  

j) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto o któ-

rym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu ter-

minu, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,  
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k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 

ust. 1 umowy – w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym 

osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy,  

l) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 

6 umowy w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy,  

m) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa 

w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy,  

n) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywa-

nych zgodnie ze STWiORB wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projek-

cie wartości w wysokości 300,00 zł brutto, a Wykonawca nie przystąpi do 

naprawy badanych elementów, 

o) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 2 

umowy – w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

p) w każdym przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo zawartej 

na okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budow-

lane lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 500,00 zł brutto 

za każdy przypadek. 

r) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagro-

dzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodze-

nia, o której mowa w § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 0,001 % wartości 

brutto tej umowy za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata 

powinna najpóźniej zostać dokonana. 

2) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wy-

sokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3) Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przed-

miotu umowy (jeżeli zostało przewidziane), o którym mowa w § 17, po 
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uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 

kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli 

kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Za-

mawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia na-

liczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa (z uwzględnieniem postanowień art. 15r1 ustawy z dnia 02 

marca 2020 r. tzw. specustawy covidowej).   

4) Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.  

5) Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiają-

cego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynika-

jących z niniejszej umowy.  

6) Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych 

z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

7) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania:  

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

Wykonawcy 

b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego 

na adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu. 

8) Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:  

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego 

odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru,  

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień 

wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany 

w ust. 7 lit. b 
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§ 15 Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysoko-

ściach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy – w wysokości 

5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3) Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wy-

nagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16 Odstąpienie od umowy  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówie-

nia, w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawia-

jącego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy po-

mimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezsku-

tecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyzna-

czonym przez Zamawiającego,  

3) opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 40 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót 

i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,  

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego cią-

głości w okresach wynikających z umowy, 
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6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zama-

wiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy,  

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5;  

8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Ko-

deksu cywilnego,  

9) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację 

zadania. 

10) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których 

mowa w § 6 ust. 9 pkt 3b. 

11) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnie-

nia o której mowa w § 13 ust. 7. 

2) W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o któ-

rych mowa w ust. 1.  

3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4) W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obcią-

żają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 

dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstą-

pienia od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy.  

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi 

wykaz materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieob-

jętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które 

odpowiada Zamawiający. 
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4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstą-

pienia od umowy zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpiecza-

jące, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstą-

pienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione.  

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi 

na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz za-

bezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty nale-

żące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wyko-

nawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Za-

mawiającego.  

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do 

dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obni-

żenie ceny lub inne roszczenia. 

6) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zama-

wiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpiecza-

jących.  

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zgłosze-

nia, o którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie-

stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego ma-

jątku Zamawiającemu.  

8) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i ro-

bót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
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Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usu-

nięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót.  

10) W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, 

który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

11) W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zasto-

sowania procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zama-

wiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót 

budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się 

odpowiednio.  

12) Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Za-

mawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny lub inne roszczenia. 

13) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

14) W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania 

przez niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi 

lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.  

 

§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

nie dotyczy 

 

§ 18 Zmiany umowy 

1) Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany 
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umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących oko-

liczności: 

a) możliwość przedłużeniu terminu realizacji zamówienia wraz z ak-

tualizacją planowanego harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 1 

i harmonogramu rzeczowo - finansowego o którym mowa w § 2 ust. 

5: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez 

którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, wojny, 

akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, niekorzystne warunki atmosferyczne przy czym przedłużenie ter-

minu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wy-

stępowania okoliczności siły wyższej,  

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wyko-

nawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło 

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym prze-

dłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi 

bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowa-

dzonymi przez innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji 
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lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego Wykonawcę – 

o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,  

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w do-

kumentacji technicznej zmian (w tym zmian pozwolenia na budowę), powo-

dujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówie-

nia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi or-

ganami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej 

zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wy-

konawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz 

zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydro-

logicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i powodu-

jących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym przedłużenie terminu re-

alizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wykonania robót do-

datkowych, 

7) gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych doku-

mentów z urzędów administracji publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn 

niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w termi-

nach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wy-

konania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów 

i instytucji, wydanych z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, przy 
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czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni nie-

zbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

8) gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spo-

wodowanych między innymi koniecznością dostosowania dokumentacji tech-

nicznej do obecnych zasad wiedzy technicznej, zmianą regulacji prawnych, 

możliwości zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub za-

przestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w doku-

mentacji, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 

o liczbę dni niezbędną do wykonania robót zamiennych. 

9) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką 

działań Zamawiającego ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w pierwotnym terminie, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 

utrudnień związanych z ich wystąpieniem. 

10) stwierdzeniem wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, 

terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej.  

b) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy 

i oferty oraz możliwość zmiany procentowej wartości wypłacania 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2). 

1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zama-

wiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań 

§ 3 umowy. 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót prze-

widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia 

będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół 

konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 

3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw 

lub usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. 

Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora 
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nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztory-

sem wedle wskazań § 3 umowy. 

4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu 

umowy nienadające się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą określenia wyna-

grodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiają-

cego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robót kosztorys, sporządzony 

proporcjonalnie do wykrytych wad. 

c) inne: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mają-

cym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadcze-

nia Stron umowy, 

2) w przypadku zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo re-

zygnacji z Podwykonawcy, a także rezygnacji z Podwykonawcy na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności 

umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów 

i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów,  

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zama-

wiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wyko-

nawcy. 

5) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności 

umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 
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umowy przepisami prawa, w szczególności przepisami o podatku od towarów 

i usług w zakresie wynikających z tych przepisów. 

2) Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisem-

nej i podpisania przez obydwie Strony umowy. 

3) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Za-

mawiający.  

4) Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:  

Uwaga. W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzględnił wszelkie 

koszty osobowe w związku z podwyższeniem należności publicznoprawnych 

kształtujących wysokość  wynagrodzenia (na tym na tym etapie postępowa-

nia znana jest propozycja wysokość płacy minimalnej w 2022 r. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzad-przyjal-propozy-

cje-placy-minimalnej-i-stawki-godzinowej-w-2022-r  

Wobec powyższego w kalkulacji ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić pkt. 2), 3) i 4), gdyż część robót będzie wykonywana w roku 

2021, a część w roku 2022. Zatem próba podwyższenia wynagrodzenia od 

01.01.2022 r. na podstawie wskazanych podpunktów będzie nieskuteczna, 

co Strony wspólnie postanawiają. 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka 

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodze-

nia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku 

- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 

podatku jeszcze nie wykonano;  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy pono-

szonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówie-

nia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wy-

sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzad-przyjal-propozycje-placy-minimalnej-i-stawki-godzinowej-w-2022-r
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzad-przyjal-propozycje-placy-minimalnej-i-stawki-godzinowej-w-2022-r
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godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę 

/ Podwykonawcę.  

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca:  

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wyko-

nania zamówienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone 

przez Wykonawcę / Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak 

zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę / Podwyko-

nawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wy-

sokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę / Podwykonawcę w związku 

z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika 

ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecz-

nym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubez-

pieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamó-

wienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca / Podwykonawca:  

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wyko-

nania zamówienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę,  

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone 

przez Wykonawcę / Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak 

zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.  

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pra-

cowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpo-

wiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę / Pod-

wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana 
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tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę. Wpro-

wadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wy-

konawca:  

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wyko-

nania zamówienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę,  

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone 

przez Wykonawcę/ Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak 

zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę / Podwyko-

nawcę.  

5) Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy / Podwykonawcy tj. wykazać, że 

zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.  

6) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zmiany przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa w omawianym zakresie przedłożyć Za-

mawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed 

i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których 

wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym 

oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). Jeżeli Wykonawca nie dochowa 

terminu wymienionego w zdaniu pierwszym, wprowadzenie wnioskowanej 

zmiany będzie podstawą do odmownego rozpatrzenia wniosku.  

7) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy po-

między nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu 

o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową warto-

ścią podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
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towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bę-

dzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.  

8) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym 

mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy / 

Podwykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośred-

nio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których 

mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wy-

nagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.  

9) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym 

mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy / 

Podwykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wy-

nagrodzenia podanych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego . 

10) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa 

w ust. 4 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku 

o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność 

złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów 

obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wy-

kazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki go-

dzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych 

lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących 

konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną 

kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy / Podwykonawcy w związku 

z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na 
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podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu po-

przednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana 

ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić sto-

pień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  

11) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.  

12) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy 

mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w ży-

cie przepisów, z których wynikają te zmiany.  

13) Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to 

niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie 

projektu.  

14) Wymienione w tym rozdziale postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

15) Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1b pkt 1, 

zachodzi w sytuacji, gdy:  

1) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w doku-

mentacji technicznej spowodowana zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów – zmiana przedmiotu, terminu i innych 

niezbędnych elementów umowy,  

2) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyska-

nie lepszej jakości robót / korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technicznych lub technologicznych – zmiana przedmiotu, terminu i innych 

niezbędnych elementów umowy,  

3) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu in-

nych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumenta-

cji technicznej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w do-

kumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-

bót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie-

wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – zmiana przed-

miotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy  
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4) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub 

warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji, sieci – 

zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elementów umowy,  

5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzia-

nych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przed-

miotu umowy – zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbędnych elemen-

tów umowy.  

 

§ 18 a Klauzula waloryzacyjna  

1) Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 

z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1. wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 

o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa 

GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o po-

ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych in-

nych ustaw = zwany dalej wskaźnikiem GUS. 

2. w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres 

przypadający po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej 

okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5 %, 

Strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodze-

nia. 

3. średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2. obliczona zostanie na pod-

stawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego sa-

mego miesiąca z roku poprzedniego. 

4. zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie 

upoważnia Strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia. 

5. uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia 

Strony nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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6. wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy 

wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji za-

mówienia, co Strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać. 

7. Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wnio-

sek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5%) = C  

gdzie:  

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych 

w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym 

mowa w § 2 ust. 5 o raz kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 z wyłącze-

niem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed 

okresem objętym wnioskiem. 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnio-

skiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się 

miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące 

kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed 

dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia  

C - wartość zmiany umowy 

8. Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia. 

b. dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosz-

tów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub naby-

tych przed okresem objętym wnioskiem. 

c. dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizację zamówienia. 

9. łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych 

na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % 

w stosunku do pierwotnej wartości umowy. 

10. zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli 

obu Stron wyrażonej aneksem do umowy. 
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§ 19 Ochrona danych osobowych 

1) Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu.  

2) Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 

osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniej-

szej umowy.  

3) Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązują-

cego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,  

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowied-

nich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny sto-

pień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem da-

nych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych,  

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, za-

równo w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 

ustaniu.  

4) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zama-

wiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przecho-

wywanie danych osobowych. 
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5) Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6) Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin 

od stwierdzenia naruszenia.  

7) Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kon-

troli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabez-

pieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, 

w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8) Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wyko-

nawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przepro-

wadzeniem.  

9) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni,  

10) Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11) Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dal-

szego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12) Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działa-

nie Podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.  

14) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiają-

cego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych 

określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzecze-

niu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, 

a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kon-

trolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
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szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Pre-

zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informa-

cji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamie-

rzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”).  

16) Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do za-

chowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujaw-

niane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że ko-

nieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących prze-

pisów prawa lub umowy. 

17) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-

3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodat-

kowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu.  

18) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowa-

nia lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporzą-

dzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19) W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą 

miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie 

danych osobowych.  

 

§ 20 Wierzytelności  

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 21 Postanowienia końcowe 

2) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji po-

zostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniej-

szej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowią-

zującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień pu-

blicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy oprawie autorskim i prawach po-

krewnych. 

4) Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kro-

ków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związa-

nych z realizacją umowy.  

5) Na wypadek sporu między Stronami dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

Strony są zobowiązane do drogi postępowania reklamacyjnego polegającego 

na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszonego przez Stronę. Strona 

ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy 

uznania roszczenia przez Stronę, lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 

w ustalonym terminie, Strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę po-

stępowania sądowego. 

6) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku 

z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7) Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

8) Umowa została zawarta za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicz-

nych obu Stron. 

9) Załącznikami do umowy są:  

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).  

2. Dokumentacja techniczna.  

3. Oferta Wykonawcy.  

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca). 
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5. Kosztorys szczegółowy (sporządza Wykonawca). 

6. Uprawnienia budowlane i ubezpieczenie Kierownika budowy / kierowników 

robót 

7. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC (na kwotę min. 2.000.000,00 zł) 

8. Kopia polisy ubezpieczeniowej CAR/ EAR (na sumę nie mniejszą niż wyna-

grodzenie umowne, obowiązuje przez cały okres realizacji umowy oraz na 

okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji 

umowy (klauzula rozruchu próbnego). 

9. Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu. 

10. Program zapewnienia jakości (sporządza Wykonawca). 

 

podpisy 

Zamawiający (Gmina Bełżyce) Wykonawca 
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