15/BZP-U.510.14.2024/KB Zatgcznik nr 7 do OPiW

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(dalej: ,,OPZ")

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Negocjacje z ogtoszeniem na podstawie art. 152 i art. 153 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg".

3. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

3.1.

3.2

Nazwa i przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j

z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

~Nowa ekspozycja wraz z budowg pawilonéw dla flamingéw, pelikanéw oraz innych

ptakéw afrykaniskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdansku - Oliwie”, na ktére

sktada sie:

+ Zadanie 1 - ,Budowa nowej ekspozycji wraz z budowg pawilonéw dla flamingow,
pelikanéw i innych ptakéw afrykanskich w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdansku
- Oliwie”,

oraz

» Zadanie 2 - ,Przebudowa (renaturyzacja) Potoku Rynarzewskiego w czesci przebiegajace;j
przez teren przysztej woliery i pawilonu dla ptakéw afrykanskich”.

Przewidywana liczba nadzoréw autorskich: 25.

Program przedsiewziecia inwestycyjnego

Zakres prac projektowych w ramach zadania nr 1 dotyczy zagadnien zwigzanych Scisle
z utrzymywaniem zwierzat, sprawowaniem opieki nad zwierzetami przez pracownikéw oraz
ekspozycja, w tym edukacjg skierowang dla zwiedzajgcych.

Zakres prac projektowych w ramach zadania nr 2 dotyczy przebudowy (zmiany trasy) koryta
Potoku Rynarzewskiego na odcinku ok. 10 m przed wolierg do istniejagcego rowu po
potudniowej stronie ul. KosScierskiej.

1) Zakres prac projektowych zadania nr 1 obejmuje w szczegélnosci:

budowe pawilonéw dla ptakéw wraz z zapleczem gospodarczym,
budowe woliery z basenami (stawami) dla ptakow,

wykonhczenie wnetrz i wyposazenie projektowanych obiektow,
aranzacje zieleni w projektowanych obiektach,

specjalistyczne wyposazenie zoologiczne (wewnetrzne i zewnetrzne),
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- zagospodarowanie terenu wraz z dowigzaniem do istniejgcej infrastruktury ZOO,
- gospodarowanie zielenig, w tym nowe nasadzenia,
- oSwietlenie terenu,
- przebudowe i budowe uktadu drogowego na terenie ZOO,
- przebudowe i budowe infrastruktury technicznej:
= wodociggowej
= kanalizacji sanitarnej
= gazowej
= elektryczneji elektroenergetycznej.
usuniecie kolizji ww. infrastruktury.

2) Zakres prac projektowych zadania nr 2 obejmuje w szczegdlnosci:
- przebudowe (korekte) fragmentu koryta Potoku Rynarzewskiego,
- budowe mostkéw nad Potokiem Rynarzewskim,
- staw hydrofitowy, jako element systemu biologicznego oczyszczania,
- budowe przepustu pod ul. Koscierska,
- budowe niezbednej infrastruktury technicznej,
- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruktura techniczna.

Uwaga: Szczegdtowy zakres przedmiotowy prac projektowych okresla wielobranzowy projekt
koncepcyjny wraz z wytycznymi do dalszych stadiow realizacji przedsiewziecia (zat. nr 1 do OPZ).

3.3.  Opis terenu inwestycji

Lokalizacja przedmiotu zamdwienia potozona jest na terenie Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego (dalej: "Z00"), ktéry zlokalizowany jest w Oliwie, dzielnicy Gdanska, w Dolinie
LeSnego Miyna. Przedmiotowe zadanie miesci sie w czesci potudniowej ZOO pomiedzy
ekspozycjg lwow a ekspozycjg sawanny afrykanskiej, bezposrednio przy ul. KosScierskiej. Przez
teren inwestycji przeptywa Potok Rynarzewski. Fragmenty niniejszego przedsiewziecia
mieszczg sie poza terenem Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego.

» Lokalizacja zadania nr 1 przewidziana jest w potudniowej czesci Gdanskiego Ogrodu

Zoologicznego w sasiedztwie wybiegu dla lwow.
+ Lokalizacja zadania nr 2 przechodzi przez obszar zadania nr 1 oraz potozona jest
czeSciowo na potudnie od ulicy Koscierskiej - na dziatkach poza terenem ZOO.

Obszar lokalizacji Zadan 1 i 2 zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 15, 16, 18/4,
19, 20/2 obreb 005 538, 92, 91/1 obreb 010.
W obszarze lokalizacji zadanh przebiega infrastruktura: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczna, gazowa gestoréw innych niz Gdanski Ogrod Zoologiczny.
Poprzez obszar lokalizacji zadania przebiega Potok Rynarzewski.
W obszarze lokalizacji zadania 1 istnieje obiekt dawnego ujecia wody w zarzadzie innym niz
Gdanski Ogrod Zoologiczny, w ktérym stwierdzono obecnos¢ zwierzat prawnie chronionych
- nietoperzy.
Obecnie obszar planowanej inwestycji petni funkcje terenu rekreacyjnego dla zwiedzajacych,
czes¢ tego terenu jest porosnieta drzewami i krzewami.

Dla danego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

a) rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ,Wybrzeza” w miescie Gdansku
uchwalony uchwatg nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 wrzesnia 2005
roku - nr ewidencyjny planu 0225 - nr terenu 001

b) fragment Zespotu Rekreacyjnego Dolina Radosci - cze$¢ centralna w miescie
Gdansku uchwalony uchwatg nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22
stycznia 2004 roku - nr ewidencyjny planu 0220

c¢) Oliwa Gérna w rejonie ulic Koscierskiej i Bytowskiej w miescie Gdansku
uchwalony uchwatg nr LXVIII/1733/23 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 wrzesnia

Strona2z17



15/BZP-U.510.14.2024/KB Zatgcznik nr 7 do OPiW

3.4.
3.4.1.

e

3.4.2.

3.4.3.

2023 roku - nr ewidencyjny planu 0274

Opis potrzeb zamawiajgcego i cechy charakterystyczne przedmiotu zaméwienia

Materiaty wyjsciowe do projektowania (zatgczniki nr 1 - 5 do OPZ)

Projekt koncepcyjny wraz z wytycznymi do dalszych stadidw realizacji przedsiewziecia (dalej:
.koncepcja”) pn.. ,BUDOWA NOWE] EKSPOZYCJl WRAZ Z BUDOWA PAWILONOW DLA
FLAMINGOW, PELIKANOW | INNYCH PTAKOW AFRYKANSKICH W GDANSKIM OGRODZIE
ZOOLOGICZNYM", opracowany przez jednostke projektowg: RENATA CZAJKOWSKA - MAREK
NAKONIECZNY PROJEKT, ul. Mysliwska 66, 80-283 Gdansk.

Zataczony projekt koncepcyjny stanowi materiat wyjsSciowy do projektowania dla
niniejszego zamdwienia.

Koncepcja zostata zaakceptowana i uzgodniona pod wzgledem rozwigzan technologicznych
i projektowych przez Gdanski Ogréd Zoologiczny. W gestii Wykonawcy lezy opracowanie
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz projektu
wykonawczego w zgodnosci ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami w oparciu o zatgczong
koncepcje.

Wytyczne dla opracowania ,Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na Potoku
Oliwskim wraz z przebudowg odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9”
opracowane przez Gdanskie Wody wraz z zatgcznikami

Pismo Gdanskich Wéd L. dz. NR/2989/DI/WS z dnia 13.11.2019 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 27.09.2019r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 19.06.2020 r.

Uwagi do materiatéw wyjsciowych

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je
rozumiec jako przyktadowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp),
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art.
101 wust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan
rownowaznych opisywanym w tresci OPiW wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana
jestw OPiW wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system
referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna".

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rébwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego ustugi spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Charakterystyczne cechy i parametry okreslajace inwestycje
Zgodnie z koncepcjg obszar zadania objety dziataniami niniejszego przedsiewziecia wynosi
ok. 14 145 m2 ~ ok. 1,5 ha.

1) Podstawowe elementy zadania nr 1:
W ramach przedsiewziecia planowane sg nastepujgce elementy:
(a) PAWILON GEOWNY [PG] w tym: PG czes¢ wysoka, PG cze$¢ niska (zaplecza), PG -
wybieg zewn. Fenkéw:
¢ powierzchnia zabudowana budynkiem ok. 1 410 m?
¢ powierzchnia zabudowana budynkiem i wyb. zewn. fenkéw ok. 1 515 m?
(b) PAWILON PELIKANOW:
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¢ powierzchnia zabudowana budynkiem ok. 167 m?
¢ powierzchnia zabudowana budynkiem i rampg ok. 200 m?

(c) PAWILON IBISOW:

¢ powierzchnia zabudowana ok. 167 m?

¢ powierzchnia zabudowana budynkiem i kompozycjg skalng ok. 255 m?

¢ powierzchnia zabudowana budynkiem, kompozycjg skalng i schodami zewn. ok.
300 m?

(d) WOLIERA:

¢ powierzchnia przykrytego terenu ok. 5 070 m?
- w tym Wielka Woliera ok. 4 380 m?
- w tym Sub-Woliera ok. 690 m?
Sktadowe woliery:
 Wielka Woliera z murem obwodowym, ze $luzami wejsciowymi pracownikéw w
murze obwodowym, bramami w murze obwodowym, komorami
hydrotechnicznymi Potoku Rynarzewskiego w murze obwodowym;
* Sub-Woliera Ibiséw z murem obwodowym i z $luzg wejsSciowg pracownikéw,
$luza wejsciowa zwiedzajgcych w Sub-Wolierze Ibiséw,
« Skaty dla ibisow
 Basen flamingéw i innych ptakéw wodnych Pawilonu Gtéwnego
« Basen pelikanow
* Basen ibiséw
* Studnia ujecia wody dla stawéw w wolierze
* trasa zwiedzania wraz z mostkami nad Potokiem Rynarzewskim

(e) PASY DROG OGOLNYCH ZOO [wraz z przyleglym terenem niezabudowanym do

)

ogrodzenia ZOO wzdtuz ul. Koscierskiej i nie bedacym w Wolierze]
¢ powierzchnia zajetego terenu ok. 3 400 m?

- w tym tylko nawierzchnie utwardzone ok. 1 400 m?
Drogi wokot przedsiewziecia obejmujg droge ogélng ZOO wzdtuz ul. Koscierskiej
(w tym funkcja drogi pozarowej i miejsce kontenerdéw na odpady), droge og6lng ZOO
wzdtuz Pawilonu Gtéwnego (w tym funkcja drogi pozarowej)
PRZEBUDOWA ISTNIEJACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA NOWEJ
| PRZYLACZAMI

W wytycznych projektowych koncepcji rozwinieta zostata technologia dot. miejsca pobytu
i zakresu kontaktu zwiedzajgcych, pracownikéw z zwierzetami niebezpiecznymi oraz sposobu
przeciwdziatania zagrozeniu ze strony zwierzgt niebezpiecznych, technologii budynku, ktérg
nalezy uszczegdtowi¢ w dokumentacji projektowe;.

2) Podstawowe elementy zadania nr 2:

(a) POTOK RYNARZEWSKI

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe (zmiane trasy)
koryta Potoku Rynarzewskiego na odcinku od ok. 10 m przed projektowang wolierg
do istniejgcego rowu znajdujgcego sie po potudniowej stronie ul. Koscierskiej. Nowe
koryto Potoku Rynarzewskiego zaprojektowano jako dwudzielne - dolne, o przekroju
prostokatnym, o szerokosci dna 0,8 m i wysokosci 0,5 m, z gabionéw
siatkowokamiennych. W miejscach krzyzowania sie trasy zwiedzania z korytem
potoku wykonane zostang ktadki wyniesione powyzej goérnej krawedzi skarp.
Od strony wody goérnej, na murze woliery zaprojektowano dwie kraty -
zabezpieczajgca przed naptywem zanieczyszczehh mechanicznych (gtownie gatezi)
niesionych przez wody potoku oraz krata zabezpieczajgca przed przedostaniem sie
zwierzat drapieznych na teren woliery. Na wysokosci krat zaprojektowana zostata
ktadka umozliwiajgca ich czyszczenie, od strony wody dolnej komora zelbetowa
z osadnikiem z wbudowanym wlotem do przepustu pod ul. Karwienskg. W komorze
zamontowana zostanie krata zabezpieczajgca. W ramach inwestycji planowany jest
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3.4.4.

rowniez staw hydrofitowy - wysokosprawny system biologicznego oczyszczania,
wzorowany na naturalnym ekosystemie bagiennym, gdzie proces oczyszczania
zachodzi przy wspoétudziale mikroorganizmow i przebiega na bazie hydrofitow
(roslin), ktoérych obecnos¢ zapewnia utrzymanie odpowiednich warunkéw. Wegetacja
roslinnosci oraz dziatalnos¢ bakterii i mikroorganizméw powoduje rozktad materii
organicznej oraz usuwanie m.in. zwigzkéw azotu i fosforu, dodatkowo azot i gtéwnie
fosfor sg pochtaniane przez rosliny, gdyz sg to sktadniki odzywcze niezbedne do ich
rozwoju.

Przewiduje sie rowniez rozbiérke elementéw konstrukcji zelbetowych starego wlotu
potoku do przepustu oraz rozbiérke starego przepustu z odbudowa nawierzchni.

powierzchnia zajetego terenu korytem na pétnoc od ul. Koscierskiej ok. 1 210 m?
dtugosc przepustu o niezatopionym wlocie pod ul. Koscierska ok. 30 mb
powierzchnia zajetego terenu korytem na potudnie od ul. KoScierskiej ok. 110 m?
powierzchnia zajetego terenu Stawu Hydrofitowego z przylegtym pasem terenu
ok. 1110 m?

¢ powierzchnia zajetego terenu tylko budowli hydrotechnicznej Stawu
Hydrofitowego ok. 850 m?

* & & o

Opinie i warunki uzyskane na etapie opracowania koncepcii:

GIWK - Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Nr W-T/523/2018/AK z dnia 11.09.2018r.

Polska Spotka Gazownictwa - Warunki techniczne przebudowy istniejacej sieci
gazowej niskiego cisnienia nr 8412/BR/0OTI/2018/WT z dnia 20.08.2018

Sekcja Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociggéw - warunki techniczne w zakresie
ochrony przeciwkorozyjnej dla przebudowy gazociggu niskiego cisnienia
nr 81/VII/2018 z dnia 17.08.2018

Energa Operator - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/18/041294
z dnia 29.08.2018r.

Gdanskie Wody - Wytyczne dotyczgce przebudowy adaptacji Potoku Rynarzewskiego
L.dz.TU/WT-2701/4842/2018/ES z dnia 19.11.2018r.

Gdanskie Wody - opinia pozytywna wstepnej koncepcji nr 4913/2018 z dnia
05.12.2018

Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen p-poz.

Opinia rzeczoznawcy do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy

Opinia rzeczoznawcy do spraw sanitarno-epidemiologicznych

Opinia biegtego do spraw oddziatywania na srodowisko

Opinia ornitologiczna

Warunki techniczne stracilty waznos¢ - nalezy wystapic¢ o nowe warunki techniczne
i aktualne opinie.

Opracowania wykonane na etapie sporzgdzania koncepcji:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
Inwentaryzacja zieleni (drzewa i krzewy) oraz analiza zakresu likwidacji zieleni
w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia

Inwentaryzacja zbiornika niskiego cisnienia, pod katem obecnosci nietoperzy

Na etapie realizacji projektu budowlanego nalezy opracowac uzupetnienia
i aktualizacje ww. opracowan.

Etapowanie inwestycji
Dla zadan nr 1i 2 nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg z podzialem na etapowanie
robot (wstepne etapowanie ustalone na etapie koncepcji):
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3.4.5.

» Etap |- Przygotowanie terenu, w tym:
- likwidacja zieleni kolizyjnej, likwidacja / przebudowa infrastruktury podziemnej,
przebudowa uktadu drogowego, budowa nowego odcinka Potoku Rynarzewskiego
pod ul. KosScierskg i na potudnie od tej ulicy wraz ze Stawem hydrofitowym
e« Etap Il - Skoordynowane usuwanie kolizji i uzyskanie docelowego ukiadu
makroniwelacyjno - infrastrukturalnego, w tym:
- makroniwelacja terenu, korekta odcinka Potoku Rynarzewskiego na p6tnoc od ul.
KoScierskiej wraz z budowa mostkéw, fundamentowanie
» Etap Ill - Realizacja obiektéw kubaturowych, konstrukcji woliery, statych elementéw
wyposazenia woliery, infrastruktury woliery
» Etap IV - Roboty wykonczeniowe w obiektach kubaturowych i w wolierze, nasadzenia
zieleni w obiektach kubaturowych i w wolierze
Uszczegotowienie i ewentualne korekty do etapowania robét zostang okreslone na etapie
prac projektowych.

Uwarunkowania w zakresie powigzan z innymi inwestycjami

1) W ramach zadania nr 2 nalezy wykonac¢ analize skutecznosci systemu hydrofitowego
podczyszczania wod Potoku Rynarzewskiego zgodnie z wytycznymi dla opracowania pn.:
.Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim wraz z
przebudowg odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9", opracowanymi
przez Gdanskie Wody. Potok Rynarzewski przebiegajacy przez teren ZOO (woliera) nalezy
poddac regulacji wg opinii Gdanskie Wody sp. z o0.0.

2) System hydrofitowy w ramach zadania nr 2 bedzie miat kontynuacje na obszarze objetym
odrebnym zamoéwieniem, w ramach budowy parku retencyjnego, w tym zbiornika nr 10
na Potoku Oliwskim.

3) Istnieje mozliwos¢, iz w trakcie trwania prac projektowych rozpoczng sie dziatania
dotyczagce opracowania dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa zbiornika nr 10 na
Potoku Oliwskim”. Nalezy uwzgledni¢, ze w takim wypadku konieczna bedzie koordynacja
prac projektowych z jednostka projektowg, wykonujacg ww. projekt.

4) Nalezy uzyskac informacje o stanie fizykochemicznym i biologicznym wody sptywajacej
Potokiem Rynarzewskim do Potoku Oliwskiego zaréwno dla okresu bezopadowego jak i
w trakcie opadéw atmosferycznych. W tym celu nalezy wykona¢ badania stanu jakosci
wody, zawierajgce podstawowe parametry fizykochemiczne wody, miedzy innymi: pH,
zawartosc¢ zawiesiny, BZT5, CHZT, metnos¢, barwa, zapach, nasycenie tlenem, zawartosc
azotynow, fosforandw, bakterii itp.

4. Zakres rzeczowy prac projektowych w ramach przedmiotu zaméwienia

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje nastepujgce opracowania i czynnosci:

4.1.

4.2.

Inwentaryzacja szczegétowa terenu, obiektéw i zieleni - w zakresie niezbednym
do wykonania zamoéwienia. Nalezy zinwentaryzowac teren w celu weryfikacji kolizji inwestycji
z istniejgcym drzewostanem, mata architekturg, innymi obiektami oraz infrastrukturg
techniczng. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ réwniez dokumentacje zdjeciowa,
uwzgledniajgcg charakterystyczne miejsca.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ gatunki drzew lub krzewu (nazwa w j. polskim i j.
tacinskim) oraz ich obwd6d pnia na wys. 130 cm lub wielko$¢ powierzchni krzewodw,
podstawowe wymiary, stan zdrowotny, wartosci przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe (spis
w formie tabelarycznej). W ramach opracowania nalezy wykona¢ rysunek planu
zagospodarowania terenu z lokalizacjg drzew i krzewdw oraz dokumentacje zdjeciows.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ szczegoétowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw
narazonych na uszkodzenia w trakcie robét budowlanych.

Jezeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu bedzie wigzato sie z zabronionym
oddziatywaniem na chronione gatunki roslin, zwierzat albo grzybdéw, nalezy uzyskac
zezwolenie na dziatania dotyczace tych gatunkéw oraz uzyskac decyzje Srodowiskowa.

W przypadku wycinki drzew i krzewéw nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie, o ktérym mowa
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozwigzania projektowe powinny
uwzgledniac ograniczenie do niezbednego minimum likwidacji zieleni.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna obejmowac spis siedlisk przyrodniczych, stanowisk
roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowg, a takze zastugujacych na ochrone
twordw i sktadnikéw przyrody nieozywionej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierac
zalecenia ochronne ww. elementéw przyrody i wnioski na potrzeby realizacji inwestycji.

Uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ do wszystkich witascicieli
i uzytkownikéw urzgdzen infrastruktury, w celu uzyskania warunkéw technicznych - o ile juz
uzyskane nie bedg wystarczajace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych
i uzgodnien od gestordw sieci wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Mapa do celéw projektowych - nalezy przez to rozumieé opracowanie kartograficzne zgodnie

z Ustawq z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

- mape nalezy zarejestrowal w stosownym organie Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
dla uzyskania przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -
opatrzenie klauzulg urzedowa.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw i budynkéw
Wykonaweca uzyska petny wypis z rejestru gruntéw oraz wyrys z mapy ewidencyjnej z operatu
ewidencyjnego.

Wykonanie badan podtoza gruntowego wraz z dokumentacja

Wykonawca ustali geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych i wykona na
ich podstawie stosowng dokumentacje zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektdw budowlanych.

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ z odpowiednig siatka, inng niz wykonana na etapie
koncepcji w ilosci 6 odwiertéw.

Wykonanie badan jakosci wody w Potoku Rynarzewskim

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy jakosci wody w Potoku Rynarzewskim.
Wyniki analizy bedg stanowity wytyczne do zaprojektowania systemu hydrofitowego, ktory
powinien w jak najwiekszym stopniu poprawia¢ jakos¢ wod Potoku Rynarzewskego, w
szczego6lnosci obniza¢ stezenia substancji biogennych. Skutecznos$¢ podczyszczania wody
przez zaprojektowany system powinna by¢ potwierdzona wynikami badan i obliczeh
przeprowadzonych przez osobe posiadajgcg doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.
Pobér probek do badan oraz badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane
laboratorium. Materiaty niezbedne do wykonania badan lub inne opracowania konieczne do
ich wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt pozyska i zrealizuje Wykonawca.
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4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Materiaty wymagane dla potrzeb oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia.
W koncepcji (w czesci UZ.2 - opracowania i dokumenty uzupetniajgce) przeanalizowano w
wielu aspektach uwarunkowania prawne kwalifikacji nin. przedsiewziecia i zatgczono:
+ wniosek o wydanie decyzji okreslajacej $rodowiskowe uwarunkowania zgody
na realizacje przedsiewziecia
» Karte Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) sporzadzong zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko wraz z zatgcznikami.
Nalezy wykonac¢ uzupetnienia i aktualizacje ww. opracowan i dokumentéw.

Raport o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko, jezeli zaistnieje koniecznos¢ jego
sporzgdzenia na etapie wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
Wykonawca zobowigzany do przeprowadzenia procedury administracyjnej uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Uzyskanie decyzji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow

Nalezy uzyskac decyzje zezwalajacg na prowadzenie robdt budowlanych ze wzgledu na teren
strefy uktadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego, wpisanego
do rejestru zabytkow decyzjg nr 730//719 (nowy nr 850) z dnia 14.09.1976 r. jako kompleks
architektoniczno - przestrzenny i krajobrazowy nad Potokiem Oliwskim.

Materiaty niezbedne do uzyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw techniczno
- budowlanych

W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw techniczno-
budowlanych nalezy przygotowac materiaty niezbedne dla uzyskania zgody na odstepstwo
wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Warunki i tryb odstgpienia od przepiséw techniczno -
budowlanych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

Projekt budowlany (PB)
Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1) Projekt zagospodarowania terenu (PZT)
W celu poprawienia czytelnosci PZT, nalezy przedstawic uktad sieci, przytaczy i instalacji
zewnetrzych na zbiorczym rysunku koordynacyjnym uzbrojenia terenu.
2) Projekt architektoniczno - budowlany (PAB)
3) Projekt techniczny (PT)
W projekcie technicznym nalezy zawrze¢ co najmniej:
a. Branza architektoniczna
Branza konstrukcyjno-budowlana
Branza drogowa
Branza hydrotechniczna
Projekt technologii zoologicznej
Projekt zieleni
Branza sanitarna (sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne)
h. Branza elektryczna i elektroenergetyczna

@m0 ano
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4.15.

4.16.

4.17.

i. Branza telekomunikacyjna
j.  Rozwigzania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;
k. Charakterystyke energetyczng budynku
oraz pozostate branze niezbedne do realizacji kompletnej dokumentacji.
Projekt techniczny musi by¢ spéjny z projektem zagospodarowania terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym.
4) Zalaczniki projektu budowlanego
a. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z przepisdw odrebnych ustaw, w szczegélnosci w zakresie
zagadnien:
» ochrony srodowiska
» sanitarno - epidemiologiczne
» bezpieczenstwa i higieny pracy
= ochrony przeciwpozarowe;j
b. informacja dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz
z wytycznymi do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekty wykonawcze (PW)
Projekty wykonawcze nalezy opracowal z podziatem na etapy, uzgodnione na etapie
uzgadniania koncepcji, w formie odrebnych opracowan branzowych:
a. Branza architektoniczna
Branza konstrukcyjno-budowlana
Branza drogowa
Branza hydrotechniczna
Projekt technologii zoologicznej
Projekt zieleni
Branza sanitarna (sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, klimatyzacji i
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne)
h. Branza elektryczna i elektroenergetyczna
i.
j-

@ oo oo

Branza telekomunikacyjna
Projekt aranzacji wnetrz obiektéw budowlanych
k. Rozwigzania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
oraz pozostate branze niezbedne do realizacji kompletnej dokumentacji.
Projekty wykonawcze nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymiw Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego.
Zakres projektow wykonawczych powinien obejmowacd uzupetnienie iuszczegdtowienie
projektu budowlanego danej branzy. Projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robdét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

STWIORB nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych z podziatem na etapy
realizacji robét, ustalone wstepnie na etapie uzgadniania koncepgji.

Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
Z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Przedmiary roboét
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4.18.

4.19.

4.20.

Przedmiary robét nalezy wykonaé¢ w formie odrebnych opracowan branzowych z podziatem
na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji.

Przedmiary robdét nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
Z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Przedmiary robo6t powinny zawieral zestawienie przewidywanych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem
lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wraz ze wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, a takze
z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych
z podziatem na etapy.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania bedg przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym
przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego. Przy kalkulacjach szczegoétowych stawki
i narzuty nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga:

Kosztorys inwestorski poszczegdlnych branz winny zosta¢ opracowane z podziatem na etapy
realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji.

Zbiorcze zestawienie kosztéw
ZZK winno zawiera¢ zestawienie planowanych kosztéw przedsiewziecia inwestycyjnego
z podziatem na etapy realizacji robdt, ustalone na etapie uzgadniania koncepgji.

Materiaty promocyjne inwestycji

1) Wizualizacja multimedialna obiektu z poziomu cztowieka i z lotu ptaka wykonana jako
animacja 3D. Film powinien przedstawia¢ droge odwiedzajgcego obiekt od wejscia do
budynku poprzez charakterystyczne pomieszczenia i sale, ukazujgc lokalizacje obiektu w
miescie. Animacja powinna mie¢ podkfad gtosowy w polskiej wersji jezykowej,
omawiajagcy gtéwne zatozenia prezentowanego przedsiewziecia lub opisy ze Sciezka
dzwiekowa. Czas trwania filmu - ok. 180 sekund, w rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli lub
wyzszej.

2) Prezentacja obiektu w formie graficznej i opisowej uwzgledniajgca podstawowe dane
przedsiewziecia z pokazaniem lokalizacji obiektu w miescie, planem zagospodarowania
terenu, widokami elewacji wraz z realistycznymi wizualizacjami przestrzennymi obiektu o
rozdzielczosci min. 300 DPI (minimum 6 charakterystycznych uje¢, w tym 2 ujecia wnetrza
woliery i 4 ujecia zewnetrzne).

Nalezy przekaza¢ wizualizacje multimedialng i prezentacje obiektu na nosniku danych
oraz 3 egz. prezentacji obiektu w wersji papierowej w formacie A3.

5. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

5.1.

Ogodlne wymagania i wytyczne Zamawiajgcego wzgledem dokumentacji projektowej
1) Koncepcja zostata zaakceptowana i wuzgodniona pod wzgledem rozwigzan
technologicznych i projektowych przez Gdanski Ogréd Zoologiczny - Wykonawca musi
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5.2.

2)

4)

S)

6)

uzgodni¢ dokumentacje projektowg z Zamawiajgcym oraz Gdanskim Ogrodem
Zoologicznym.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ uwzgledniajgc podziat na etapy robdt
budowlanych w oparciu o wstepnie ustalone etapowanie w zatgczonej koncepgji.

W przypadku wystgpienia niejasnosci wynikajgcych z koncepcji oraz zmiany technologii
rozwigzan zawartych w koncepcji Wykonawca zobowigzany jest wyjasni¢ niejasnosci bgdz
wprowadzi¢ zmiany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i autorem koncepcji.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zatozenia programowe i technologiczne
Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego z zakresu utrzymania i hodowli zwierzat, technologii
ich obstugi, technologii ich ekspozycji i dydaktyki.

Obowigzek Wykonawcy stanowi wzajemne skoordynowanie wykonanych przez
projektantow innych branz opracowan projektowych oraz zapewnienie zgodnosci
projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym. W ramach koordynacji instalacji wewnetrznych, nalezy
opracowac:

plansze zbiorcze, dla poszczegdlnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia instalacji,
przewodow i urzgdzenh wszystkich branz. Przebieg przewodéw i uktad poszczegdlnych
urzgdzen pokaza¢ na zbiorczych rzutach kondygnacji w rozmieszczeniu na podtogach,
suficie i Scianach.

rysunki szachtéw instalacyjnych z doktadnymi wymiarami, z wrysowanymi rurami i
przewodami, przewidzianymi do utozenia w szachtach.

Wykonawca uwzgledni optymalizacje kosztéw dla przyjetych rozwigzan projektowych dla
zadania.

Na etapie opracowania projektu wymagane sg robocze konsultacje z Gdanskim Ogrodem
Zoologicznym oraz Gdanskie Wody sp. z 0.0.,, w celu akceptacji proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, standardéw wykonczenia, itp.

Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do
naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdw roboczych,
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na
spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattowa.

Nakiad dokumentacji
Dokumentacje projektowg uwzgledniajacg zakres zadania nr 1 i 2 nalezy przekaza¢
Zamawiajgcemu w ilosci:

1)

Dokumentacja w wersji papierowej:
4 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektéw dla celéw projektowych
4 egz. Inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
4 egz. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opiniami
3 egz. Zaktualizowanego wielobranzowego projektu koncepcyjnego
4 egz. Projektu budowlanego, w tym:
= 1 egz. projektu budowlanego (PZT+PAB) zatwierdzonego przez organ
administracji architektoniczno - budowlanej wraz ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe
» 3 egz. projektu budowlanego (PZT + PAB) identycznego z ww. egzemplarzem
zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowe
= 4 egz. projektu budowlanego technicznego (PT) spdjnego z ww. egzemplarzem
zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowe
Uwaga do projektu budowlanego:
1. Wykonanie naktadu 3 egzemplarzy projektu budowlanego koniecznych do
przedtozenia w organie administracji architektoniczno - budowlanej jest po
stronie Wykonawcy.
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2)

2. Do nakfadu nie wlicza sie egzemplarza przekazanego Zamawiajagcemu do
sprawdzenia przed ztozeniem do organu administracji architektoniczno -
budowlanej, o ktérym mowa w pkt 6.1.1 ppkt 3) OPZ.

1 komplet oryginatow warunkdw, opinii, uzgodnien, pozwolen pozyskanych w toku prac
projektowych wraz z zatgcznikami (m.in. opracowania projektowe) stanowigcymi ich
integralng czes¢

5 egz. Projektu wykonawczego (PW) w uktadzie branzowym

4 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

4 egz. Przedmiarow robot dla kazdej z branz z podziatem na etapy

3 egz. Kosztorysow inwestorskich w uktadzie jak przedmiary rob6t z podziatem na etapy
2 egz. Zbiorczego zestawienia kosztéw z podziatem na etapy

3 egz. Materiaty promocyjne inwestycji (prezentacji obiektu w formacie A3 - patrz pkt
4.20 OP2)

Dokumentacja w wersji elektronicznej

Dla kazdego elementu opracowania w wersji papierowej nalezy przekaza¢ odpowiadajgce
im pliki w wersji elektronicznej edytowalnej i w wersji zamknietej dla edycji (.pdf).

Wersja edytowalna:

pliki tekstowe z rozszerzeniem: .dog, .rtf, .odt

pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods

pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,

pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath

Wersja nieedytowalna (,zamknieta")

skan zatwierdzonego projektu budowlanego wraz ze skanem prawomocnej decyzji
administracyjnej

format .PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez dzielenia na czesci) czytelne na
wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). CzeS¢ opisowa ze strong
tytutowg projektu oraz rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku .PDF.

Pliki powinny by¢ tozsame z wersja drukowana.

Wykonawca przekaze opracowania w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD lub pendrive w
ilosci 2 egz.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zalgczyé oswiadczenie
przy przekazaniu kompletu dokumentacji, ze zawarto$s¢ wersji elektronicznej jest
identyczna z wersja papierowa.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawa dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

5.3.  Zakres uzgodnien

1)

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic¢ z:
e Zamawiajagcym
e Gdanskim Ogrodem Zoologicznym
* Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku
* Wydziatem Projektéw Inwestycyjnych Urzedu Miejskiego w Gdansku
e Biurem Rozwoju Gdanska
* Gdanskie Wody sp. z 0.0.
* Wody Polskie
* Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni w Gdarsku, w stosownym zakresie
* gestorami sieci
e prawnymi wiascicielami dziatek
* rzeczoznawcami
- ds. przeciwpozarowych
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- ds. sanitarnohigienicznych
- ds. bhp
e uzytkownikami wurzgdzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzehn z
projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu, jezeli wystgpia
* instytucjami i organami, z ktorymi konieczno$¢ dokonania uzgodnieri wytoni sie w
trakcie prac projektowych
2) Wymagane uzgodnienia winny by¢ zawarte w:
» projekcie zagospodarowania terenu (PZT)
» projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB)
» projekcie technicznym (PT)
Powyzsze uzgodnienia muszg by¢ zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.
Przed ztozeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia proponowanych rozwigzah Zamawiajgcemu.

5.4. Znaki towarowe
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zaméwienia winna odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym
normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym, obowigzujgcym w dniu przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zaméwienia winna spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie
zaméwien publicznych dla opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane oraz uwzgledniac
inne wymogi okreslone w Prawie zamowien publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi
umozliwia¢ ogtoszenie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
sposéb zgodny z przepisami i ztozenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objetego
dokumentacjg. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym zakresie, zgodnie z
przepisami, standardami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej,
bez wad, a takze w spos6b nadajacy sie do eksploatacji.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegllnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat
uprzednio pisemng zgode Zamawiajacego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w
dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznos$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow
Llub rownowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegétowych cech
i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towardéw iurzadzen innych producentéw jako
réwnowaznych.

W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesiern do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych,
Wykonaweca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe i ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzyszg wyrazy
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Jub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ szczegdtowe warunki, ktére umozliwig
dopuszczenie innych rozwigzan jako réownowaznych.

5.5. Zgodnos¢ z przepisami prawa

5.5.1. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego, w tym w szczegélnosci z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

- Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych,

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

- Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami,

- Konwencjg o prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzagdzong w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r.,

- Uchwatg nr XLII/1497/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 wrzesnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego ,Wybrzeza" w miescie Gdansku (nr ew. planu 0225),

- Uchwatg nr LXVIII/1733/23 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 wrzes$nia 2023 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gérna w rejonie ulic
KoScierskiej i Bytowskiej w mieScie Gdarnsku

- Uchwatg nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespotu
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Rekreacyjnego Dolina Radosci - cze$¢ centralna w miescie Gdarnsku (nr ew. planu 0220)
- Obowigzujacymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zamdwienia.

5.5.2. Aktualizacja dokumentacji projektowej wzgledem przepiséw
Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem
powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentadji.

6. Obowiazki wykonawcy

6.1. Przebieg i stan zaawansowania prac projektowych
6.1.1. Harmonogram prac projektowych

1)

2)

4)

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu szczeg6towy harmonogram prac projektowych w formie graficznej
(preferowany wykres Gantta), zawierajgcy miedzy innymi terminy:

» wykonania badan jakosci wody w Potoku Rynarzewskim

» wykonania badan geotechnicznych

» opracowania mapy do celéw projektowych

» wykonania inwentaryzacji szczegbétowej terenu inwestycji

» wystgpienia o odstepstwa - o ile bedg wymagane

» ztozenia wnioskéw o warunki techniczne / przebudowy istniejgcej infrastruktury
do gestordw sieci i uzyskania umoéw przytgczeniowych

= zlozenia wnioskdéw o uzgodnienia branzowe dokumentacji projektowej

» ztozenia wnioskdéw o uzyskanie pozwolen (m.in. wodno - prawne)

» zlozenia wnioskdéw o uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (m.in. o
pozwoleniu na budowe, zezwalajacej na usuniecie drzew lub krzewow)

oraz pozostatych dziatan zwigzanych z realizacjg zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaC Zamawiajgcemu comiesieczny
szczegoélowy raport z zaawansowania prac projektowych 2z okresleniem
ewentualnych zagrozen i tematéw wymagajacych wyjasnien - zgodnie ze wzorem
raportu stanowigcym zat. nr 6 do OPZ. Raporty miesieczne powinny by¢ sktadane do 5
dnia kazdego miesigca za miesigc poprzedni w wersji elektronicznej lub w wersji
papierowe;.

Wykonawca w terminie 1 miesigca przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe dostarczy Zamawiajagcemu 1 egz. projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) w
wersji papierowej i elektronicznej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe celem
dokonania przez Zamawiajgcego wstepnej weryfikacji i sprawdzenia zgodnosci projektu
z przedmiotem zamowienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji dla niniejszego etapu
prac.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu:

a. kopie wszelkich ztozonych wnioskéw do gestoréw sieci, instytucji i organéw
administracji publicznej i innych wystapien (z zatgcznikami) wraz z dowodem
ztozenia w terminie 2 dni od daty ich ztozenia.

b. kopie pozyskanych warunkéw technicznych/ decyzji administracyjnych / opinii,
itp. wraz z potwierdzeniem ich odbioru w terminie 2 dni od daty ich odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do regularnego kontaktu z Zamawiajagcym w sprawie
oceny zaawansowania prac projektowych, w tym akceptacji przez Zamawiajgcego
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan i standardéw. Wykonawca powinien
niezwtocznie informowaé¢ Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
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6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.3.

6.4.

okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ i termin zakoriczenia prac.
6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem w trakcie jego
sporzadzania.

Zespot projektowy

1) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przekazac
Zamawiajgcemu skitad catego zespotu projektowego oraz tabele kontaktowg do
poszczegodlnych projektantéw branzowych. Kazdorazowa zmiana zespotu projektowego
bedzie wymagata zgody Zamawiajgcego.

2) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu
projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

Narady koordynacyjne

1) Na etapie opracowywania dokumentacji wymagane jest organizowanie narad
technicznych w siedzibie Zamawiajgcego lub przy uzyciu aplikacji umozliwiajgcej
komunikowanie sie bez fizycznej obecnosci uczestnikow (Zamawiajacy informuje, ze
posiada aplikacje Microsoft Teams):

- na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz 2 razy w miesigcu - spotkanie
cykliczne celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych,

- na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniu winien uczestniczy¢ caty Zespot
Projektowy lub odpowiednie osoby z Zespotu Projektowego w ramach
omawianych zagadnien.

Na ww. naradach beda omawiane wszystkie biezace sygnalizowane przez projektantow
problemy i ryzyka. Narady bedg sie odbywac z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i
pozostatych interesariuszy, w zaleznosci od potrzeb (przedstawicielami Uzytkownika,
Urzedu Miejskiego w Gdansku oraz Biura Rozwoju Gdanska).

2) Wymagane jest by w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym.

Zapewnienie udziatu projektantéw innych branz

Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych. Kazdorazowa
zmiana projektanta lub sprawdzajgcego wymaga pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce i
moze by¢ dokonana po akceptacji Zamawiajacego i Uzytkownikow.

Dokonywanie poprawek i uzupetnien

1) W zakresie przedmiotu zamowienia jest réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje
dokonujace oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich
poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego
przedmiotu zamowienia i zaptacie za jego wykonanie.

2) Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie i nieodptatnie, w
trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;j.

Nadzoér autorski
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6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze
zamoéwienie do sSwiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji
przedsiewziecia.

2) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan
projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:

a. zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone
data i podpisem projektanta;.

b. rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg,
podpisem projektanta oraz informacjg, jaki element zastepuja;

c. wpisy do dziennika budowy;

d. protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajacego.

Pozostate obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie
skutki finansowe mogace powstac z roszczen posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych
wynikajgcych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wynikajacych z dziatah lub zaniechan Wykonawcy.

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamowienia, dziatajgc z upowaznienia Zamawiajgcego,
pozyska wiasnym staraniem wszelkie inne, nie wymienione powyzej materiaty i dane
wyjsciowe do projektowania, materialy robocze przeznaczone do zaopiniowania,
uzgodnienia lub prezentacji na spotkaniach, materiaty niezbedne do pozyskania wszystkich
pozwoleh oraz decyzji o pozwoleniu na budowe i inne niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentéw
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét budowlanych nin.
przedsiewziecia. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego udzielenia wyjasnieh na
ewentualne zapytania oferentéw. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu
dwéch dni od dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego.

W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia,
Wykonawca powinien uwzglednic¢ wszelkie koszty zwigzane z ww. obowigzkami Wykonawcy.

7. Zataczniki do OPZ

Nr

Nazwa zatgcznika

,PROJEKT KONCEPCYJNY wraz z wytycznymi do dalszych stadidéw realizacji
przedsiewziecia ,BUDOWA NOWE] EKSPOZYCJI WRAZ Z BUDOWA PAWILONOW DLA
FLAMINGOW, PELIKANOW | INNYCH PTAKOW AFRYKANSKICH W GDANSKIM OGRODZIE
ZOOLOGICZNYM” wykonany przez RENATA CZAJKOWSKA - MAREK NAKONIECZNY
PROJEKT, ul. Mysliwska 66, 80-283 Gdansk

Wytyczne dla opracowania ,Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na
Potoku Oliwskim wraz z przebudowg odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika
nr 9” opracowane przez Gdanskie Wody wraz z zatgcznikami

Pismo Gdarnskich Wéd L. dz. NR/2989/DI/WS z dnia 13.11.2019 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 27.09.2019 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Rozwoju Gdanska z dnia 19.06.2020 r.

Wzér raportu z postepu prac projektowych

Wzér protokotu uzgodnien

wiNlo|v|s|w

Wzér protokotu przekazania i protokotu odbioru
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