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ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

podczas realizacji zadania pn. wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

użytkowym przy ulicy Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu 
 

Obowiązki wynikające z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.). 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma za zadanie: 

1. działać w imieniu i na rachunek Zamawiającego, jako jego przedstawiciel w zakresie 

zgodnym z umową; 

2. podejmować czynności mające na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego; 

3. pisemna ocena zasadności wykonania robót zwiększających zakres prac podstawowych 

zgłoszonych pisemnie przez Wykonawcę prac budowlanych,  

4. przekazywać dokumentację projektową wykonawcom robót; 

5. przygotowywać niezbędne dokumenty do przekazania placu budowy i przekazania placu 

wykonawcom przy udziale Zamawiającego, 

6. kontrolować proces budowy wraz z wprowadzeniem zapisów w dzienniku budowy, 

7. kontrolować obiekt w trakcie realizacji inwestycji wizyty podstawowe  w dni robocze w godz. 

900 do godz. 1400 (wg. częstotliwości zadeklarowanej w złożonej ofercie).  Wizyty na obiekcie 

winny odbywać się co najmniej 3 razy w tygodniu. Wizyty i kontrola obiektu budowlanego 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powyższymi wymogami potwierdzane 

będą każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności (w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Wyspiańskiego 35 C, pok. 317 - 319, II Piętro - po przeprowadzonej kontroli 

budowy). 

8. sprawować nadzór techniczny nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, 

projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi 

przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami 

z  Wykonawcami na realizację robót, a także nadzór nad rozliczaniem finansowym inwestycji 

(zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami robót budowlanych); 

9. kontrolować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem 

budowlanym, 

10. weryfikować, zatwierdzać jakość wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów,  

11. kontrolować dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu 

i stosowania w budownictwie, 

12. współpracować z Projektantami; 

13. kierować do Projektanta uwagi do projektu, zgłoszone przez Wykonawców w toku realizacji 

robót i dokonywać z nimi stosowanych uzgodnień, 

14. sprawdzać, dokumentować i dokonywać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

15. składać sprawozdania miesięczne z wykonanego zakresu robót oraz opiniować zmiany 

harmonogramu robót,  

16. odebrać od Wykonawcy robót dokumentacji Powykonawczej oraz przekazać Zamawiającemu 

powyższą dokumentację po ich po pozytywnym zweryfikowaniu, 

17. organizować i prowadzić narady koordynacyjne na budowie z Zamawiającym, projektantem 

(jeśli zachodzi potrzeba) i Wykonawcą robót. Narady koordynacyjne powinny się odbywać 

raz na 2 tygodnie ze sporządzeniem notatek  z narady. Planowany dzień narady 



Załącznik nr 1 do SWZ nr AZP.242.23.NB.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.  

 

koordynacyjnej  środa od godziny 9.00 [notatki (kserokopie) z narad przekazywać 

Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych], 

18. wydawać Kierownikowi budowy lub robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, także tych 

wymagających wykonania ponownych odkrywek zabudowanych już elementów, 

19. żądać od Kierownika Budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, 

20. wstrzymywać roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z niezwłocznym 

powiadomieniem Zamawiającego, 

21. uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  oraz 

przekazać Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą wszystkich protokołów z prób 

i badań przeprowadzonych w trakcie realizacji robót, 

22. potwierdzać faktycznie wykonane roboty, bądź ich elementy podlegające odbiorowi 

częściowemu, przygotować dokumenty do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, 

23. udział w komisjach odbiorowych, 

24. przygotowywać dokumenty do złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu 

budowy,  

25. powiadomić Zamawiającego o konieczności usunięcia przez projektantów błędów 

projektowych; 

26. egzekwować od Wykonawcy robót usunięcia usterek oraz niedoróbek stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, 

27. kontrolować rozliczenia finansowe w tym: 

1) weryfikować faktury przedkładane przez Wykonawcę i Podwykonawców, zatwierdzać 

wartości finansowe potwierdzone stosownym protokołem określającym stopień realizacji 

i wartości inwestycji, 

2) przygotowywać rozliczenia związane z naliczaniem Wykonawcy inwestycji kar 

umownych zgodnie z zawarta umową; 

28. kontrolować Wykonawcę w zakresie zatrudnionych przez niego Podwykonawców oraz 

dalszych Podwykonawców oraz informować Zamawiającego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach; 

29. sprawować kontrolę finansową dotyczą rozliczeń między Wykonawcą inwestycji, 

a Podwykonawcami  oraz informować Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, 

30. przyjmować zgłoszenia od Zamawiającego dotyczących zastrzeżeń w zakresie realizacji 

inwestycji oraz pisemne informować Zamawiającego o podjętych działaniach; 

31. przygotowywać i przekazywać Zamawiającemu wypełnione druki dotyczące podłączenia  

instalacji w budynku do węzła PEC. 

 


