




                  Zał. nr 12  do SPZ 
Harmonogram i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja ujęć wody na terenie nw. kompleksów wojskowych w Malborku, Gdyni Redłowie, Helu-Borze
Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Cz.I Likwidacja ujęcia wody na terenie kompleksu wojskowego w Malborku (rejon rozebranego bud. nr 107), 

Cz. II Likwidacja ujęcia wody na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni Redłowie, 

Cz. III Likwidacja ujęcia wody na terenie kompleksu wojskowego w Helu-Borze.
    Tabela nr 1
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Termin realizacji

	Części zamówienia: I i III 

	  1
	Opracowanie projektu robót geologicznych likwidacji ujęcia wody wraz ze złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie do organu administracji geologicznej.
	60 dni od podpisania umowy

	  2
	Opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidację ujęcia wody wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 
do właściwego organu. 
	80 dni od podpisania umowy

	  3
	Przeprowadzenie likwidacji ujęcia pod nadzorem uprawnionego geologa.
	Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego 
na likwidację.

	 4
	Opracowanie dokumentacji geologicznej innej z likwidacji ujęcia oraz złożenie jej do organu administracji geologicznej oraz RZI w Gdyni. 
	W terminie do …… dni dla części I (wg. oferty) oraz w terminie do ….. dni dla części III (wg. oferty) od daty wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.  


Ad 1 Projekt robót geologicznych winien być sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,                 poz. 2126 j.t)  oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r.                w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011                  Nr 288, poz. 1696).
Ad.2 Operat wodnoprawny winien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne (Dz.U.2020 poz. 310 j.t).

Ad. 3 Likwidacja winna obejmować usunięcie obudowy studni, pozostałej armatury studziennej, wypełnienie likwidowanego odwiertu zgodnie z zatwierdzonym decyzją projektem robót geologicznych.

Ad. 4 Opracowanie dokumentacji geologicznej innej z likwidacji ujęcia wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.12.2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2016 poz. 2023). 

Złożenie do RZI w Gdyni 2 egz. dokumentacji wraz z kopią w wersji elektronicznej na nośniku CD.
   Tabela nr 2

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Termin realizacji


	Części zamówienia: II 

	  1
	Opracowanie projektu robót geologicznych likwidacji ujęcia wody wraz ze złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie do organu administracji geologicznej.
	60 dni od podpisania umowy

	  2
	Opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidację ujęcia wody wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do właściwego organu. 
	80 dni od podpisania umowy

	  3
	Przeprowadzenie likwidacji ujęcia pod nadzorem uprawnionego geologa.
	Niezwłocznie po uzyskaniu późniejszej z wymaganych decyzji: pozwolenia wodnoprawnego lub decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.   

	  4
	Opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacji ujęcia oraz złożenie jej do organu administracji geologicznej oraz RZI w Gdyni.
	W terminie do …….. dni                     (wg. oferty) od daty wydania późniejszej z wymaganych decyzji: pozwolenia wodnoprawnego lub decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.  


Ad 1 Projekt robót geologicznych winien być sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,                 poz. 2126 j.t)  oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r.                w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011                  Nr 288, poz. 1696).
Ad.2 Operat wodnoprawny winien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne (Dz.U.2020 poz. 310 j.t).

Ad. 3 Likwidacja winna obejmować usunięcie obudowy studni, pozostałej armatury studziennej, wypełnienie likwidowanego odwiertu zgodnie                      z zatwierdzonym decyzją projektem robót geologicznych.

Ad 4 Opracowanie dokumentacji geologicznej  z likwidacji ujęcia wody zgodnie         z decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych oraz obowiązującymi przepisami.

Złożenie do RZI w Gdyni 2 egz. dokumentacji wraz z kopią w wersji elektronicznej na nośniku CD.
  Ponadto (dotyczy części I, II, III zlecenia):
·   Dla studni będących przedmiotem zlecenia należy opracować komplet wymaganej dokumentacji i uzyskać decyzje wymagane przepisami ustaw prawo wodne oraz prawo geologiczne i górnicze, umożliwiające przeprowadzenie jej likwidacji.

·   Z prowadzonych prac zanikowych należy sporządzić dokumentację fotograficzną w szczególności potwierdzającą usunięcie armatury oraz sposób wypełnienia otworu wiertniczego. Likwidacja ujęcia wody 
w kompleksie wojskowym Gdynia Redłowo dotyczy jedynie studni nr 2.
· 
Złom metalowy pozyskany w ramach rozbiórki obiektów budowlanych/urządzeń będących własnością Zamawiającego należy przekazać do zagospodarowania na magazyn właściwego WOG. Dokumenty potwierdzające przekazanie złomu należy okazać do protokołu odbioru robót terenowych.
· Zgłoszenie robót terenowych do odbioru – zakończonego protokołem częściowym odbioru prac. 

