

Głuchołazy, dnia 24.09.2024r.

ZP.271.1.18.2024.JSz

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nazwa zamówienia: Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie- Etap III

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił niniejsze postępowanie.

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację powodziową na terenie Gminy Głuchołazy oraz wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.09.2024r. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego Zamawiający w dniu 16.09.2024r. zmienił ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert (nowy termin składania i otwarcia ofert 01.10.2024r) oraz terminu związania ofertą (nowy termin związania ofertą 30.10.2024r.).

Zamawiający w dniu 16.09.2024r. zamieścił powyższe informacje i dokumenty na platformie zakupowej OpenNexus na której publikowane były dokumenty postępowania (strona internetowa prowadzonego postępowania).

Zamawiający nie dokonał jednak na samej platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert, w związku z czym w dniu 17.09.2024r. (pierwotnie ustalony termin składania i otwarcia ofert) system zakończył zbieranie ofert i została opublikowana kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Do w/w terminu żaden z Wykonawców nie złożył oferty.

W związku z powyższym pomimo przedłużenia terminu na składanie ofert Wykonawcy utracili możliwość składania ofert a Zamawiający nie ma technicznej możliwości na ich przyjęcie.

Zamawiający w dniu 23.09.2024r. zwrócił się do helpdesku platformy zakupowej z zapytaniem: „Czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert (korekty) jeżeli termin na złożenie i otwarcie ofert został przedłużony (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) ale nie zmieniono terminu na platformie.”

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania.

Postępowanie bowiem jest obarczone wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykładnia celowościowa przepisu art. 255 pkt 6 ustawy Pzp prowadzi do wniosku, że niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego to każda niedająca się usunąć wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą, a niemożnością zawarcia umowy.

Do zastosowania art. 255 pkt 6 ustawy Pzp konieczne jest wykazanie zaistnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek.

Do tych przesłanek należy zaliczyć sam fakt wystąpienia wady postępowania oraz niemożność usunięcia takiej wady. Niemożliwa do usunięcia wada musi powodować niemożność zawarcia umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu.

Pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Pzp, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

Zastępca Burmistrza Głuchołaz

/-/ Roman Sambor