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Infrastruktura i Srodowisko

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...cccecervrererunne /2021
zwana dalej umowa zawarta w dniu .......ccceeeereeenenn 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajagcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki —
46 900 000,00 zt,
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

NIP: o , REGONG: .

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamodwienia przekraczajacej
wysokos¢ kwot okreslonych zgodnie z art. 3 ust 1 w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 poz. 219), zawiera sie umowe
0 nastepujacej tresci:

&1

Przedmiot umowy

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu ,,Budowa przytacza cieptowniczego
do budynku przy ul. Lesnej/Dwernickiego w Bydgoszczy przy zastosowaniu przepiséow art. 29a
ustawy Prawo Budowlane - zad.94 etap M3”, realizowanym w ramach projektu nr
POIS.01.06.02-00-0007/16 pn. ,Budowa sieci cieptowniczej na terenie miasta Bydgoszczy
umozliwiajgcej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji”, przewidzianego do wspoétfinansowania ze $Srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: | Zmniejszenie
Emisyjnosci Gospodarki, Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe,
Poddziatanie 1.6.2 Sieci cieptownicze i chtodnicze dla zZrédet wysokosprawnej kogeneracji.

2. Zakres umowy obejmuje:

— uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporzgdzenie na niej planu
sytuacyjnego z przebiegiem zaprojektowanej trasy przytacza, z niezbednymi obliczeniami
zatwierdzonego i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

— uzyskanie wymaganych uzgodnien z gestorami sieci, jezeli jest wymagane.

— budowa przytgcza zgodnie z zaprojektowang i zatwierdzong przez projektanta trasg a na-
stepnie zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez wtasciwe stuzby geodezyjne i umieszczenie wy-
konanego przytacza na mapie zasadniczej MPGIK,

— budowe przytgcza zakoriczong w pomieszczeniu wezta pierwszymi zaworami odcinajgcymi
wraz ze spinkg sieciowg i manometrem. Nalezy przewidzie¢ montaz kryzy na spince siecio-
wej (otwor min. 2 mm) oraz kotnierzy zaslepiajgcych za pierwszymi zaworami odcinajgcymi
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Prace prowadzone bedg na dziatkach nr 128/1 i 128/3 obreb 171 w Bydgoszczy.
Teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamdéwienia nastgpi z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych nastgpi po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek
Wykonawcy (w tym réwniez drogg mailowg). Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni
roboczych od dostarczenia wniosku Zamawiajgcemu.

2. Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia: do 30.04.2022 r.

3. Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koricowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robét, o ile zostang odebrane.

4. Razem z wnioskiem o dokonanie korncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu przed-
stawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wyko-
nania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowych w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robot.

6. Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.

7. Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna
lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie zobowia-
zany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koricowego.

8. Miejsce wykonania umowy: rejon ul. Le$nej w Bydgoszczy.

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:
warto$¢ netto: ........cccueeee.. zt (stownie: ....ooeeeeiieeeee, zf)
podatek VAT: .......cccvvveenne zt (stownie: oo, )
wartos$¢ brutto: ..........cceee..... zt (stownie: ....cceeeevveeeieie, zf)

2. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby magt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi obowigzujgcego prawa.

Ustalona w umowie zgodnie z treScig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukonczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zosta¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztédw prac.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
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realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty konieczne
(niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego
funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami, normami,
aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien
zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki, nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych
i nieodpfatnych zaje¢ terenéw oraz w przypadku koniecznosci réwniez projektu organizacji ruchu
i optat z tym zwigzanych.

Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajaca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemne;j.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takie wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

§4

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 planem sytuacyjnym z zaprojektowanym przebiegiem trasy przytgcza zatwierdzonej i

podpisanej przez projektanta z odpowiednimi uprawieniami

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazédwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytgcza cieptowniczego wraz z robotami
towarzyszacymi oraz robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi
wczesniej.

2.2. zapewnienie catos$ci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajace gwarancje producenta, spetniaé
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdzn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po
1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatdow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokona¢ poprzez sporzadzenie stosownego
dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekazaé Inspektorowi nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
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3.

wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdéin. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.
Informacje i wymagania dodatkowe.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.), o ile podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do istniejgcych sieci
cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Zmiany te musza by¢ réowniez zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu
Miasta Bydgoszczy (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak rédwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowg, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majacych na celu przywrdcenie nalezytego
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w zwigzku z tym
wydatkdéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:
4.1 Wykonac przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.
4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewnic geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg

w sposéb zgodny z przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP.
Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢é przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

4.4 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz

teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drog dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendéw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru korcowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréow deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych oraz uzyskaé
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stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej wraz z
dokumentacjg odbiorows.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rodwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktdra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac opracowania wymagane zgodnie z przepisami BHP jesli przepisy nakfadajg taki
obowigzek.

4.7 Wykonac¢ badania metodg nieniszczgcg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa,

4.8 Wszystkie pofaczenia spawane wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.

4.9 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca. Wykonawca ten powinien posiadaé akredytacje Instytutu
Spawalnictwa lub réwnowazine. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli potgczen
spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych pofaczen.

Jezeli wyniki badan wykazy, ze:

1) potaczenia spawane zostalty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosic¢
bedzie Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaly wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego,

4.10 Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.11 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.12 Wykonac¢ ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.13 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac, zutylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonac¢ ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komaor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie $rodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢
uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie ilo$ciowe materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug
obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.14 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot
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4.15Spisa¢ protokoty wejscia w teren lub uzyska¢ niezbedne zgody, Decyzje i/lub Umowy z
wtadajgcymi dziatkami dotyczace czasowego zajecia terenu. Po zakoriczeniu robét spisac
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Decyzje, Umowy i Protokoty nalezy dotaczyé do
protokotu odbioru koricowego oraz dokumentacji powykonawczej.

4.16 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.17 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatow potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z
zarzadca drog.

4.18 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.19 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.20 Wykonaweca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé¢ poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
przed zamierzonym terminem odbioru koricowego) Po zgtoszeniu do odbioru koricowego
Inspektor nadzoru okresli czy zgloszenie Wykonawcy o odbiorze koncowym
i zakoniczeniu robdt jest skuteczne, tzn. czy catos$¢ robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

a) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) dokonania odbioru koricowego robdt,
d) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
e) poniesienie kosztow ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamowienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zagdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikbw Wykonawcy razgco naruszajagcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacja robét budowlanych,
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d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réowniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatar zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Na swoéj koszt i we wihasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie

doprowadzenia niezbednych medidw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw ich poboru

w okresie realizacji robét.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéow z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z

powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami

prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze beda one wyposazone we witasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajacymi waznosc¢ szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) sSwiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajacymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujagcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci osdb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robét budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz
w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Paristwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wlasciwie
sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg w sposdb zgodny z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, jak
réwniez ponosic¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat
wtasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbidr koricowy robot.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robodt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdét, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamoéwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkow
czystosci dla pracownikdéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisow oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych s$rodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzagdku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkdédw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.
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28.

10.
11.

12.

13.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegdlnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wifadajgcych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem osdéb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koficowa.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego, nie zawierajgcy
zadnych uwag, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
cztonkéw komisji odbiorowej.
Wykonawca wystawi fakture koncowag w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Naleznos¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdznia sie z wyko-
nywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami a
takze gdy nie przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddziel-
nych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.
Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
Przyjmuje sie, ze dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywac sie beda w polskich ztotych (PLN).
KPEC Sp. z o0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy
wysytanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)
(alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

13.1 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajace-
go umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po za-

akceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem ko-
pii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.3 Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
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konawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1. Zamawiajgcy poinformuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiaja-
cego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zapfaty.

13.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 13.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.7 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.

13.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, nalezno$¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

13. (lub 14 gdy wystepujg podwykonawcy) Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przed-
siebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym
opd6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ryczattowego  brutto  przedmiotu UMOWY  tj. e, zt,  (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czes$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robét zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdét bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§9
Udziat Podwykonawcoéw
Wykonawca bedzie wykonywac¢ roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§ 9 (alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu roboOt ......c.eeevveivieeiiiiee e,

WartoS$€ robOt NETEO W PLIN: Lo.eiiiiiiiciie ettt st e s e e s

NAzWa firmy POAWYKONAWCY......ccuiiiiiiiiiiei ittt e s

b) czes¢ zamdwienia — zakres z elementu robot .......c.ceevvieeciiiiccieece e

Warto$€ robOt NETEO W PLIN: ...eeeiii et e s s es

NAzWa firmy POAWYKONAWCY......cccuiiiiiiiiiiec ettt e e e e s s

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za Podwykonawcow, jak za
dziatania lub zaniechania wfasne. W szczegdlnosci zwtoki w wykonaniu umowy przez
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminéw
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo robdét budowlanych, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajgcy w terminie 14
dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢ nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdweczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w 0sobie: tel.
................................ €-MAileeieiriceee e e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ €-MAileereiriceeececeeeeee e e

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac

Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujgcych prac:
a) odbioru materiatéw,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowej,
d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociggu,
f) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki koricowej,
i) ptukanie sieci.

Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego

tj. w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.

Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie

po przekazaniu Zamawiajgcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) plan sytuacyjny z przebiegiem trasy przytgcza powykonawczy ze zmianami naniesionymi na
czerwono i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy

c) protokotu odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosSci rurociggdéw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

d) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbioréw czesciowych,
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10.

i) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

[) swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokotu z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wy-

magane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w termi-
nie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uza-
sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgto-
szenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpie-
nia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprze-
prowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koricowy, wy-
znaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywa-
nia czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgad-
niajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ter-
minie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim po-
wiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kon-
cowego robét bez uwag.

§12
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczagc od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
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Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowac¢ w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajacy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catos¢ kosztow bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

technicznej, ekologicznej,

b) zleci¢ wykonawstwo zastepcze,
c) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadad¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajgce, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady Ilub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrdzy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wifasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i nie
krotszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
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zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania
zastepczego.

§14
Kary

Odpowiedzialno$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

1.

a)

10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a)

b)

c)

10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze odstgpienie to nie wynika z
przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego.

0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, jezeli zwtoka wynika z
wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy., jezeli
zwtoka wynika z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a)

c)

g)

h)

kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktore wykonywane sg w sposéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonaweca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii uméw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe, z
wylacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdéb
wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, z wytacznej
winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy, z
wytacznej winy Wykonawcy lub osdob wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z wytacznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
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prace na jego rzecz Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktdrymi Wykonawca sie postuguje.

k) kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zf, za kazdy ujawniony przypadek, z
wylfacznej winy Wykonawcy lub osdéb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

I) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikdw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do koica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikéw, z wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktorymi Wykonawca sie postuguje.

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub oséb wzglednie podmiotdw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktdrymi Wykonawca sie postuguje.

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca
sie postuguje.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za
roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od ich otrzymania przez Wykonawce. tgczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze
przekroczyé 80% wartosci brutto UMOWY t.....cccceeveeeveerceneieinisrcece e

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wymagalng wierzytelnoscia z tytutu
wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego
pisemnego oswiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Na podstawie art. 95 Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
witasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajace na:
e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.

W przypadku koniecznos$ci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujgcych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonaweca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

e oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktdregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktdre mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

1)

a)
b)

stawki podatku od towaréw i ustug,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

b)

d)

e)
f)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamodwied powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamédwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkaricéw, badz
innych podmiotdow, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
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6)

sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkow
umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosSciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét; zmiana tych osdéb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg byé co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarbwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:
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a)

b)

d)

rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktéorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktdra
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci zmiany podmiotdw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zaméwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidiowej
realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczerr i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajacg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania s$rodkdw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos$é, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta S$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéow
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
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odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowier umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednia zgodg Zamawiajacego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokoriczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;
rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokoriczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystapienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére moga zwiekszaé¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoOwienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg
wartos$¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12
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§17
Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwtoka w wykonywaniu
obowigzkow, o ktédrych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
465 ust. 7 Ustawy Pzp).
Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
§18
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniej-
szej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywa¢ bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-
wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczgcych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak rdwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
Wykonaweca oswiadcza, ze:
1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-

wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez
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Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informac;ji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujacg sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zobowiazuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzgdzen wchodzgcych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, kté-
rych dane dotycza,

¢) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych witasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepisdow poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomaga¢ Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktdrej dane dotycza,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczgce prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajacemu w

terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie $rod-

kow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdzn zm.).

Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-

towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszag umowg oraz RODO przetwa-

rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce Srodkow bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powia-
domi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktorym
nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich
niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziata-
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nia z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziata-
niu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajgcy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa, a osobie ktdrej dane dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kté-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to niezbedne
dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwyko-
nawstwo stosownych zapiséw dotyczgcych powierzenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcow, ktdrym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wyko-
nawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania witasne.

§19

Spory
Spory jakie mogg wynikng¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz osob trzecich.
Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
zfozenia ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wiasciwie
umocowane.
Strony f3cza inne postanowienia wynikajgce z SWZ oraz oferty.

§20
Postanowienia koricowe

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowia:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét, (wzér)

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3. Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzdr)

4. Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)

Wykonawca Zamawiajacy
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