

Piła, 17 listopad 2023 r.

WZP.272.63.2023.IV

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WZP.272.63.2023.IV**

dotyczy postępowania p.n.: **Remont podłogi w sali gimnastycznej i sali do ćwiczeń w Zespole Szkół w Łobżenicy**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**Pytanie:**

W związku z ogłoszonym przetargiem WZP.272.63.2023.IV Remont podłogi w sali gimnastycznej i sali do ćwiczeń w Zespole Szkół w Łobżenicy, proszę o informację czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia - czas dostarczenia wykładziny sportowej to ok. 1 miesiąc, natomiast czas wykonania usługi to kolejny miesiąc

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia.

Pkt 5 SWZ otrzymuje brzmienie:

„**Termin wykonania zamówienia:** do 60 dni od dnia zawarcia umowy.”

**W załączeniu zmieniony Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy**