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Zalgcznik nr 6 — Projektowane Postanowienia Umowy

Zamowienie wspotfinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja 8
w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja, przebudowa i budowa drég na terenie Gminy Bisztynek — etap I1”

UMOWANR ..coviiiiiiiiiieinnnne

zawartaw dniu ................. w Bisztynku pomigdzy:

Gming Bisztynek z siedzibg w Bisztynku przy ul. Kosciuszki 2, 11 - 230 Bisztynek,
NIP: 743197 6353  REGON: 510743597

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez

reteeeereee e e e s - BUImistrza Bisztynka

przy kontrasygnacie ............................... - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek

W tresci umowy ZAMAWIAJACY oraz WYKONAWCA zwani sg rowniez Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwosciag prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji inwestycji pn.: ,, Modernizacja,
przebudowa i budowa drog na terenie Gminy Bisztynek — etap II” dofinansowanej ze $rodkow
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja 8.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje 2 zadania:

1) Zadanie 1 - Przedmiotem zadania s3 roboty budowlane polegajace na budowie i przebudowie
ulic: Spoéldzielcow, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz z budowg i
przebudowa infrastruktury technicznej na podstawie pozwolen na budowe Nr Bi-240/18 z dnia
14.09.2018r. i Nr Bi-58/24 z dnia 04.04.2024r.

2) Zadanie 2 - Przedmiotem zadania sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu w systemie
wzaprojektuj i wybuduj” prac poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowych
(zakres dokumentacji zostat opisany w PFU). Zakres robot budowlanych obejmuje:

. Przebudowe drogi gminnej nr 122506N ul. Goérno$laska nr 122510N i ul. Miarki w



Bisztynku,
Il. Przebudowg drogi gminnej w msc. Nisko,
I1l. Przebudowe drogi gminnej w msc. Satopy-Samulewo,
IV. Przebudowe drogi gminnej nr 122013N w Satopach,

Zadanie 2 podzielono na 2 etapy:

a) etap | zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych opisanych w § 2, niezbednych do
wykonania inwestycji. Etap | obejmuje:

— opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcji przebudowy drog gminnych,
a nastepnie niezwloczne przekazanie koncepcji Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych,

— na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego pelnomocnictwa uzyskanie pozwolenia na
budowg¢ we wilasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej/decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD),

— petnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanych dokumentacji projektowych,

— wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych (projekt zagospodarowania dziatki lub
terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych; projekt architektoniczno—
budowlany; projekt techniczny; niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiary oraz kosztorysy
inwestorskie, obejmujace W zakresie niezbednym dla realizacji zadania,o ktérym mowa w
§ 2, a nastepnie niezwloczne przekazanie projektéw Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

— wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym projektu statej organizacji ruchu (wrazz

uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnien) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
b) etap 11 zadania obejmuje wykonanie rob6t budowlano - instalacyjnych w oparciu o0 opracowane
dokumentacje projektowe, wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczych. Do
rozpoczecia etapu Il bedzie mozna przystapi¢ po opracowaniu i dostarczeniu przez Wykonawce
poszczeg6lnych dokumentacji projektowych, zatwierdzeniu ich przez Zamawiajacego oraz po
uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen, zezwolen itp. (jezeli beda
wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robdt budowlanych odbedzie sie¢ w oparciu o
powstate dokumentacje projektowe, warunki wiasciwych organéw i instytucji, SWZ oraz niniejsza
umowe.

3. Zakres dokumentacji powykonawczych obejmuje:

a) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze oraz
dokumentacje geodezyjno-kartograficzne;

b) oryginalne atesty i §wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamoOwienia materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

¢) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot;

d) dokumentacje powykonawcze powinny zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢
zasadnicza, do ewidencji gruntow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z
rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

4. Przedmiot umowy obejmuje réwniez:

1) Wycinke, karczowanie drzew i krzewow, jesli zaistnieje konieczno$¢ ich usunigcia i w ramach
sporzadzonych dokumentacji projektowych Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ ewentualnego
wycigcia drzew i1 krzewow kolidujacych z projektowang inwestycjg oraz uzyska decyzje zezwalajaca
na wyciecie drzew.

2) Wykonanie nasadzen zastgpczych krzewow i drzew wraz z palikowaniem.

3) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji potwierdzajacych prawidlowe wykonanie zadania,



dokonanie zgloszenia o zakonczeniu robot do PINB lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w
zaleznosci co bedzie wymagane (Wykonawca oceni jaki tryb zastosuje w celu uzyskania
odpowiednich zgdd na realizacje¢ inwestycji w terminie okreslonym w niniejszej SWZ);

. Wymagania dotyczace robot:

a) wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana, wiedza techniczna,
przepisami bhp, ppoz. oraz zgodnie z poleceniami inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
zaleceniami i wskazéwkami Zamawiajacego;

b) wszystkie materiaty lub wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia, musza
by¢ w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym oraz muszg posiada¢ atesty lub aprobaty lub inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

¢) ww. dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu na kazde
jego zadanie.

d) Za koordynacje¢ dostaw materialow, urzadzen i osprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

e) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektow i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenia istniejacych obiektow przed
uszkodzeniami), Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla
potrzeb realizacji umowy Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie dostawe energii (oraz inne
ewentualne media).

f) Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki, m.in., takie jak krawezniki kamienne, kostka
kamienna, kostka brukowa, bruk — kamien polny itp., Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego— maksymalna odleglo$¢ transportu: 5 km. Wiw
materialy powinny zosta¢ oczyszczone oraz posortowane, a kostka betonowa utozona dodatkowo na
paletach. Wykonawca powinien posiada¢ park maszynowy umozliwiajacy roztadowanie materiatow
w miejscu zlozenia. Inne materiaty rozbiorkowe, w tym pochodzace z przebudowy urzadzen
kolizyjnych Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez wiascicieli
(uzytkownikoéw) mediéw — maksymalna odlegto$¢ transportu: 5 km.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) umowa;
2) oferta;

3) dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
i przedmiarami rob6t w ramach Zadania 1

4) zakresem rzeczowym opisanym w Programach Funkcjonalno- Uzytkowych (PFU) dla Zadania 2
5) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz wyjasnieniami Zamawiajacego do SWZ,
6) obowigzujacymi przepisami prawa i normami;

7) warunkami okre§lonymi w pozwoleniu na budowe, w uzgodnieniach, opiniach, pozwoleniach,
decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez odpowiednie instytucje
administracji publicznej oraz gestorow uzbrojenia terenu;

8) zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:

1) zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarami robot i Programami Funkcjonalno - Uzytkowymi oraz przeanalizowat
terminy wykonania niniejszej Umowy;

2) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru
robot;

3) roboty ujete w dokumentacji zamowienia, a nie ujgte w cenie ryczaltowej brutto oferty



Wykonawcy nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie bgda finansowane przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze nie zglasza zadnych zastrzezen ani uwag do Umowy oraz jej
zatgcznikow, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody
techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub utrudniajgce terminowe i
bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

9. Wykonawca zobowiazuje sig, ze nie bedzie angazowatl si¢ w jakiekolwiek przedsigwzigcia, ktore
moglyby mie¢ negatywny wplyw na wymagang jako$¢ robot lub terminowa realizacje niniejszej
Umowy.

10. Strony Umowy ustalaja, ze w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnos$ci migdzy
postanowieniami lub dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6, przyjmuje si¢ pierwszenstwo w ich
stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1) umowsa;

2) dokumentacje projektowe i ich zmiany oraz programy funkcjonalno- uzytkowe;
3) kosztorysy ofertowe;

4) pozostale dokumenty towarzyszace umowie.

11. Zamawiajacy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, bedzie udzielat wigzacych dla Wykonawcy
wyjasnien rozbiezno$ci lub niezgodnosci. W przypadku watpliwosci co do szczegolowego zakresu robot
przyjmuje si¢, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, ktére ujete sa nawet tylko w
jednym z wymienionych dokumentow.

12. Zamawiajacy za posrednictwem inspektora lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktorych
mowa w § 9 ust. 1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazoéwek i podejmowania wigzacych
Wykonawce decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, do ktorych przestrzegania Wykonawca
bedzie zobowigzany.

13. Wskazowki lub decyzje, o ktorych mowa w ust. 12, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie i beda
niezwlocznie potwierdzone w formie pisemne;j.

14. Wykonawca niniejszg umowa, zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacjami projektowymi, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarami oraz opisem przedmiotu
zamOwienia, z obowigzujagcymi normami i przepisami, z aktualng posiadang najnowsza wiedza
techniczng oraz z zasadami do§wiadczenia zawodowego i do usunigcia wszystkich wad wystepujacych
w tym przedmiocie, w okresie gwarancji jako$ci oraz w okresie rekojmi za wady.

15. Materialy w ilo$ciach i rodzaju niezb¢dnym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen i
osprzgtu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robot
budowlanych, w tym terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwiazku z tym wszelkie zaktdcenia
w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie,
wynikajace z zaktocen w dostawie materiatlow, urzadzen i osprzetu, nie beda stanowity podstawy do
zmiany (przedluzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy.

16. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostaly przeznaczone w dokumentacjach projektowych do
wbudowania, muszg by¢ zgodne z tymi dokumentacjami.

17. Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i
tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

§2
Dokumentacje projektowe

1. Opracowanie Dokumentacji projektowych Zadania 2 winno by¢ wykonane zgodnie z Programami
Funkcjonalno — Uzytkowymi, stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji zamowienia, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowych zobowigzuje sig:

_4-



1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ w
oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowych
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowe kompletne z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach,
a w szczegolnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajacej rozwigzania szczegotowe
w zakresie umozliwiajacym realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Dokumentacje projektowe oprocz wytycznych zawartych w PFU nalezy opracowac w ilosci:

a) Projekt budowlany (w tym: projekt zagospodarownia dziatki lub terenu, projekt archietktoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny wraz z zatgcznikami) — 4 egzemplarze wersja papierowa + wersja
elektroniczna (wymagany format pliku pdf, docx).

¢) Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egzemplarze wersja
papierowa + wersja elektroniczna (wymagany format pliku pdf, docx) .

d) Przedmiar robot - 2 egzemplarze wersja papierowa + wersja elektroniczna (wymagany format
pliku ath i pdf).

e) Kosztorys - 2 egzemplarze wersja papierowa + wersja elektroniczna (wymagany format pliku ath
i pdf).

4. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.

5.

W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajacych z
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastgpujacych czynnosci:

6.

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego, zgodnos$ci
realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej
umowy,

2) uzupetniania szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w
toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach
realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

6) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci i problemoéw
powstatych w toku robot budowalnych,

7) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegotow opracowan projektowych, o ktérych

mowa W ust. 5 pkt. 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktorych mowa w ust. 5
pkt. 7) nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

7. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajacemu, na zadanie Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz na jeden
miesigc raportu o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty przedstawienia zgdania przez
Zamawiajacego;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego informacji O Stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z



realizacja Przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art.100 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych projekty winny
uwzglednia¢ dostgpnos¢ dla o0sdb z niepelnosprawnoscig tj. nalezy zastosowa¢ odpowiednie
rozwigzania dostepnosci przestrzeni dla zachowania samodzielnego korzystania z nich przez osoby z
niepelnosprawnoscia, poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich i przy pomocy chodzikow, czy tez
osoby niewidome i niedowidzace.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy

1. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w terminie 18 miesiecy liczonych od dnia podpisania
umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowych, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) / prawomocnej decyzji pozwolenia na budoweg —
w terminie do 6 miesiecy liczonych od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, pod warunkiem po6zniejszego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych bez zastrzezen.

3. Za termin wykonania dokumentacji projektowych przyjmuje si¢ dzien przekazania kompletnych
dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRiD) /ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy poszczegodlne tereny budowy w ciggu 7 dni;

1) w zakresie zadania 1 — liczac od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) w zakresie zadania 2 — liczac od dnia przekazywania poszczegolnych dokumentacji
projektowych.

5. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie bezusterkowo zrealizowany
przedmiot umowy.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot, Strony
uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 1 oraz
opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych dokumentacji powykonawczych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, a
takze innych dokumentow niezbednych do wystgpienia Zamawiajacego z wnioskiem do odpowiednich
instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany do uczestniczenia w procedowaniu stosownej decyzji.

§4

Oswiadczenia i zobowiazania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy;

3) Zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;
)

4) Dostarczenia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentow
1 oswiadczen, niezbgednych do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych;

5) Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjami projektowymi, ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i1 odbioru robot budowlanych, przedmiarami robot, opisem przedmiotu zamowienia,
warunkami okreSlonymi w SWZ, z obowiazujacym prawem budowlanym, obowigzujacymi
normami, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, warunkami i obowigzkami okreslonymi w
dokumentach formalnych, z nalezyta starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy;

6) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacego si¢ na budowie i niepodlegajacego
likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i
urzadzen, wraz z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego;



7) Zawiadomienie gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury o rozpoczeciu
robot oraz prowadzeniu robot w zblizeniu do uzbrojenia, wykonanie wlasciwych zabezpieczen w
przypadku zblizen lub kolizji;

8) przed rozpoczgciem robot budowlanych opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drog,

9) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkancom posesji potozonych przy
dziatkach drogowych sasiadujacych z budowana inwestycja, a w przypadku koniecznos$ci
catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi uwzglednienie tego w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdow oraz biezgce informowanie mieszkancow. W
przypadku wyznaczenia objazdow na czas wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do ich
uzgodnienia z odpowiednimi zarzadcami drdg oraz utrzymywania na swoj koszt,

10) Przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego w rozbiciu na elementy robdt oraz terminy realizacji - celem uzgodnienia.
Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu w terminie kolejnych 7 dni, za$ ewentualne uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego, Wykonawca uwzgledni w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania,
przy czym zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,
jedynie powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 3 dni przed zmiang terminu
w harmonogramie i dostarczenia nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji
Zamawiajacemu, zgodnie z postanowieniami i w terminach wskazanych powyzej;

11) Wystepowanie w imieniu Zamawiajacego, na podstawie otrzymanego petnomocnictwa, przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgloszen, oswiadczen i dokumentow
zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego;

12) Zabezpieczenie istniejacych drog w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem
1 zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow i
natychmiastowa likwidacja powstatych zanieczyszczen;

13) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajacych
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023r., poz. 682 ze zm.), okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna lub innych
wymaganych przepisami dopuszczen lub innych dokumentéw dotyczacych kazdego uzytego
(wbudowanego) na budowie wyrobu lub materialu budowlanego; materiaty i urzadzenia przed
wbudowaniem i montazem powinny uzyskac akceptacje Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

14) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia robot ;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

16) Ponoszenie ewentualnych optat za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog,
chodnikdw itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji a takze wszelkich optat za zajecie
nieruchomosci gruntowych stanowiacych wlasnos$¢ innej strony niz Zamawiajacy;

17) Ponoszenie kosztow wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien przez instytucje
administracji, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i doprowadzenie terenu budowy do
stanu sprzed realizacja robot i przekazanie terenu Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior
robot;

19) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

20) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci;



21) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz
pozostalymi przepisami prawnymi umozliwiajacymi Zamawiajacemu uzytkowanie obiektu
budowlanego oraz aktywne uczestniczenie w uzyskaniu przez Zamawiajgcego stosownej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

22) Zawiadomienie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych, o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w celu umozliwienia ich
odbioru;

23) Przeprowadzenie wszelkich prob, pomiardéw, sprawdzen, rozruchu instalacji i urzadzen, odbiorow
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych; o terminach ich
przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz za 3 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

24)Przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robdt pozwalajacej na oceng nalezytego
wykonania rob6t (miedzy innymi: atesty, deklaracje wilasciwosci uzytkowych wbudowanego
materialu i zamontowanych urzadzen, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badan, protokoly z
przeprowadzonych prob, uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i inne);

25) Opracowanie kompletnych dokumentacji powykonawczych, w ilosci — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na no$niku CD lub DVD w systemie PDF i
przekazanie ich Zamawiajacemu przed zawiadomieniem Zamawiajacego o zakonczeniu robot
budowlanych i gotowosci do ich odbioru, uwzgledniajacej wszelkie zmiany wprowadzone w toku
realizacji robot budowlanych potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zawierajacej uzgodnienia, protokoly odbioru koncowego, zezwolenia od odpowiednich instytucji,
umozliwiajgcg Zamawiajacemu uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwolen i zezwolen w zakresie
mozliwosci uzytkowania wykonanego przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uzna si¢ za
zakonczony w momencie uzyskania przez Zamawiajacego stosownych dokumentéw wymaganych
do uzytkowania wykonanych obiektow budowlanych;

26) Informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

27) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Za nienalezyte wykonywanie tych obowiazkoéw
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

28) Zatrudnienie na podstawie umowy 0 pracy osOb wykonujacych czynno$ci opisane w
dokumentacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) oraz
przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 niniejszej
umowy;

29) Przygotowanie stosownych opracowan, raportow wynikajacych z przeprowadzonych czynnosci
zgodnie z wymogami z projektu budowlanego;

30) Wykonawca ponosi koszty zwigzanych z realizacjg robdt oraz uruchomieniem poszczegdlnych
urzadzen do momentu odbioru koncowego (np, prad, woda, $cieki);

31) Wykonawca jest odpowiedzialny za wymiang czesci, elementow poszczegdlnych urzadzen
instalacji wewnetrznych oraz sieci zewnetrznych wynikajacych z ich terminéw gwarancyjnych i
serwisowych, warunkéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji;

32) Wykonawca zostaje zobowigzany do aktywnego uczestnictwa i przygotowania stosownych
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektow;

33) W przypadku gdy dane dokumenty urzadzenia lub elementow, instalacji beda w jezyku obcym,
Wykonawca dostarczy przettumaczong wersje dokumentéw na jezyk polski.

§5
Zobowiazania Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy tereny budowy w terminach wskazanym w § 3 ust. 4.



2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiodr nalezycie wykonanych robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego
po wykonaniu nie wigcej niz 50% wartosci przedmiotu umowy.

4. Odbidr koncowy przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu.

5. Pelne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacje faktur wystawionych po wykonaniu
robot, zgodnie z pkt. 31 4.

§ 6

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja warunkoéw
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza si¢ kwotg
brutto wynoszaca: .................. (STOWNIE: .oviieieeieeececeee e ), podatek VAT .....
% W WySOKOSCI ........ceevnennnn. zt. i obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i § 2 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) / ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie wszystkich
robdt budowlanych objetych dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdot budowlanych, opisem przedmiotu zamoéwienia, oraz koszt wszelkich innych
obowiazkow, do ktorych realizacji zobowigzat si¢ Wykonawca w § 4 niniejszej umowy, wiacznie z
kosztem wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca je
przewidziat lub mogt przewidzie¢, koszty gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady, jak rowniez ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a
takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zwickszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

4. Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktore sg niezbgdne do osiagnigcia
zaktadanych parametréow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom przewidzianym w umowie oraz zgodnie z zapisami
Rozdziatu XIX SWZ.

7. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg nastepujacych zasad: kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie cen jednostkowych, stawek i wskaznikéw wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, natomiast gdy roboty te nie wystepuja w kosztorysie ofertowym
rozliczone bgda w oparciu o ceny czynnikow produkcji: R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z oferty
Wykonawcy;.

8. M, S zostang przyje¢te z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowiazujacego, w
ktorym zaszta koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych (jako srednie dla wojewodztwa
warminsko- mazurskiego) za okres ich wbudowania;

9. Podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg wyceny bedzie wycena
indywidualna Wykonawcy wg aktualnych cennikow i stawek, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub zamienne wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiajacego.

10. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga
uprzedniego przedtozenia Zamawiajagcemu pisemnego wniosku podpisanego przez Kierownika
Budowy 1 Inspektora/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby réwniez przez
projektanta oraz protokotu koniecznosci, zawierajacego wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po zmianie umowy z
zastosowaniem stawek, cen i wskaznikow, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

11. W razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang umowy w przypadku, o ktorym mowa wyzej,



po przedlozeniu Zamawiajagcemu protokotu koniecznosci, Strony umowy przystapia do negocjacji
zakresu robét 1 wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie sporzadzony protokot negocjacii, ktory
wraz z protokotem konieczno$ci, stanowi¢ bedzie podstawe do sporzagdzenia aneksu do umowy.

12. Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych i/lub zamiennych, o ktorych mowa w ust. 7 moze
nastapi¢ wylacznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

13. W przypadku ograniczenia zakresu robot lub wprowadzenia robot zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane. W
razie niewykonania jakichkolwiek robot, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ robot
niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia
Wykonawcy jednostronnego o§wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ robot niewykonanych.
Podstawa do ustalenia warto$ci robdt niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy.

14, Warunki wyptaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania (Promesy) z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja 8, wyplata
wynagrodzenia nastapi w dwéch transzach: pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w
ramach realizacji inwestycji, druga po zakonczeniu realizacji inwestycji. Pierwsza transza w
wysokosci nie wyzszej niz 50% wynagrodzenia, druga transza w wysokosci pozostalej do zaplaty
kwoty wynagrodzenia.

15. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie czeSciowe W oparciu o wystawiong fakture cze$ciowa. Faktura
czeSciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru nie wigcej niz
50% wartosci przedmiotu umowy,

16. Podstawa do wystawienia faktury czg¢sciowej bedzie protokot odbioru czgsciowego wykonanych
robot budowlanych wraz z zestawieniem wykonanych roboét na kwote wyszczegolniong na fakturze.

17. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot wraz z zestawieniem wykonanych robot
na kwote wyszczeg6lniona na fakturze.

18. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
 protokot odbioru konicowego robot budowlanych;

* dowod zaptaty lub dowody zaptaty lub umowe cesji wierzytelnosci lub umowy cesji
wierzytelnos$ci, o ktorychmowa w ust. 20 - jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy lub podwykonawcow.

19. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego w wysokoSci .......... , ha czas poprzedzajacy wyplat¢/wyplaty z Promesy.
Zamawiajacy zastrzega, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po odbiorze
koncowym Inwestycji.

20. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane — w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych, jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodow zaptaty, 0 ktorych mowa
wyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

22. Po dokonanym odbiorze koncowym robot budowlanych, w przypadku gdy w wymaganym terminie
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy, zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcy lub Podwykonawcow sa niewymagalne, warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
naleznosci Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajagcemu UMOWY CeSji
wierzytelno$ci lub uméw cesji wierzytelnosci na rzecz Zamawiajacego.

23. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z przedtozonych faktur beda przekazane na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce kazdorazowo na fakturze.
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24. Za date zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty naleznoSci objetych fakturami, z zastrzezeniem ust. 19
niniejszej umowy:

1) Faktura czesciowa po wykonaniu nie wigcej niz 50% wartosci przedmiotu umowy — w terminie
30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury,

2) Faktura koncowa po wykonaniu catosci przedmiotu umowy — w terminie 35 dni od dnia
przedtozenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

26. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecia wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatno$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

28. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnos$ci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT.

29. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

30. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i fakturze nalezy
do Wykonawcy i jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ........................ w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktorym mowaw § 6 ust. 2,tj. ................ zh (stownie: ..............oe )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi, w tym roszczen z tytulu kar
umownych.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

5. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu, zostanie zwrocone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakosci i okres rekojmi ulega
wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie zamowienie wykona: osobiscie®, przy
udziale POAWYKONAWCY/OW ......viiiiiiiieiiiie e

W NASIEPUJACYIN ZAKTESIC ... .eneeteet ettt ettt e e ettt et e e
2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
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powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami musza
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust.
1

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegbélnosci zapisow warunkujagcych podpisanie  tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy - jezeli podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym
podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami;

6) gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy;

7) gdy nie bedzie jasno wynikalo, Ze jest ona zawarta dla wykonania robdt w ramach przedmiotu
niniejszej Umowy;

8) gdy nie zawiera uprawnien dla Zamawiajacego do bezposredniego zwracania si¢ do
Podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z
rekojmi, wg uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z
pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci lub braku
mozliwos$ci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy;

9) gdy nie zawiera uprawnien dla podwykonawcy do wystgpowania do Zamawiajacego o dokonanie
bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w
terminie ustalonym dla danej platnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to
znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym
podwykonawca;

10) gdy nie zawiera obowigzku dokumentowania robdt w taki sposob, aby mozliwe byto przypisanie
konkretnych robdt do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) gdy nie bedzie wskazany sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego dla sporow o
zaplate z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego (inwestora) za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy);

12) gdy nie zawiera obowiazku podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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wszystkich 0s6b wykonujgcych czynnos$ci objete przedmiotem zamowienia.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy w ciagu 7 dni zgltasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w
§ 6 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenia, o ktorych
mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 2 — 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy lub Podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca lub podwykonawcami.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami beda zawierane na takich samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

23. Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne. Na roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw gwarancji jakosci o ktorej mowa w § 12 udziela
wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$ci z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

§9

Przedstawiciele stron

1. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego™* peknic¢
bedzie/beda:.....oovviiii stelr ooooce-mails L .

2. Kierownikiem budowy DEAZIe: ........coiiiiiiiiiiiiiii i ,
tel: oooeeince-mails Lo

3. Kierownikami robOt beda: ........ooiiiiiiii e ,
tel: .oooeoe-mails L

5. Zmiana oséb wskazanych w ust. 1-4 nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie
p6zniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§10
Odbiory robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie przedmiot umowy.

2. Strony postanawiajg, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robét:
1) odbior czesciowy robdt po wykonaniu nie wiecej niz 50% wartosci przedmiotu umowy,
2) odbior koncowy robot,
3) odbior pogwarancyjny.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennikéw budowy oraz pisemnie 0 gotowosci
do odbioréw robot czgsciowych, zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych sktadajacych si¢ na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru koncowego — ztozy
jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystapi do odbioréw
robot czgsciowych, zanikowych, ulegajacych zakryciu i wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych si¢ na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy - W
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do ich odbioru, z tym ze
przez gotowo$¢ do odbioru rozumie si¢ rowniez skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
i niniejszg Umowag dokumentow. W przypadku stwierdzenia braku gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca
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rozpoczecie odbioru wykonanych robot. Odbidr robot bedzie dokonywany komisyjnie, przy udziale
przedstawicieli Stron.

5 Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletne dokumentacje powykonawcze, na ktora sktadaja si¢ m.in.:

1) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia wraz z
kartami gwarancyjnymi;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen 1 badan, a w szczego6lnosci protokoly odbioru roboét branzowych objetych
zamoOwieniem, protokoty odbioru robot zanikajacych;

3) oswiadczenie o zgodnosci wykonania prac budowlanych z obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami,

6. Wykonawca zobowigzany jest by¢é przy odbiorze osobiscie. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgloszenia zastrzezen i
zarzutoOw w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru.

7. Zamawiajacy ma prawo, w trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu, odmowic przyjecia czesci
lub catosci robdt wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z innymi wymaganiami
Zamawiajacego wynikajacymi z Umowy. Powstate z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca, niezaleznie
od kar umownych.

8. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ procedurg odbioru robot, o ktorych mowa w ust.4 w terminie
trzech dni roboczych, liczac od dnia przystapienia do odbioru. Jezeli zachowanie tego terminu nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce, podajac przyczyne braku mozliwosci
odbioru oraz wskazujac termin zakonczenia odbioru.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia — moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioréw zostang spisane protokoty oraz protokdt koncowy
catego zamdwienia zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad na swoj koszt.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do pokrycia roszczen:
1) wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
2) wyniktych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia robot montazowych,
3) wyniktych z tytutu gwarancji.

13. Po usunig¢ciu wad Zamawiajacy sporzadza protokol odbioru koncowego, ktory podpisujg strony
umowy.

14. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Istnienie wady Strony potwierdzaja protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunigciu
wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

16. W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie
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je Zamawiajacy, obcigzajagc Wykonawce pelnymi kosztami ich usunigcia.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.

2. W przypadku koniecznos$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. | Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu bez odrgbnego wezwania dokumentu potwierdzajacego
kontynuacje ubezpieczenia.

3. W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowe;j, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§12
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym
wbudowane wyroby i materiaty budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia i produkty na okres: ......
miesigcy liczgc od daty podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen;

2. Strony uzgadniaja, iz okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna si¢ z
dniem podpisania protokolu koncowego odbioru robot wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zamawiajacy powzial wiedzg o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytaczaja stosowanie
art. 563 Kodeksu cywilnego.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zgtasza istnienie wady za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuni¢cia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od doreczenia
wezwania. Strony moga wspolnie ustali¢ inny, odpowiedni termin na usunigcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazadat usunigcia wady wskazujgc termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkowat si¢ do tego zadania w terminie 7 dni, uwaza si¢, ze zadanie to uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru:

1) obciazy¢ Wykonawcg karg umowna zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opdznienie
W usunieciu wad, lub

2) odstapi¢ od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zadac¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato
juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4)  zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy
moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wady takze w sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato sig
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy.

9. Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usuniccia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

10.W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajacy szczegotowe
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warunki gwarancji jako$ci (wg wzoru stanowigcego integralng cze$¢ niniejszej umowy).

11.Strony Umowy zgodnie ustalaja, Ze w ostatnim miesiacu obowigzywania gwarancji jakoSci i
rekojmi dokonaja przegladu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin
wykonania przegladu zostanie okreslony przez Zamawiajacego, o czym Wykonawca zostanie
powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas
przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane
przez niego ustalenia sa wigzace dla Wykonawcy.

12.Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady
1 z gwarancji jakosci dla kazdej wady z osobna nalezy do Zamawiajacego.

§13
Prawa autorskie

1. Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, z chwilg dokonania
odbioru utworéw, nabywa prawa autorskie do wszystkich utworow, w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w tym
do opracowan zamiennych lub uzupelniajacych), na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy
polach eksploatacji, w tym:

1) zwielokrotnianie;

2) utrwalanie;

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
moégl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, uzyczenie i najem,
publiczne wykonywanie, wyswietlanie, odtwarzanie, nadawanie w telewizji, wprowadzanie do
obrotu w tym poprzez sie¢ Internet, wprowadzanie do pamigci komputera.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerobek
utworow, o ktérych mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem 0sob trzecich, w tym réwniez do
wykorzystania ich w czgéci lub calosci oraz tgczenia z innymi utworami.

3. Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ i rozpowszechnia¢ utwory, o ktorych mowa w ust. 1, a takze ma
prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich tworcy. Wykonawca
upowaznia takze Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

4, Zamawiajagcy ma prawo przenie§¢ prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen a takze dokonywa¢ w przekazanych utworach zmian osobiscie Ilub za
posrednictwem 0sob trzecich.

5. Przez zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 4, rozumie si¢ zezwolenia udzielone wytacznie
Zamawiajacemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz zostaly
udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.

6. Przeniesienie praw autorskich oraz wlasnosci egzemplarzy nastapi z chwila wydania
Zamawiajacemu poszczegolnych utworow, o ktorych mowa w ust. 1.

7. Wynagrodzenie wynikajace z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktoérych mowa w
niniejszym paragrafie zostalo ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 i wyczerpuje ono w
catosci wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych do
utworow na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepisow ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majatkowych osob trzecich.

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajacego przechodzi wylaczne
prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w pelnym zakresie dla wszystkich utworow
wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zaréwno w wersji tradycyjnej (papierowej)
dostarczonej przez Wykonawce jak i wersji elektroniczne;.

10. Przeniesienie praw okreslonych niniejsza umowa nastgpuje bez ograniczen czasowych i
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terytorialnych.

§14
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nast¢pujacych kar umownych:

1)

7

10)

11)

12)

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz przez Wykonawce z
przyczyn jego dotyczacych, w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2;

za zwloke w ostatecznym zakonczeniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu wykonania zamowienia, wymienionego w § 3 ust. 1;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 5% niezaptaconej naleznosci;

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu ww. terminu do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemu lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktorej
mowa w § 8 ust. 12;

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonania robdt objetych przedmiotem
umowy o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 17 ust. 3 umowy w
wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu o$wiadczenia, liczac od dnia rozpoczecia
wykonania rob6t budowlanych;

za brak przedlozenia Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie
umowy o pracg, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w przekazaniu wskazanych
dowodow;

za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujacych
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wszystkich os6b wykonujacych
czynnosci objete przedmiotem zamodwienia, w wysokosci 1 000,00 zt, (stownie: jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajacy odstgpi od
umowy i naliczy dodatkowo kar¢ umowna, wskazang w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu;

13) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, o ktoérych mowa

w § 4 ust. 1, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy przypadek.
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2. Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania
Umowy.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaplaty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. W razie gdyby kary umowne nie pokryty poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

5. W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 Wykonawca
bedzie ponosit wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych przewidzianych w
ustawie Kodeks cywilny.

6. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 40 %
catkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 2.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawca z przyczyn jego
dotyczacych, bez koniecznoséci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie
dziatalnosci);

2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majatku
Wykonawcy, w sposob zagrazajacy lub uniemozliwiajacy realizacj¢ umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjami projektowymi lub specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnoéci o ktorych
mowa w § 8;

6) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na kwote wigksza niz 5 % warto$ci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2;

7) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy,
o ktorym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy lub wskazanych dowodow, o ktoérych mowa w
§ 17 ust. 4 niniejszej umowy, w terminie powyzej 20 dni, liczac od daty uptywu wyznaczonych
przez Zamawiajacego termindw lub od daty rozpoczecia robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy;

8) Wykonawca razgco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia
mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;

9) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwotg stanowiaca ponad 40 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

2. Zamawiajagcemu przyshuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
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wykonania czg¢éci umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku, winno nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. QOdstgpienie od umowy, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ przyczyny odstgpienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony, z winy ktorej odstgpienie od umowy
nastapito;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nieobjetych niniejszag umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

— dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly
wykonane do dnia

— odstgpienia, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
— odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3.

7. Zamawiajacy moze wykorzysta¢ swoje uprawnienie do odstagpienia od Umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

8. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
naliczenia kar umownych, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy
przeprowadzi¢ kolejne postgpowania przetargowe na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista
zaplata.

§ 16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci niniejszej umowy moga nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron
oraz wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tre$ci wybranej oferty
zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz w zakresie:

1) Zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym na zakonczenie robot, a w szczegdlnos$ci:

a. wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z sity wyzszej, za ktora uwaza sig
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu umowy, a ktoérych Strony
nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych rozstrzygni¢¢ uprawnionych
organow lub wystapienie warunkow atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych
uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydhluzeniu o liczbg dni wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy, z powodu tych okolicznosci,

b. w razie koniecznos$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajacych z
zalecen organow uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu
odpowiednio o czas niezb¢dny do wykonania tych prac,

C. wystgpienie przestojow spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumys$lnych uszkodzen
lub kolizji istniejacych urzadzen nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacjach
projektowych — w przypadku zaistnienia ww. okolicznoS$ci, termin realizacji przedmiotu umowy
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moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o liczbg dni istnienia tych okolicznos$ci,

d. wystapienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentacjach projektowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot — w przypadku zaistnienia ww. okoliczno$ci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydluzeniu o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
poprawionego rozwigzania projektowego,

e. zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie robdt zamiennych lub dodatkowych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do realizacji robot
dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego
rozwiazania projektowego,

f. wystapienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek
sytuacje, w ktorej wystapily lub nieuchronnie wystapi szkoda, wyraznie przekraczajace swoim
rozmiarem szkody wystepujace w zyciu codziennym oraz narazajace zycie i zdrowie wielu osob
lub majace powazne nastgpstwa dla dobr materialnych, lub wymagajace podjecia dziatan w celu
dostarczenia ludno$ci $rodkow niezbednych do przezycia) w przypadku zaistnienia ww.
okoliczno$ci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydluzeniu o liczbe dni

wystapienia sytuacji kryzysowej,
g. wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych, ktore

uniemozliwiaja lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o odpowiednio czas trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany przepisow prawa majacych wplyw na tre$¢ umowy;

2) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajacych z winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w
tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ robot
niewykonanych;

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ robot
niewykonanych;

4) zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacjach projektowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie zasadne dla
prawidtowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o réznice wartosci robot (materiatow) zamiennych
ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, a warto$cia
ryczaltowg tego zakresu robot, zamiast ktérego beda wykonywane roboty (stosowane materiaty)
Zamienne;

5) zaistnienia konieczno$ci wykonania prac lub robdt nieprzewidzianych do wykonania w
dokumentacjach projektowych oraz w SWZ, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawnita sie w toku
prowadzenia robdt i koniecznos¢ ich wykonania nie data si¢ przewidzie¢ przed ztozeniem oferty z
uwzglednieniem staranno$ci wymaganej od do$wiadczonego wykonawcy robdt budowlanych,
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu o warto$¢ robot nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym;

6) niewykonania czesci lub cato$ci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie zamowienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, tym przypadku, wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona o warto$¢ robot niewykonanych, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z
tego tytulu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; o$wiadczenie o
odstapieniu od cze$ci umowy Zamawiajacy ztozy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji
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o koniecznosci ograniczenia zakresu,

7) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

8) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;
9) wystgpienia:

a) rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usunaé w inny sposdb, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu wykonania umowy;

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy nha
podstawie art. 455 ustawy Pzp, uwzgledniajac art. 439 ustawy Pzp w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT — stosownie do zmiany tej stawki;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 427);

e) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy
do Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow
wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji

projektowych,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiaca, w ktorym zostal sporzadzony
kosztorys zatgczony do oferty,

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 1
% w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku: wycofania z produkcji materiatow
przyjetych w dokumentacji zamowienia;

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do
dnia zawarcia umowy;

4.1. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktére w ocenie Wykonawcy majg
wplyw na koszt wykonania przez niego zamoéwienia i winny skutkowaé zwickszeniem jego
wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zgloszenie do Zamawiajacego
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pisemnego wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwickszonego wynagrodzenia
oraz uzasadnieniem takiego zwigkszenia, zawierajacego:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1 ppkt b) Umowy, wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem tej zmiany, na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
poniesie w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej. Zamawiajagcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej] wysoko$¢ placy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej;

2) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1 ppkt ¢), wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia,
a wplywem zmiany tych zasad, na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang tych zasad.

4.2. Zamawiajacemu przyshuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie
udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw, ksiggowych dokumentdéw zrodtowych, w zakresie
niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

4.3. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 obejmowac
bedzie wylgcznie ptatnosci za roboty budowlane lub ustugi, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiang
Umowy jeszcze nie wykonano.

4.4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a—e, mogg by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy majg
one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiany umowy w zakresie
dotyczacym wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, beda realizowane na nastepujacych zasadach:

a) zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku, ztozonego przez jedna ze Stron nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia);

b) wniosek o zmiang wynagrodzenia moze dotyczy¢ wyltacznie tej czeSci wynagrodzenia, ktora
nalezna bedzie w przysztosci, tj. wynagrodzenia przewidzianego przez Strony za cz¢$¢ przedmiotu
umowy niezrealizowang i nieodebrang na dzien ztozenia wniosku;

€) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie rzeczowym (bez wynagrodzen
pracowniczych) jest dopuszczalna w przypadku zmiany innych, niz wskazane w art. 436 pkt 4 lit.
b) ustawy PZP kosztéw wplywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy. Strony ustalajg, iz
miernikiem zmiany kosztow jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez Gtowny Urzad Statystyczny;

d) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w ppkt ¢) moze
nastgpi¢ po uptywie okresu 6 miesi¢gcy od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli po uptywie
tego okresu wskaznik, o ktorym mowa w ppkt. ¢) zmieni si¢ co najmniej o 5%, to bedzie to
podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej
w poprzednim zdaniu, Strony wprowadza zmian¢ wynagrodzenia w ten sposob, ze kazda z faktur
dotyczacych wynagrodzenia za pozostatg do zrealizowania cze$¢ robot zostanie zmieniona o
wskaznik zmiany, o ktérym mowa w ppkt. c);

e) w fakturze dotyczacej danej czgsci robot Wykonawea wyszezegolni warto$é podstawowsg oraz
warto$¢ zmiany wynagrodzenia;
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6. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszej
umowie nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 1% wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych okresach: po
uptywie 6 miesiccy od terminu zawarcia umowy, poprzez zestawienie cen materiatow i kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika zmiany cen materiatéw lub kosztéw ogloszonego
w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w
ktorym zostal sporzadzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardGwno na jego wzroscie
jak i obnizeniu.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest
zobowiazany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow i kosztow zobowigzania Podwykonawcy.

9. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami,

C) zmiana 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

11. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§17
Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia na roboty budowlane, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465)

2. Sposob zatrudnienia o0sob realizujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia 1 okres
wymaganego zatrudnienia. Zamawiajacy wymaga, aby:

1) czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
catego zamowienia o ile nie beda wykonywane przez dang osobg w ramach prowadzonej przez nia
dziatalno$ci gospodarczej byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych (robotnikow
budowlanych, monterow, elektrykow, instalatorow, operatoréw sprzgtu i urzadzen itp.),

2) zatrudnienie przy realizacji zamoOwienia, trwato w calym okresie wykonywania zamdwienia, a
zatrudnione osoby zobowigzane bedg do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy (kp). W przypadku rozwigzania umowy o prace przez osobe¢ zatrudniong lub przez
Wykonawce  (Podwykonawcg) przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca
(Podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadajacej
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak osoba poprzednio
zatrudniona pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie wymagania, O do sposobu
zatrudnienia na caly okres realizacji zamowienia,

3) Zamawiajacy nie okre§la wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi by¢ realizowana na podstawie
umowy o prace,

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikoéw na wniosek Zamawiajacego,
w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutéw Zamawiajacego, co do osoby pracownika
Wykonawcy (Podwykonawcy),
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5) zmiana os6b, o ktorej mowa z ust. 2 pkt 1 nie wymaga aneksu do umowy,

6) Wykonawca zawart w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 1.

3. Sposéb dokumentowania zatrudnienia osob:

1) Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, lecz nie

pozniej niz przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia, przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob, ktore beda wykonywatly wskazane czynnosci,

Oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w tym dane osobowe, w szczegolnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikow, daty zawarcia i rodzaje umow oraz zakres obowigzkow pracownikow, a takze
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, oraz
wskazanie, ze czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia beda wykonywaty osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ i podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4, Uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawcg wymagan, o ktorych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcje z tytulu niespetnienia tych wymagan:

1)

4)

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 pkt 1
cZynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

W trakcie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow lub
oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy i zakres obowigzkéw pracownikdéw oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy, lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopie umowy/umow osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 pkt 1 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej
we WZzZorze umowy

5) W przypadku nieztozenia przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
wymaganych lub zZadanych przez Zamawiajacego o$wiadczen lub dowodéw, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy 0
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej okreslonej we wzorze
umowy,

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18
Konsorcjum

Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
tworzacy konsorcjum Wykonawcow, to wowczas:

1) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wiazacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do czasu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uplywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkdéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego
prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do wystawienia
koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej, pod rygorem niewazno$ci zgody
Zamawiajacego 1 bez uprzedniego zgodnego wskazania przez czlonkéw konsorcjum nowego Lidera
konsorcjum;

5) Czlonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie wzglgdem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom.

§ 19
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegolnosci
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 902),
ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych w
niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujagcym obie strony.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w treSci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4, Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne zobowiazuje si¢ do poddania mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobga prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

6. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelno$ci wynikajacej z umowy bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajacego, jak tez dokonywa¢ innych czynnosci prawnych skutkujacych zmiana
wierzyciela.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§20

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
3. SWZ z zatagcznikami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:
Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej
umowy zapisOw stuzacych jej uszczegdtowieniu, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ.

* - niepotrzebne skresli¢/usungc
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POLSKI

- tAD

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamowienie wspotfinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych — Edycja 8
w ramach projektu pn.: ,, Modernizacja, przebudowa i budowa drég na terenie Gminy Bisztynek — etap II”

(wzor)

KARTA GWARANCYJNA

w»Modernizacja, przebudowa i budowa drég na terenie Gminy Bisztynek — etap 11”7
WyKonawea robDOt, 1. ....nie i

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiajacemu, tj. Gminie Bisztynek gwarancji
co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

1. Gwarant zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych wlasnym staraniem i kosztem, jezeli wady te
ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego w niniejszej gwarancji.

2. Okres gwarancji jako$ci i rekojmi za wady na zrealizowany caly zakres przedmiotu umowy (na wszystkie
wykonane roboty budowlane obj¢te przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiaty budowlane,

na zainstalowane urzadzenia i produkty, na dokumentacje projektowe) wynosi: .......... miesiecy, liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych wykonanych bez zastrzezen, tj. od
dnia......ocooeiiin dodnia ...

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia
wad w terminie do 1-go miesigca, liczgc od daty stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wady wystapity.

4,  Zamawiajagcy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego
roboét. Z czynnosci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokol, w ktorym ustalg fakt
istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunigcia.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Gwaranta do czynnosci przegladu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w formie pisemnej dokona zgloszenia faktu wystapienia wad, ich zakresu
i zobowigze Gwaranta do usunig¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie.

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usuniecie wad uwzgledni¢ nalezy pracochtonno$¢ robot
poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego uplywu terminu ustalonego, badz wyznaczonego na usuniecie wad, Gwarant
upowaznia Zamawiajgcego do wykonania tych czynnosci, tj. usuni¢cia wad na koszt Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant
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