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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Remont chodnika przy ul. Złota Karczma na Matarni w ramach zadania "Aktywna Matarnia"  
z Budżetu Obywatelskiego 2022 i 2023: 

 
Część nr 1 - Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 1) - nowa nawierzchnia na pierwszym 
odcinku o długości ok. 60m w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2022. 
 
Część nr 2 - Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 2), nowa nawierzchnia na drugim 
odcinku o długości ok. 150m w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz 

Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 
3. Zakres przedmiotowy zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w podziale na części zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
Remont chodnika przy ul. Złota Karczma na Matarni w ramach zadania „Aktywna Matarnia” z Budżetu 
Obywatelskiego 2022 i 2023: 

Część 1: Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 1) - nowa nawierzchnia na pierwszym 
odcinku o długości ok. 60m w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2022  

Część 2: Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 2), nowa nawierzchnia na drugim 
odcinku o długości ok. 150m w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”.  
 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 
uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej.  
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 
techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że 
w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 
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W ramach inwestycji przewiduje się modernizację nawierzchni chodników wraz z krawężnikami. 
 
Zakres rzeczowy danej części zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego (danej części zamówienia), w tym elementy wymienione w dalszej części 
Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne 
wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz 
uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy dla części nr 1 zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik do OPZ. 
 

4. Część nr 1  zamówienia obejmuje: 
 

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 1) - nowa 
nawierzchnia na pierwszym odcinku o długości ok. 60m w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2022”, 
na bazie uzgodnionego projektu budowlanego z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.  
 
Zakres robót budowlanych będzie obejmował w szczególności następujące zadania: 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: 
• oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 
• mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, 
• mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, 
• odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów istniejących, 
• utylizacja; 
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b) Budowa nawierzchni utwardzonych, w tym: 
• geodezyjne wytyczenie ścieżek, 
• profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
• wykonanie podbudowy, układanie obrzeży, 
• wykonanie nawierzchni utwardzonych – z płytek o wymiarach 30/30/5 oraz nawierzchni o fakturze 

ostrzegawczej, 
• roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac. 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa: 

               Projekt zagospodarowania działki pn.: Zagospodarowanie terenu – remont fragmentu chodnika przy ul. Złota 
Karczma w Gdańsku, opracowany przez biuro projektowe „Domino Studio – Pracownia Architektoniczna”  – 
październik 2022. 
 

- Projekt budowlany  (PAB, PZT) 
- Przedmiar robót 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
- Operat dendrologiczny  
 
Ponadto należy opracować i uzgodnić z GZDiZ: 
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

(jeśli zajdzie taka potrzeba) 
- do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku sposób obsługi komunikacyjnej placu 

budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronie drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez 
GZDiZ. 

 
Na przedmiotowe roboty uzyskane zostało uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.  
 
Zamawiający załącza dodatkowo do Opisu Przedmiotu Zamówienia następujące dokumenty, które należy 
uwzględnić przy realizacji zamówienia: 
 
 - Załącznik nr 4 do OPZ - wzór umowy z GZDiZ na ochronę 
 - Załącznik nr 5 do OPZ - Wykaz dokumentacji powykonawczej; 
 - Załącznik nr 6 do OPZ - Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 
 
 

UWAGA 
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 
w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej.  
 
Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie określonym w art. 
284 ust. 1  ustawy. 
 
Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą 
być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji. Roboty takie muszą być 
przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe.  
 
O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie 
zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne 
zgłoszenia, decyzje i zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z 
wykonaniem powyższych prac, robót i czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 
dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także 
wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 

norm i standardów jak również przepisów prawa, mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

5. Część nr 2 zamówienia obejmuje: 
 

Cześć nr 2 zamówienia obejmuje realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego 
pn.: „Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 2), nowa nawierzchnia na drugim 
odcinku o długości ok. 150m w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania zostały 
opisane w „Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ust. 1  ustawy Pzp. 
 
Wykonawca w ramach realizacji II przedmiotu odbioru nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązującym: 
- w przypadku I przedmiotu odbioru: w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu 
- w przypadku II przedmiotu odbioru: w dniu odbioru robót.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów jak również przepisów prawa, mających zastosowanie do 
wykonywanych prac projektowych i robót. 
 
5.1. Zakres przedmiotowy zamówienia  

Zamówienie obejmuje: 
1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 
1.2. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową w zakresie budowy nowego odcinka chodnika, 
1.3. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.  

 

5.2. Dokumentacja projektowa dla części nr 2  – I przedmiot odbioru: 
 

Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów 
informacyjnych. 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym 
normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu przekazania 
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 
Dokumentacja musi być wykonana w taki sposób, aby na jej podstawie możliwe było wykonanie zadania 
inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.  
Dokumentację należy uzgodnić w szczególności z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.  
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania 
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pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w 
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po 
przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie, oraz zapewnienie 
świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 
5.3. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca: 

• uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, 
• złoży wnioski o wydanie warunków technicznych gestorów sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba),  
• wykona inwentaryzację terenu i zieleni, 
• uzyska inne materiały i dane wyjściowe, które uzna za niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu. 
 

5.4. Zakres dokumentacji projektowej: 
a) Mapy do celów informacyjnych w skali 1:500 
b) Pozyskanie pozwolenia na prowadzenie prac – zgłoszenie robót (o ile będzie konieczne) 
c) Inwentaryzacja terenu i zieleni do celów projektowych 
d) projekt techniczno – wykonawczy 
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
f) Przedmiar robót, 
g) materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień 

 
Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie 
 
DODATKOWE WYMAGANIA i UWAGI:  
 

1.. Chodnik należy projektować zgodnie z Uchwałą Krajobrazową Gdańska (uchwała nr XLVIII/1465/18 
Rady Miasta Gdańska  z dnia 22 lutego 2018r. 

2.. Chodnik należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do OPZ. 
3.. Należy omijać istniejące drzewa w sposób nieuszkadzający korzeni drzew. 
4.. Nie dopuszcza się usuwania drzew w celu przeprowadzenia chodnika. 

 
5.5. Problematyka prac projektowych winna obejmować:  

 
a) Aktualny podkład geodezyjny do celów informacyjnych w skali 1:500. Mapa numeryczna i 

lewostronna  matryca z mapy syt. - wys. winna posiadać wszystkie niezbędne elementy dla 
celów projektowych, w tym m.in.: 

− rzędne  dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów  itp. 
− inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm 
− kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji  
− oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 2 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej matrycy 
najpóźniej w terminie dostarczenia projektu techniczno-wykonawczego. 

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 
c) Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone: 

− Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała rady Miasta Gdańska nr 
V/39/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Matarnia - Złota Karczma - na zachód od Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku , nr ewidencyjny planu 2607 

− w wytycznych do projektowania przekazanych przez GZDiZ (zał. nr 3) 
− Ustawą Prawo budowlane 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
− Ustawa Prawo ochrony środowiska  
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− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
− Ustawą o ochronie przyrody  
− Ustawą Prawo zamówień publicznych  
− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− Ustawą o ochronie przeciwpożarowej  
− Innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, jak również obowiązującymi normami projektowania i warunkami 
technicznymi. 

 
a) Inwentaryzacja terenu oraz zieleni 

Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z istniejącym uzbrojeniem w 
celu weryfikacji ewentualnych kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną 
na terenie planowanej inwestycji 

 
b) Projekt techniczno - wykonawczy, którego problematyka winna obejmować m.in.: 

 Inwentaryzację terenu, zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem 
 projekt architektury remontu chodnika 
 uzgodnienia projektu 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 projekt wytycznych realizacji robót  

 
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i 
jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn 
niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania 
robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości 
robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 
Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą 
zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
d) Przedmiar robót  

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw 
do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i 
obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót 
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających z projektów 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
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Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 
 

UWAGA!  
W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji 
zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny 
być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach  
i zasadach wiedzy technicznej. 
 

5.6. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić: 
Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie niezbędne 
materiały  i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane uwzględni w  wynagrodzeniu 
ryczałtowym, w tym m.in: 

- aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z pokolorowanym uzbrojeniem 
w skali 1:500  
- pozyskanie pozwolenia na prowadzenie prac w postaci zgłoszenia robót (o ile będzie konieczne) 
- materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych 
- warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym  
warunki usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
- ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków technicznych oraz wszystkich 
materiałów  i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia 

 
5.7. Zakres uzgodnień:  

 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji 
m.in. z:  

• Zamawiającym 
• Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, 
• Gestorami sieci, 
• Wnioskodawcą wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego 
• instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 

prac projektowych, 
 
Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie techniczno – 
wykonawczym. 
 
5.8. Nakład dokumentacji projektowej: 

- 4 egz. Projektu techniczno -wykonawczego 
- 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
- 2 egz. Przedmiarów robót w układzie branżowym, 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości 2 egz., oraz kosztorys 
inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xls, sporządzony według załączonego wzoru. 
 
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  
 i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz rysunki 
winny znajdować się w jednym pliku PDF. 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że zawartość 
wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 
 
5.9. Nadzór autorski 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego  w okresie realizacji robót budowlanych 
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wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
b) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 
- zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i 

podpisem projektanta, 
- rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 
-  wpisy do dziennika budowy, 
-  protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 
Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 
reklamacji do dokumentacji projektowej. 
 

W cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania 
wszelkich czynności Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania 
rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania wynagrodzenia  
obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
6. Warunki prowadzenia robót dla części nr 1 zamówienia oraz części nr 2 zamówienia - II 

przedmiotu odbioru. 
 
6.1. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót i (w przypadku części nr 2 zamówienia) prac projektowych.  Harmonogram rzeczowo 
– finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót i prac z uwzględnieniem potrzeby 
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 
uzyskania przez Wykonawcę uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie umownym. 

          W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo -  
finansowego realizacji robót i prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 
aktualizacji najpóźniej  w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

6.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do realizacji celu 
zamówienia, jakim jest prawidłowe wykonanie zakresu robót przedstawionego w dokumentacji 
projektowej, zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek 
uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, wymogami SWZ i Umowy. 

6.3. Wykonawca w ramach realizacji części nr 1 zamówienia oraz części nr 2 zamówienia - II przedmiotu 
odbioru nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

6.4. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
Uwaga: Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 
pozwoleniami i zgłoszeniami. 

 

6.5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 
zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z 
tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

6.6. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami 
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zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

6.7. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy przygotować materiały o tymczasowej organizacji 
ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . 
Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

6.8. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej  
        Urzędu Miejskiego w Gdańsku (WGK) – mail’em na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b)  zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mail’em na adres gzdiz@gdansk.gda.pl  
c)  właściwego Komendanta Policji: 
     - Komenda Miejska Policji: mail’em na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl  
     - Komenda Wojewódzka Policji: mail’em na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

W terminie: 
- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 
- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, 
ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
 
6.9. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 

wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
6.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony w dokumentacji 

projektowej. 
6.11. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 
podziemnych, 

c) w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla danego placu 
budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

6.12.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 
d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  
 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
wykonawcę robót. 
 
6.13. Wykonawca przy zapewnieniu możliwości udziału prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 

terenem robót lub osób korzystających z nich na podstawie tytułu innego niż prawo własności oraz 
Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. W 
przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.14. Wykonawca zobowiązany jest:  
a) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy obrazującą stan infrastruktury 

technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich 

wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 
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b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, bez dodatkowej zapłaty, 

c) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy, 
d) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym 

i pojazdom uprzywilejowanym, 
e) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
f) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 
g) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 
h) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie 

czasu wywóz ziemi, 
i) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu należytego,  
j) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 

powstałego podczas wykonywania robót, 
k) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych, 
 
Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
6.15.  W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 
minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 
miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 
szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie, 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować  
i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących  
się ich unieszkodliwianiem, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko 
materiałów, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 
wykorzystania, 

d) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 
zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 
legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

6.16.  Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie 
oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy, 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia gruntów. 
Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

 Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 
inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza 
zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne, 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną dla każdej z lokalizacji w 
liczbie 1 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 1 egz. planszy zbiorczej (o ile 
jest wymagana). 
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6.17.  Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót 
przygotowawczych, w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 
ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

6.18.  Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw 
w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

6.19.  Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni roboczych) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 
(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na 
zadaniu. 

6.20.  Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 
wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

6.21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach 
zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej. 

6.22. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub  
w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na 
swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak 
wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

6.23. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu 
do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed 
planowanym odbiorem. 

6.24. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu: 
a)  kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze szczegółowym jej wykazem w 3 egz. z podziałem 

na użytkowników z załączoną powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zestawienie rzeczowe wykonanych robót,  
c) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone 

były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 
d) sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  -  art. 2 pkt 7b geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z mapą opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów w 
oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych 
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.  

6.25. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną dla każdej z lokalizacji w 
liczbie 1 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 1 egz. planszy zbiorczej (o ile jest 
wymagana). 
 

6.26. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika (Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni) i Wykonawcy. 

6.27. Wykaz dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: dokumentacja powinna 
być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz 
z nr umowy(w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w 
teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, 
dokumentacja podzielona na branże. 
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Zawartość dokumentacji powykonawczej: załącznik nr 5 do niniejszego OPZ. 
 
6.28.  Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie placu 

budowy. Zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej uszkodzenia oraz 
możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń określa załącznik nr 6. 

 
6.29. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
b) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci 

w celu wykonania i odbioru robót, 
c) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza danej 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
d) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
e) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót (jeśli wystąpi taka konieczność), 

 
6.30. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 
robót.  

6.31. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 
urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 

6.32. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 
produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 
obiektach użyteczności publicznej, chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 
przetłumaczone na język polski.  

 

 

 

7. Wymagania dodatkowe: 
 

7.1.  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym przepisom i 
polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do przygotowania i 
przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i 
bez wad. 
 

7.2.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 
uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, 
także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 
wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz 
zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 
 

 
 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  
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a) wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej 
realizację robót (o ile będzie wymagana) 

b) Pozyskanie pozwolenia na prowadzenie prac (o ile będzie konieczne) 
c) wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 (o ile będzie 

wymagany) 
d) zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w 
przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanych obiektów budowlanych, 

e) konsultowania z Zarządcą danego terenu rozwiązań projektowych, 
f) pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji zamówienia 

(warunków, map, uzgodnień, opinii) 
g) zagospodarowania terenu dla zadania zgodnie z zapisami w obowiązującym mpzp oraz wytycznymi 

GZDiZ (w załączeniu) 
h) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, wynikające z przepisów 

prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska, 
i) zastosowania materiałów budowlanych dostosowanych do warunków użytkowania, 
j) Sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy szczegółowego harmonogramu prac w formie graficznej. Sporządzony harmonogram 
winien uwzględniać odpowiednio: 

− sporządzenie inwentaryzacji terenu i zieleni  
− opracowanie / aktualizację mapy do celów informacyjnych 
− złożenie wniosków o wydanie niezbędnych opinii, zgód, decyzji i odstępstw od przepisów 

warunków technicznych wraz z ich pozyskaniem 
− przekazanie dokumentacji do uzgodnień 
− przekazania dokumentacji do uzgodnienia końcowego 
− przekazanie Zamawiającemu dokumentacji  w celu weryfikacji 
− przekazanie dokumentacji do Zamawiającego 
− oraz inne terminy związane z realizacją zadań 

Harmonogram prac winien być sporządzony w formie graficznej – wykres z oznaczonym czasookresem 
trwania danej czynności z podaniem dokładnych dat. 

k) Zakłada się zorganizowanie spotkań (narad technicznych), pierwsze spotkanie w terenie kolejne w 
siedzibie Zamawiającego, lub przy użyciu aplikacji Microsoft Teams: 

− na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wezwania całego Zespołu Projektowego, który winień uczestniczyć w spotkaniach 
(Zamawiający poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem). 

− Spotkań cyklicznych tj. raz w miesiącu związane z zaawansowaniem prac projektowych. 
Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów problemy 
i ryzyka. 

l) przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu z postępu prac nad przedmiotem 
zamówienia  Raport należy przekazywać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
drogą elektroniczną wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień. 

 

8. Znaki towarowe: 
W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, 
w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 
Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów lub nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 
 
W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
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przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu 
zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważny”. 
W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny 
równoważności.  
 
W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe 
i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 
dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych 
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