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Tczew, dnia  24 marca 2023 r. 

znak sprawy: ZP.272.5.2023 

 

 

Wykonawcy, 

którym udostępniono SWZ 

 

dotyczy: postępowania pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót 

budowlanych w ramach zadania pn. „Remont i budowa chodników w Powiecie 

Tczewskim” 

 

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do 

prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 

1710 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Zamawiający udziela odpowiedzi 

na następujące zadane pytanie (pisownia oryginalna): 

1. „W Rozdziale 5 SWZ Zamawiający określa termin realizacji zamówienia na 6 m-cy od 

dnia zawarcia umowy. Czy Zamawiający przewiduje konkretną datę zawarcia umowy? W 

celu dokonania wyceny uwzględniającej wszystkie należne koszty usługi i zachowania 

zasad konkurencyjności wnosimy o wskazanie przewidywanej daty zakończenia 

inwestycji.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie wskazać daty zawarcia umowy 

z wykonawcą robót budowlanych, niemniej jednak biorąc pod uwagę stan zaawansowania 

kwestii proceduralnych związanych z wyłonieniem ww. wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje się, że umowa zostanie zawarta w kwietniu 

br. 

 

2. „W odniesieniu do zapisu 6.2.4 Rozdziału 6 SWZ (tu: ‘Uwagi’ pkt 3) prosimy o podanie 

wymaganej obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej. Czy 

Zamawiający zakłada konieczność pełnienia usługi przez inspektora sanitarnego w 

trakcie trwania prac na całym etapie realizacji (6 miesięcy), czy w przez sprecyzowany 

odgórnie, krótszy czas?” 

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje częstotliwości pobytu na budowie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej, pozostawiając kwestię dotyczącą zasadności 

i niezbędności jego wizyty od decyzji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, w zależności 

od rodzaju i postępu prac na budowie. 

 

3. „W paragrafie 8 Projektowanych Postanowieniach Umowy (wzór umowy - zał. nr 7) 

ustalono rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na podstawie 

faktury końcowej. Wnioskujemy o zmianę zapisu umowy i umożliwienie fakturowania 

częściowego w związku z koniecznością zachowania płynności finansowej.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

4. „Zamawiający podaje w Rozdziale 16.2.2 SWZ punktowaną częstotliwość pobytu na 

budowie Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, zaznaczając, że zadeklarowane 1 lub 2 

pobyty inspektora to wymóg dodatkowy, „ponad obligatoryjne wizyty wynikające wprost 
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z przepisów prawa”. Wnosimy o wyjaśnienie ww. zapisu – co Zamawiający rozumie przez 

obligatoryjne wizyty? W jakim wymiarze wymagana jest konieczna (niepunktowana) 

obecność Koordynatora?” 

Odpowiedź: Obowiązki nadzoru inwestorskiego, określone przez Zamawiającego jako 

obligatoryjne, ustanawia art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), natomiast każda dodatkowa wizyta Koordynatora Nadzoru 

Inwestorskiego (jedna lub dwie w każdym tygodniu wykonywania robót b.) będzie 

odpowiednio punktowana.  

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie ustanawia ram czasowych dla dodatkowych pobytów 

(tj. konkretnych dni w tygodniu bądź liczby minut/godzin spędzonych na placu budowy), 

licząc na wiedzę i doświadczenie Koordynatora w zakresie zasadności i okoliczności odbycia 

takich wizyt. 

 

 

                  Naczelnik 

Wydziału Zamówień Publicznych 

          Andrzej Wojewódka 
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