Ogtoszenie nr 2024/BZP 00500264/01 z dnia 2024-09-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
,Poprawa efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowos¢: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184714009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muszyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Poprawa efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna"

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-11825dca-e1b4-4b68-b545-0bb5ac876c58
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00500264

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-09-16

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00032419/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Poprawa efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2024-09-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2024/BZP 00500264/01 z dnia 2024-09-16

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00408063

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp.271.27.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 1: ,Poprawa efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna” — roboty budowlane:

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiotowe zadanie z dokumentacjg przetargowg dotaczong do postepowania. W
ramach zadania Wykonawca powinien m.in. wykonac:

a) Demontaz stupéw, wysiegnikéw i opraw;

b) Roboty ziemne (wymiany kabli, rozbiérki kostki, wykopy, utozenie kostki);

¢) Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych;

d) Montaz wysiegnikéw, opraw i przewodéw;

e) Montaz sterownikéw do systemu sterowania oswietleniem;

f) Montaz szaf sterowniczych;

g) Pomiary mocy biernej;

h) Pomiary luminaciji;

i) Opracowac projekty czasowej organizacji ruchu;

j) Opracowac¢ dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien administracyjnych;

k) Zainstalowag¢, uruchomi¢ oraz utrzymacé serwer zewnetrzny do zarzadzania systemem sterowania o$wietleniem;

1) Wdrozy¢ platforme, przeszkoli¢ uzytkownikow, zapewni¢ rozne poziomy dostepu, definiowane dla kazdego uzytkownika z
osobna;

2. Wymagania techniczne jakie powinien spetnia¢ system sterowania:

- powinien charakteryzowac sie otwartg i skalowalng architektura,

- powinien by¢ zbudowany w oparciu o Platforme loT ,

- powinien obstugiwa¢ dwukierunkowg komunikacje z kontrolerem oprawy

z wykorzystaniem protokotu IoT (MQTT, TCP),

- powinien umozliwia¢ zdalne zarzgadzanie kontrolerami opraw, w tym wysytanie komend i konfiguracji,

- daje mozliwo$¢ sterowania kazda oprawa z osobna, a takze dowolnie definiowana grupg opraw,

- odpowiada za elastyczne zarzadzanie danymi zebranymi z kontroleréw opraw - kolekcjonowanie, przechowywanie,
przetwarzanie oraz udostepnianie danych i statystyk,

- powinien posiadac interfejsy API REST do tatwej integracji z systemami zewnetrznymi,

- dzieki skalowalnos$ci powinien obstugiwac duzg ilosci danych i duzg ilos¢ urzadzen,

- pozwala na tatwe, szybkie i efektywne przeszukiwanie danych w oparciu o narzedzie Big Data (Elastic Search).

- Jesli w dokumentach postepowania zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédto lub szczegdlny
proces, ktoéry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze bedg one spetniaty kryteria rownowaznosci. Sktadajac oferte rownowazng
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwe materiatu (typ, producenta), ktéry oferuje oraz przedstawi¢ w ofercie doktadny
opis techniczny oferowanych zamiennikéw, podajac ich parametry techniczne (w odniesieniu do wszystkich parametréw
okreslonych przez Zamawiajgcego).

Zatozenia:

1. Przedmiary roboét zostaty potraktowane przez Strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, zas w ztozonej ofercie Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapewni prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja przetargowa oraz z aktualnie obowigzujacymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i
innymi obowigzujgcymi przepisami wraz z aktami wykonawczymi.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentac;ji.

4. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru korncowego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

5. Zamawiajacy dopuszcza skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zutylizowania uszkodzonych materiatéw

z demontazu za wyjatkiem dobrych, nieuszkodzonych i nadajacych sie do ponownego montazu materiatéw (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym), ktére Wykonawca zmagazynuje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie gminy
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Muszyna).

7. Zamawiajacy wymaga opraw z jednej rodziny dla réznych typoszeregéw w obrebie danego typu.

8. Po wykonanej modernizacji wymagane jest uzyskanie parametréw na minimalnym poziomie zgodnie z ponizszym:
Procentowa oszczednos¢ po modernizacji Zuzycie energii po modernizacji [MWh]

71 % 358,2863

74 % 321,2222

77 % 284,1581

80 % 247,0940

Procentowa oszczednos¢ po modernizacji nalezy wpisaé w tabeli atrybutéw oraz w formularzu oferty z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy informuje, ze dane zwarte w tabeli atrybutéw beda podstawa do weryfikacji deklarowanego poziomu
procentowej oszczednosci po modernizaciji.

10. Na zakres modernizacji opraw nalezgcych do Tauron Nowe Technologie S.A. nalezy opracowac¢ projekt wykonawczy,
ktoéry przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Tauron Nowe Technologie S.A. Instalowane urzadzenia muszg
spetnia¢ minimalne wymagania techniczne dla opraw LED zgodnie z Zatacznikiem 1A do SWZ.

11. Wykonawca bedzie dysponowat kierownikiem robét posiadajagcym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej oraz zespotem minimum trzech oséb posiadajacych uprawnienia w zakresie eksploatacji
urzadzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym niz 1 kV.

12. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ odpowiednie rozwigzania gwarantujgce cyberbezpieczenstwo zgodnie z
dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) badz rownowazna w zakresie sposobéw przechowywania
informacji, ich szyfrowania oraz testowania bezpieczenstwa stosowanych technologii i baz danych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31527260-6 - Systemy oswietleniowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 7146421,87 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 2: Kompleksowe odpfatne petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
podczas realizacji zadania pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna”

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiotowe zadanie w zakresie przewidzianym przepisami w szczegoélnosci ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zadanie dotyczy wykonywania nadzoru inwestorskiego specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Zakres rzeczowy okresla przedmiar robot.

2. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczegolnosci z art. 25 i 26 PB,

b) zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestyciji,

c) sprawdzanie kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentow sporzadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot
(w tym rozliczen finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcg robét,

d) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji,
€) biezace rozwigzywaniu probleméw technicznych budowy,

f) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych robat,

g) informowanie Zamawiajacego o postepach robét i wszelkich okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie
terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestyciji,

h) sprawdzanie prawidtowos$ci zakresu rzeczowego wykonanych roboét i jego zgodnosci z umowa zawartg pomiedzy
inwestorem, a wykonawcag oraz wykonawca,

a podwykonawcami,

i) wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania
robot pod wzgledem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazow robét, wykonanych czesciowo, pod wzgledem
rzeczowym i finansowym), informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.,

j) sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych (réwniez tych prowadzonych przez dysponentéw sieci),

k) potwierdzenie wykonanych robét jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy robdét,

1) udziat w odbiorze korcowym oraz potwierdzenie usunigcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru,

m) sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie

w odbiorze koncowym,

n) sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych sporzadzonych przez wykonawce robét, w zakresie sprawowanego
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nadzoru inwestorskiego, poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

0) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdzaé jakos¢ materiatow i prac, jak rowniez urzadzen, z jakosciq i
standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak réwniez
zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia, a w szczegolnosci
zapobiega¢ zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobow i materiatdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

p) Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika budowy i przekazac¢
Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobata techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materiatow i urzadzen.

q) organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) w dni robocze

w godz. urzedowania tj. poniedziatek 8:00-16:00, od wtorku do pigtku 7:30-15:30 oraz dopilnowanie realizacji ustalen i
decyzji podjetych na Radzie Budowy,

r) sporzgdzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robét, na kazdym etapie robdt,

s) pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiatowych proponowanych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego,

t) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowanych i wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem, a w
szczegolnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobow budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie lub nie spetniajacych wymaganych parametréw technicznych,

u) wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty budowlane,

V) uczestniczenie wraz z Zamawiajacym w odbiorach zadania,

w) obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem
wad przez wykonawce robot budowlanych.

x) Jezeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umowa zawartg z
Wykonawca prac, to inspektor nadzoru powinien niezwilocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co
do ich zlecania Wykonawcy prac.

y) Bez zgody Zamawiajacego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia wykonania
prac dodatkowych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy
71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 72186,08 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Dziatajac zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz.
1320 t.j.) zawiadamiam o uniewaznieniu Zadania nr 2: Kompleksowe odptatne petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: ,Poprawa efektywnos$ci energetycznej instalacji
publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” stanowigcego czes$¢ postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego przez Miasto i Gmine Uzdrowiskowg Muszyna pn.: ,Poprawa efektywnosci
energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Czes¢ postepowania zostata uniewazniona na mocy z art. 255 pkt 1 ustawy - Prawo zamowienh publicznych.
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Uzasadnienie

W Zadaniu nr 2: Kompleksowe odptatne petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” nie ztozono zadnej oferty.

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze ogtoszenie dotyczy ogtoszenia o wyniku postepowania dla zadania nr 2: Kompleksowe odptatne petnienie
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.

Dla zadania 1: ,Poprawa efektywnosci energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna” — roboty budowlane Zamawiajgacy prowadzi procedure badania ofert.
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