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ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 
na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 
 

Zamawiający: 

Gmina Tuchów, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących budowy pn.:  

budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego domykającego, rzeki Białej na długości 

268,6m  od połączenia z projektowaną DW nr 977 do wysokiego brzegu – droga powiatowa, ul. 

Ryglicka. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja niniejsza stanowi część dokumentów Przetargowych związanych z realizacją robót. 

1.4. Układ tematyczny Specyfikacji 

Niniejszą specyfikację Techniczną podzielono na: 

a) Ogólną Specyfikacje Techniczną – traktuje o ogólnych warunkach procedurach prowadzenia 

robót przez Wykonawcę. 

b) Szczegółową Specyfikację Techniczną – precyzuje szczegółowe wymagania i parametry 

dotyczące materiałów, sposobów realizacji robót, oraz kontroli i procedur odbioru. 

Specyfikacje Techniczną należy odczytywać zgodnie z Dokumentacja Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość i terminowość 

wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 

budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.6. Organizacja robót, Przekazanie terenu Budowy 

 Zamawiający określi zasady wejścia pracowników wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren 

budowy. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne 

Wykonawca odtworzy na własny koszt.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera/Inspektora  i 

właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywani robót 

budowlanych. 

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest 

ona podstawą do realizacji robót objętych kontraktem. 

b) Projekt budowlany, będący podstawą do wydania zezwolenia na budowę musi być w 

posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy. 

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę i powinna 

obejmować całość wykonania robót. 

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

budowlanego i wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót. 

 

1.8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym ,spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, 

także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje właściwości użytkowych, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 

budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania, a  także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 

korzystanie z innego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem, 

kontrolą jakości materiałów wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inżynierem. Składowane materiały, 

elementy i urządzenia powinny być dostępne Inżynierowi w celu prowadzenia inspekcji. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów, ilości, wskazaniom zawartym w 

Specyfikacjach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 

dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń innych parametrów. 

Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego 

pojazdy. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Powinien być opracowany: 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Za wszystkie błędy odpowiedzialny będzie finansowo Wykonawca.  

Projekt zagospodarowania placu budowy:  

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się 

z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1. wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy, np. wzdłuż trasy itp., 

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
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3. sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 

in. 

4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8. warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2. usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 

a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

3. drogi dojazdowe, 

4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków 

5. rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

5.2 Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji 

budowy obejmuje: 

1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4. plany zatrudnienia 

5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów prefabrykatów, 

6. instrukcje montażowe i bhp, 

7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.3 Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości 

z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów 

wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie 

uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji 

i rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inżyniera. 

5.4 Likwidacja placu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek z badania materiałów . Do 

obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inżynierowi/Inspektorowi lub 

zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. 

Program zapewnienia jakości. 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 

Część ogólna określa: 

- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub   

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków z zastosowanych  korekt w procesie 

technologicznym, 

- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi lub zarządzającemu realizacją umowy. 

Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 

- sposoby dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów, 

- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, sposobu postępowania z 

materiałami robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały 

określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inżyniera. W przypadku 

zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może 

wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 

konkretnych badań. 
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6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

6.3 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli badania materiałów źródła ich wytwarzania, a 

Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie Inżyniera 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

6.4 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanych 

- dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu, 

- protokoły odbiorów częściowych końcowych, 

- książkę obmiarów robót, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności z 

Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i 

kosztorysy na te roboty 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy na bieżąco, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądy przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiary, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
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opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 

publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 

pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie i zakresie obmierzonych 

robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 

oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek 

błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 

ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 

Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 

wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 

inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.] lub [kpl.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. 

Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą wyrażone w kilogramach lub tonach. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inżynierowi ważne 

świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 

przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót, 

wymagają akceptacji Inżyniera lub zarządzającego realizacja umowy.  

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów 
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Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych. Zasady 

odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających – przykrycia rurociągów. Odbiór robót ulegających zakryciu 

lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 

Inżyniera. 

8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących 

reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 

etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego 

lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera, który dokonuj odbioru. 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego – w obecności Inżyniera i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru 

końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 

poprawkowych, a także z wynikami odbiorów  instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 

specyfikacja techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontakcie. 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

-dokumentów umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

-protokołu odbioru końcowego obiektu, 
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-dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 

-dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 

-innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiór. 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu , na który 

uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą m.in.: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

- oryginał z dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

- dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót, 

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

Inżyniera  

oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

 -doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania  -  

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba 

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
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Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inżyniera oraz z geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 

jakości, 

- rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o 

Harmonogram Finansowania. Roboty będą rozliczane na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inżyniera. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez Inżyniera 

na podstawie „Wykazy robót wykonanych częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 

mogą być także określone w umowie. 

9.1. USTALENIA OGÓLNE  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej skalkulowana w kosztorysie ofertowym 

przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w poszczególnych działach Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót muszą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy,  

- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

W przypadku wykonywania robót branżowych, do cen jednostkowych należy doliczyć koszty nadzoru 

użytkownika urządzeń towarzyszących.  

Również do cen jednostkowych należy wliczyć pełnienie nadzoru przez służby ochrony przyrody oraz 

nadzoru archeologicznego.  

Również do cen jednostkowych należy wliczyć organizację placu budowy i wszelkie koszty z nią 

związane. (dzierżawa terenu, przygotowanie terenu, zagospodarowanie, organizacja zaplecza biurowego 

i socjalnego itp.). 

9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-00.  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

O ile w warunkach umowy nie określono inaczej koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących: 

- montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

- zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych 

 - Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu   

- wykonanie odwodnienia za pomocą drenaży, igłofiltrów lub studni głębinowych w wykopach 

- pompowanie wód z wykopów, w tym wykonanie obejść tymczasowych rurociągów dla przeprowadzenia 

wód podczas przebudowy śluz 

- wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów 

manewrowych 

- wykonanie ,utrzymanie i rozbiórka przejazdów technologicznych przez rzekę 

 -  opracowanie przez Wykonawcę oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami, 

Harmonogram oraz Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian wynikających z postępu prac.  

 - ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa ruchu.  

 -  opłaty/dzierżawy terenu.  
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 -  przygotowanie terenu.  

 - konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

-  wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej 

remont z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.  

 -  uzupełnienie ubytków pobocza dróg w trakcie transportu materiałów - kruszywem  

 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł.  

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.  

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa wykonana przez ADEKO Sp z o.o. Sp.K. ul. Spółdzielców 12/189, 30-682 

Kraków adres biura/ do korespondencji: ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków 

Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne Specyfikacje 

Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia ministerialne, Polskie Normy, 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji Technicznej oraz 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca 

jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania 

Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 

wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały 

bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam 

zawartymi. 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla poszczególnych 

rodzajów robót są podane w  każdej szczegółowej specyfikacji techniczne. 

10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., „Prawo wodne” - Dz.Ustaw Nr 239/2006 – tekst jednolity.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane ” - Dz. Ustaw Nr 156/2006 –tekst jednolity z -  

późniejszymi zmianami.  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych -.Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655. z 

późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92 

 
10.2 Rozporządzenia i Instrukcje 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia, 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim  powinny  odpowiadać budowle  hydrotechniczne  i  ich  usytuowanie”  -  Dz.  Ustaw  Nr  86/2007 

poz..579. 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów oceny 

zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania znakowaniem  CE  -  Dz.  U.  Nr 

209/2001, poz. 1779. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47/2003, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120/2004, poz. 

1126) 

- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2042).  

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” będąca załącznikiem do M.P. Nr 24 

poz. 184 z dnia 18.06.1990 
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S.T.-01.00. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ,KOSZENIE TRAW 

1. CZĘŚC OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w związku z usunięciem drzew i krzewów.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót pn)”  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych z 

usunięciem drzew, krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych i obejmują:  

a) usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych,  

b) usunięcie i karczowanie krzaków.  

c) koszenie traw  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST 00.00.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST 00.00 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” 

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne"  

3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW I KRZAKÓW I KOSZENIA TRAW 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:  

- piły mechaniczne,  

- koparki lub ciągniki  

- kosiarki bijakowe , inne kosiarki zaczepiane do ciągnika lub samobieżne 

 

4. TRANSPORT  

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" 
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4.2. TRANSPORT PNI I KARPINY  

Pnie, karpinę ,gałęzie oraz trawę  należy przewozić transportem samochodowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne"   

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKÓW I TRAWY 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wykoszenie traw, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na miejsce wybrane przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 

pozostałości po wykarczowaniu. 

5.3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW  

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót powinny być wykarczowane.  

Wykopy wykonywane w obrębie strefy korzeniowej drzew należy wykonywać ręcznie.  

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 

ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 

gruncie.  

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inżyniera.  

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 

sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 

przeróbce i wykoszeniu traw powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy i przewiezione do 

utylizacji.  

Drzewa poza Lasami Państwowymi stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni w 

kosztach ogólnych transport drzew na plac składowy, pocięcie pozyskanych drzew on odcinki 

długości 1m , złożenie w stosy  umożliwiające pomiar i licytacje pozyskanego drzewa. Wykonawca 

do czasu zakończenia licytacji oraz przekazania drzewa odbiorcom zabezpiecza drzewa przed 

ewentualna kradzieżą. 

5.5. ZABEZPIECZENIE DRZEW  

Drzewa znajdujące się na terenie budowy a nie przewidziane do wycinki, Wykonawca zabezpieczy przed 

uszkodzeniami mechanicznymi np. odpowiednimi ogrodzeniami z desek, opon itp. W celu uniknięcia 

przesuszenia korzeni drzewo na odcinkach bezpośrednio sąsiadujących z roślinnością drzewiastą należy 

zwilżać korzenie podczas robót. Wykop w obrębie strefy korzeniowej drzew należy wykonywać ręcznie. 

Sposób zabezpieczenia drzew  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 

odpowiednie wymagania. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:  

- dla drzew:  1 szt. (sztuka),  

- dla krzewów:  1 ha (hektar),  

- dla wykoszenia traw 1 m2 

- dla wygrabienia traw 1 m2 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga akceptacji 

Inżyniera.  

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z 

wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 

upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do 

odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00.  

Płatność za 1 sztukę wyciętego drzewa ,1ha usuniętych krzewów  oraz 1 m2 wykoszenia traw należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem, i z oceną jakości wykonania robót.  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. 

Ceny jednostkowe:  

a) cena wykonania robót związanych z usunięciem drzew obejmuje:  

- wyznaczenie drzewostanu do wycinki,  

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót,  

- doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu celem umożliwienia wjazdu maszyn i pojazdów,  

- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów podczas budowy,  

- utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności i drzewostanie 

- wycięcie i wykarczowanie pni,  

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy, na miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Inżyniera, ponosząc koszty składowania, ,  

- uporządkowanie terenu robót.  

- inne prace dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową 
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b) cena wykonania robót związanych z usunięciem krzewów obejmuje:  

- wyznaczenie krzewów do wycinki,  

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót,  

- wycięcie i wykarczowanie krzewów i poszycia,  

- utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności,  

- wywiezienie karpiny i gałęzi poza Teren Budowy, na miejsce wybrane przez Wykonawcę i  

zaakceptowanym przez Inżyniera, ponosząc koszty składowania,  

- zasypanie dołów i zagęszczenie oraz spalenie na miejscu pozostałości  

- uporządkowanie terenu robót.  

- inne prace niezbędne do wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

c) cena wykonania robót związanych z traw obejmuje 

- wyznaczenie powierzchni  do wykoszenia ,  

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót,  

- wykoszenie traw 

-  wywóz i utylizacja wykoszonych traw 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Nie występują  
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ST – 02. 00 PRACE POMIAROWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót pomiarowych przy zlecaniu i realizacji robót pn.”.  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres robót, związanych z wytyczeniem osi wału, oraz wytyczeniem trasy dróg przywałowych 

(zjazdu z ul. Ryglickiej oraz połączenia wału z projektowaną obwodnicą) i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a) Sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

b) Uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, 

c) Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

d) Wytyczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

e) Zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST 

– 00. „Wymagania ogólne” i dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. Pale drewniane umieszczane 

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20m 
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i długość 1,5 – 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o 

długości około 0,30m i średnicy 0,05 – 0,08m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć 

długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZET 

Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować  następujący sprzęt: 

       -   odbiorniki  GNNS 

− Teodolity lub tachimetry, 

− Niwelatory, 

− Dalmierze, 

− Tyczki, 

− Łaty, 

− Taśmy stalowe; 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

Można używać dowolne środki transportu do przewozu materiałów używanych w robotach 

przygotowawczych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

Wykonanie robót powinno być zgodne z obowiązującymi Instrukcjami GUGIK oraz normami. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez geodetów z uprawnieniami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 

niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszystkich błędach wykrytych w 

tyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o 
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tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Zaniechania powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 

w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinna być zaakceptowana przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania Robót. 

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót nalezą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maks. odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 100m. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż tras dróg w terenie płaskim powinna 

wynosić 100metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 

założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy niż 4mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.2. Odtworzenie osi trasy (wału, drogi i trasy przesłony) 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentacje Projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej w 

odpowiednim układzie współrzędnych. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 

może być większe niż 3 cm dla trasy. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Do utrwalenie osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie Materiały. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

5.3 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni i powinno być 

wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt. 

Jednostką obmiarową jest [m] 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” . 

Wszystkie roboty pomiarowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST –00. „Wymagania ogólne” . 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m robót pomiarowych związanych z 

odtworzeniem trasy. 

Cena wykonania 1.0mb obejmuje: 

− Sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

− Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− Wytyczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

− Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− Wykonanie kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. 
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− Inne prace wymagające wykonania przedmiotu zamówienia 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979 

Instrukcja techniczna G –1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

Instrukcja techniczna G – 2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

Instrukcja techniczna G – 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

Wytyczne techniczne G – 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

Wytyczne techniczne G – 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

Ustawa z 17.05.1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami) 
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ST – 03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. CZĘŚĆ OGOLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta pod  nawierzchnię zjazdu i dróg eksploatacyjnych po koronie wału i 

rampie wałowej i przejazdów  dla zadania: 

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta stanowiącego podłoże do ułożenia konstrukcji nawierzchni. Lokalizację robót objętych 

niniejszą ST określa Dokumentacja Projektowa. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normam i i definicjami 

podanymi w ST - 00"Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 "Wymagania Ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 "Wymagania Ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem, Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 

- innego sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania Ogólne". 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 "Wymagania Ogólne". 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni  

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 

jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu. w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 

odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 

być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera  w 

zgodzie z ustawą o odpadach. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca się wilgotność mniejszą od 

optymalnej, szczególnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzętu zagęszczającego, ustaloną na poletku 

doświadczalnym. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, to grunt należy przesuszyć w sposób zaproponowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

1,0 dla  nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niż 0,97 dla nawierzchni o kategorii ruchu 

KR1-2. 

Badania zagęszczenia podłoża należy wykonać jedna z metod: 

- wg BN-77/8931-12  określając wskaźnik zagęszczenia Is, 

- metodą płyty obciążonej dynamicznie, wyznaczając wskaźnik zagęszczenia Is, 

- metodą płyty obciążonej statycznie wg. PN-S-02205:1998 zał. B, określając wskaźnik 

- odkształcenia Io, przy czym stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego nie powinien 

przekraczać 2,2. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego osuszeniu w sposób 

zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera i ponownym zagęszczeniu. Po 

osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podłoża do wymaganego 

stanu wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 "Wymagania Ogólne". 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego koryta wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 .Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2. Równość podłużna  co 20 m 

3 . Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 . Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5 .Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 . Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża  w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

7 . Nośność podłoża  w 3 punktach na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm.  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Równość podłużną koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04. 

Równość poprzeczną należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Zagęszczenie koryta i wyprofilowanego podłoża powinno spełniać wymagania podane w pkt 5.4. Jeśli 

jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z załącznikiem B do  PN-

S-02205:1998 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2001. 

6.2.7. Nośność podłoża 

Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez pomiar 

wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-S-

02205:1998. Za zgodą Inżyniera określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 może być 

przeprowadzone przy użyciu płyty dynamicznej średnicy 300mm. 

Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają 

warunek: 

- E2 ≥ 45 MPa - dla podłoża z gruntów spoistych*), 

 - E2≥ 60 MPa - dla podłoża z gruntów niespoistych. 

*) dotyczy nasypów z gruntów spoistych 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00 "Wymagania Ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 "Wymagania Ogólne". 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania Ogólne"  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) koryta obejmuje: 

 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 - odspojenie gruntu, 

 - załadunek gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 - profilowanie dna koryta lub podłoża, z ewentualnym osuszaniem gruntu, 

 - zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić wszystkie inne roboty niewymienione, które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST, a są przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej  

 

9.3.Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Wszelkie nie wymienione roboty i prace niezbędne do wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją 

należy uwzględnić w wycenie robotach podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

4.BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

5.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą 

6.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

8. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
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S.T.- 04.00. ZDJĘCIE HUMUSU  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.”  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu średniej grubości 15 cm 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST-00  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST-00. 

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

Do wykonania robót należy stosować:  

- koparko-spycharki, spycharki,  

- ciągniki samowyładowcze 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 
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Humus należy przemieszczać koparko-ładowarkami lub spycharkami na hałdy z przeznaczeniem do 

powtórnego wykorzystania.  Humus nie nadający się do powtórnego użycia należy wywieźć na 

składowisko miejskie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego użycia ich w tym samym 

miejscu przy umacnianiu skarp i terenów zielonych. Humus należy zdejmować mechanicznie z 

zastosowaniem koparko-spycharek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn 

nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Humus należy zdjąć na pełną 

głębokość jego zalegania. 

W czasie i po zdjęciu warstwy humusu należy zapewnić właściwe odwodnienie i odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót 

ziemnych.  

Humus należy zdjąć do warstwy gruntu rodzimego o zawartości gruntów organicznych  

Iorg <2%.  

Badania kontrolne prawidłowości usunięcia warstwy humusu należy przeprowadzać nie rzadziej niż jeden 

raz na 2000 m2 warstwy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1m2 (metr kwadratowy). 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga akceptacji 

Inżyniera. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do 

odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) zdjęcia humusu  

a) Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania,  

- hałdowanie humusu w pryzmy wzdłuż trasy z przeznaczeniem na humusowanie skarp i terenów 

zielonych,  

- odwodnienie terenu po usunięciu humusu,  

- plantowanie humusu na odkładzie. 

-  transport humusu przewidzianego do wbudowania na miejsce składowania 

- inne prace niezbędne do wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

PN- Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. INNE DOKUMENTY  

Wykonanie i odbiór robot ziemnych, IBDiM, Warszawa, 1978 

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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S.T – 05.00 ROBOTY ZIEMNE – NASYPY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z formowaniem korpusu wału w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące robót ziemnych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST-00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST-00. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2%.  

W przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed wbudowaniem 

należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele przekraczających dopuszczalne (do 2%), 

można go wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeśli grunt posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą; 

na odkładzie lub przy urabianiu w złożu, jeśli ta wilgotność jest znacznie niższa lub w warstwie jeżeli jest bliska 

dopuszczalnej. 

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części roślinne, 

karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.  

Nie nadają się również do wbudowania w nasyp korpusu wału, bez zastosowania specjalnych środków lub 

zabiegów, grunty: 

a) o zawartości części organicznych większej niż 3%, 

b) o zawartości frakcji ilastej większej od 30%, 

c) o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%, 

d) spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym 
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e) skażone chemicznie. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

Do wykonania robót należy stosować:  

- koparki, koparko-spycharki, spycharki, walce 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Dowóz materiału ziemnego ze żwirowni – samochody samowyładowcze . 

Dostarczenie materiału ziemnego na wał – ciągniki kołowe z przyczepami samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Kolejność wykonania robót ziemnych: 

- dowóz mas ziemnych z wyznaczonej rezerwy na place składowe za pomocą samochodów 

samowyładowczych bezpośrednio na miejsce wbudowania lub na miejsce składowania  

- dowóz mas ziemnych samochodów samowyładowczych z miejsca składowania do miejsca 

wbudowania. 

- Przygotowanie podłoża 

- wbudowanie materiału ziemnego w korpus wału 

- zagęszczenie gruntu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

- usunięcie darniny i ziemi roślinnej  

- zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie 

powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem 

KORPUS NASYPU 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 

odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie: do ok. 10% w 

kierunku podłużnym, do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 

warstwy poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa 

się na podstawie próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie z tablicy 1. 
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Tablica 1 

Orientacyjne grubości zagęszczonych warstw (h) i liczba przejazdów (n) maszyny zagęszczającej 

 Rodzaj gruntu 

Rodzaj sprzętu niespoisty spoisty 
gruboziarnisty i 

kamienisty 

 h[m] n h[m] n h[m] n 

Walce wibracyjne gładkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8 

Walce wibracyjne okołkowane 0,4-0,6 4-8 -0,2 -610 - - 

Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0,3 6-10 - - 

Zagęszczarki wibracyjne 0,3-0.6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8 

Zgarniarki i ciężkie samochody* 0,3-0,5 8-12 0,3-0,5 8-12 0,3-0,4 8-12 

Spycharki gąsienicowe* 0,2-0,3 8-12 0,2-0,3 8-12 - - 

Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane z 

wysokości 5-10 m 
1-5 5-15 - - 1-3 5-15 

*możliwe do stosowania przy budowlach ziemnych III i IV klasy, przy dużej ilości przejazdów w czasie 

transportu lub przemieszczania gruntów. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, 

zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki 

na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, w 

sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek 

działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy też rozmyć. 

WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU 

Jakość zagęszczenia określa się stopniem zagęszczenia ID lub wskaźnikiem zagęszczenia Is, w zależności 

od rodzaju wbudowanego gruntu, zgodnie z wymaganiami. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem 

do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania 

na budowie. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 

szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane 

zagęszczenie. 

Jeśli na budowie nie przeprowadzono próbnego zagęszczenia to orientacyjną liczbę przejazdów maszyn 

zagęszczających w zależności od grubości zagęszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 
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podaje tablica 1. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości ok. 25 cm ślady 

poprzednie. 

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy należy ją 

przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

Ma to na celu lepsze połączenie warstw i powinno być wykonane na krótko przed ułożeniem warstwy 

następnej. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem warstwy 

następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod wpływem słońca i 

wiatru. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane a 

powierzchnię warstwy należy zawałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. 

Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub 

plandekami. 

Podczas mrozów nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. Nasypy 

z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 

zagęszczenia. W przypadku gdy wykonanie i zabezpieczenie takie nie jest możliwe, przemarznięta warstwa 

gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

W trakcie wykonywania robót kontrolą należy objąć: 

- zagęszczenie nasypu 

- wymiary remontowanego odcinka wału. 

Wskaźnik zagęszczenia dla korpusu wynosi – Is >0,95;  

Prace kontrolne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

ziemnych. Kontrola wymiarów nasypu powinna obejmować zakończone odcinki robót w przekrojach co 

50m oraz w przekrojach ujętych w projekcie..  

 Badania prowadzić będzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 

Badania próbek gruntu i opracowaną przez siebie, zaakceptowaną przez Inżyniera metodykę badania 

próbek wielkowymiarowych. 

 Pobór próbek gruntu do badania zagęszczenia budowanego wału przeciwpowodziowego 

należy dokonywać w ilości jedna próbka co 500 m2 z każdej nowo sypanej warstwy o grubości 40 cm. Po 

zrealizowaniu obwałowania należy dodatkowo wykonać próby zagęszczenia gruntu metodą sondowania 

w ilości jedna próbka na 800 m wału w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w PN-B-12095:1997 pkt 3.1 oraz w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

― badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

― badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
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― badania zagęszczenia nasypu, 

― pomiary kształtu nasypu, 

― odwodnienie nasypu. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone zgodnie 

z normą PN-B-12095:1997 pkt. 3.2.1. 

Pomiary kształtu nasypu 

Kontroli podlegają: 

- rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i rampy wałowej 

- usytuowanie i długość osi, 

- wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 

- nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów nasypów, z uwzględnieniem poprawek na osiadanie są 

następujące: 

- rzędne korony i rampy wałowej - od 0 cm do +10 cm, 

- szerokość korony i rampy wałowej - od 0 cm do +25 cm, 

- szerokość podstawy - od 0 cm do +100 cm. 

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz i rampy wałowej powinny odpowiadać 

wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% 

projektowanego nachylenia. 

6. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1m3 (metr sześcienny). Obmiar powinien być dokonany na 

budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inżyniera. Obmiar nie powinien obejmować 

jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Odbioru robót ziemnych dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inżynierem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Płatność za 1m3 (metr sześcienny) 

a) Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

- odwodnienie terenu  

- dogęszczenie podłoża  

- dowóz materiału ziemnego z miejsca poboru 

- wyładunek na miejsce tymczasowego składowania 

- załadunek na samochody samowyładowcze 
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- budowa dróg technologicznych  

- rozwiezienie materiału ziemnego w miejsca wbudowania 

- wbudowanie w korpus wału 

- zagęszczenie warstwami nasypu korpusu wału  

- osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

- inne prace niezbędne do wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

 3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe 

 4. PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

  Inne dokumenty. 

 1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

 2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 

579) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.T. 06.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z wykopami w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.  
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„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów pod budowlę.  

Wykop należy wykonać na głębokość umożliwiającą wykonanie podsypki z gruntu zagęszczonego wg 

dokumentacji geologicznej i decyzji Inżyniera oraz wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm .Urobek z 

wykopów należy wywieźć na odległość określoną przez Inżyniera . Możliwość wykorzystania części 

urobku /do zasypywania wykopów/ szczególnie z głębszych warstw gruntowych podlega decyzji 

Inżyniera.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne.  

1.4.1. Fundament konstrukcji.  

Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Prace ziemne w obrębie wykopów należy wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa -- w razie 

konieczności wykonać uzupełniające badania gruntowe.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

grunty małospoiste, odpowiadające właściwościami fizycznymi piaskom gliniastym lub glinom 

piaszczystym  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót należy stosować:  

- koparki, koparko-spycharki, spycharki, walce 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.  

Roboty będą wykonane mechanicznie i ręcznie.  

Roboty ziemne można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera . 

4. TRANSPORT  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu, samochodami samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.  

5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi i wytyczenie.  

Do obowiązków Wykonawcy należy wytyczenie robót. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów 

należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy 

wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od 

dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera .  

5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową.  

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inżyniera . 

Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie 

posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 

wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera . 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 

projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta 

konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą 

opracowania projektowego).  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów.  

(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego) a dla gruntu 

spoistego przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,43.  

(2) . Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie 

bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1.  

(3) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ 

wód z od krawędzi wykopu;  

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 

opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 

skarpy;  

• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 

niekorzystnych (silne opady deszczu).  
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(4) W przypadku usytuowania płyt fundamentowych poniżej poziomu wody gruntowej (jeżeli występują) 

należy na czas budowy zabezpieczyć ściany wykopu za pomocą ścianek szczelnych poziom wody 

gruntowej.  

Stan podłoża gruntowego pod fundamentami (jeżeli występują) w obrębie wykopów musi odebrać 

uprawniony geolog, który potwierdzi przyjęty stopień zagęszczenia gruntu pod fundamentami 

IDmin=0,65. W przypadku stwierdzenie mniejszego niż podany wyżej stopień zagęszczenia, grunt należy 

dogęścić.  

W przypadku rozluźnienia struktury gruntu w poziomie posadowienia fundamentów przez niewłaściwe 

prowadzenie prac ziemnych lub warunki atmosferyczne, należy zagęścić do stanu zagęszczenia ID= 

0,65.  

5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.  

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu (jeżeli występuje) - wykonać ręcznie.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji.  

5.6. Odwodnienia robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem przez Wykonawcę z odpowiednimi instytucjami.  

5.7. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop należy odwodnić do poziomu 0,5 m poniżej poziomu 

posadowienia.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  
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Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych za pomocą pompowania 

powierzchniowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:  

PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Ilość wykopów określa się w m3 przestrzeni wykopów z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST .00. „Wymagania ogólne” 

Płaci się za 1m3 wykopu wg ceny jednostkowej, która uwzględnia dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotności wykopu. Cena obejmuje również 

przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych oraz innych prac dających możliwość 

wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze  

PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe  

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
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S.T. 07.00 GEOWŁÓKNINA 

1.DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [ST] są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.”  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem wzmocnienie podłoża przez ułożenie geosyntetyków - geowłókniny 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 „Wymagania ogólne"  

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST 00 „Wymagania ogólne 

Materiał geowłókniny powinien być odporny na działanie promieniowania UV i obojętny na działanie 

typowych związków chemicznych znajdujących się w gruncie i wodzie. Rolki geowłókniny powinny być 

odpowiednio owinięte w celu ich ochrony, każda rolka powinna być zaopatrzona w etykietę i opisana w 

celu identyfikacji w miejscu zastosowania, jak również dla celów inwentaryzacyjnych oraz kontroli jakości. 

Powierzchnia, na którą będzie kładziona geowłóknina powinna być wyrównana, pozbawiona nierówności 

i wgłębień. Układanie geowłókniny powinno przebiegać zgodnie z kierunkiem postępu robót. Wzdłużne 

połączenia materiału powinno być wykonane z zakładem min 30cm, zszywane. Materiały muszą 

posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Geowłóknina o wytrzymałości >20KN/mb ( w obu kierunkach) 

- Mechanicznie wzmacniana geowłóknina z włókien ciągłych, ze 100% polipropylenu 

stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV. Odznacza się szczególnie wysoką odpornością na 

uszkodzenia podczas wbudowywania, wysoką wodoprzepuszczalnością oraz podwyższoną 

odpornością na promieniowanie UV. 

- Parametry techniczne 

Masa powierzchniowa 200g/m2. Wytrzymałość na rozciąganie >20KN/m (wzdłuż i wszerz). 

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż - 75%, wszerz - 35%. Odporność na przebicie dynamiczne 

26mm. Umowny wymiar porów O90=100.  
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- Gabaryty 

Szerokość – 2,0; 4,0m. Długość 200m. Powierzchnia 400, 800m2. Ciężar rolki 77kg, 150kg. 

 

 

3.SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne"  

3.2. SPRZĘT DO UŁOŻENIA GEOWŁÓKNINY 

Do wykonania czynności obejmujących ułożenie geowłókniny należy stosować sprzęt zalecany przez 

producenta. 

4.TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach, zabezpieczających je przed 

zniszczeniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"  

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Sposób wykonania robót przy ułożeniu geowłókniny  powinien być zgodny z dokumentacją techniczną 

oraz zaleceniami producenta, a w szczególności : 

a/sprawdzić podłoże i ewentualnie usnąć z podłoża wyrównanego i zagęszczonego elementy 

powodujące uszkodzenia mechaniczne geowłókniny [korzenie, kamienie itp.] 

b/ułożyć geowłókninę 

Powierzchnia, na którą będzie kładziona geowłóknina powinna być wyrównana, pozbawiona nierówności 

i wgłębień. Układanie geowłókniny powinno przebiegać zgodnie z kierunkiem postępu robót. Wzdłużne 

połączenia materiału powinno być wykonane z zakładem min 30cm, zszywane lub łączone inną metodą 

(wg specyfikacji). 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne"  

6.2. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 

z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne"  
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Jednostką obmiaru robót jest 1m2 wykonanego wzmocnienia podłoża geowłókniną, zgodnie z 

dokumentacją projektową i pomiarem w terenie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 

Płatność za 1m2 wykonanego wzmocnienia podłoża należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, 

oceną jakości materiałów i jakości wykonania. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać: 

Wzmocnienie podłoża przez ułożenie geowłókniny  na powierzchni m2 

Cena wykonania wzmocnienia obejmuje : 

-roboty pomiarowe i przygotowawcze 

-transport materiałów przewidzianych do wykonania do miejsca wbudowania 

-ułożenie geowłókniny  

- zszycie z zakładem min 30 cm i uwzględnieniem zakładu w obmiarze 

-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

- inne prace dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

- dodatkowa ilość geowłókniny niezbędną do wykonania zakładek 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO9863:1994 Geotekstylia-wyznaczanie grubości przy określonych naciskach 

PN-ISO9864:1994 Geotekstylia-wyznaczanie masy powierzchni 

EN-ISO10319:1996-06 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Badania wytrzymałościowe na rozciąganie 

metodą szerokich próbek 

Certyfikaty, Atesty i Aprobaty producentów 
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 ST- 08.00  KOMÓRKOWY SYSTEM OGRANICZAJĄCY    

1. DANE OGÓLNE 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ułożeniem komórkowego systemu ograniczającego   na  zadaniu inwestycyjnym   pn 

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

geokraty  o wysokości 0,2 m, wypełnionej kamieniem.  

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Geosiatka komórkowa - pojedynczą geosiatkę (sekcję) stanowi zespół odpowiednio 

teksturowanych i perforowanych taśm polietylenowych (z HDPE, odpornego na promieniowanie UV) 

połączonych wzajemnie głębokimi spawami ultradźwiękowymi, tworzy w pozycji rozłożonej do 

zabudowania komórkową, trójwymiarową strukturę zbliżoną z wyglądu do "plastra miodu", którą można 

wypełniać różnymi materiałami zasypowymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w ST .00 „Wymagania ogólne" . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST .00. „Wymagania ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Geosiatka komórkowa  wykonana jest z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo 

ultradźwiękami. W pozycji rozłożonej układ połączonych taśm tworzy formę elastycznej struktury 

przypominającej „plaster miodu", który można wypełnić określonym materiałem. W pozycji złożonej 

sekcję tworzy warstwa kilkudziesięciu taśm polietylenowych.  

2.2.1.1 Wymagania dla geosiatki komórkowej 

Taśmy geosiatki powinny być wykonane z polietylenu dużej gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP). 

Pigmenty użyte do kolorowania taśm nie mogą zawierać metali ciężkich.  

- tekstura powierzchni obu stron taśmy - co najmniej 15 wgłębień na powierzchni 1 cm2, głębokości > 0,5 

mm. Sekcja geosiatki powinna być wykonana z 60 sztuk jednolitych taśm połączonych seriami głębokich 
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zgrzein, rozmieszczonych prostopadle do podłużnej osi taśmy. Rozstaw złączy geosiatki standardowej 

powinien wynosić 340 ± 2,5 mm.  

Wytrzymałość taśmy oraz wytrzymałość połączeń powinny spełniać wartości:  

- wytrzymałość materiału na rozciąganie [kN/m2] ≥21000 metoda badań wg PN-EN ISO 527-2:1998, 

- wytrzymałość na rozciąganie taśmy perforowanej [kN] ≥4,5 metoda badań wg PN-EN 12814-2:2002, 

PN-EN ISO 527-3:1998, 

- wytrzymałość połączenia zgrzewanego na oddzieranie [kN] ≥3,6 metoda badań wg PN-EN ISO 527-

3:1998, PN-EN 12316-2:2002, PN-EN 12814-4:2003, 

- wytrzymałość połączenia zgrzewanego na ścinanie [kN] ≥3,6 wg PN-EN ISO 527-3:1998, PN-EN 

12317-2:2002, PN-EN 12814-2:2002. 

 

Dodatkowe parametry geosiatki:: 

- gęstość materiału [g/cm3] od 0,935 do 0,965 metoda badań wg PN-EN ISO 1183-1:2006, 

- grubość taśmy od 1,30 do 1,65 mm metoda badań mikrometrem, 

- taśma geokraty perforowana otworami o średnicy 9 mm,  

 

Sekcja geokraty rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mieć kształt prostopadłościanu. 

Górna powierzchnia siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań.  

Przed rozpoczęciem układania geokraty należy uzyskać dogęszczenie podłoża do Is>0,95 

  

2.2.2. Kruszywo. 

Materiałem do zasypania geosiatki powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 

domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. System KSO zostanie wypełniony tłuczniem, oraz 5cm 

warstwą jezdną z zagęszczonej do Is>0.95  mieszanki kruszywa niezwiązanego śr. 0 do 31,5mm 

  

2.2.2.1. Uziarnienie kruszywa. 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leżeć pomiędzy krzywymi 

granicznymi podanymi w tablicy uziarnienia kruszywa łamanego. 

 

      Tablica uziarnienia kruszywa łamanego 

 

Sito kwadratowe 

[mm] 

Przechodzi przez sito 

[%] 

63  

31,5 100 

16 70-93 

8 50-75 

4 38-58 
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2 26-41 

0,5 14-23 

0,075 2-12 

 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie 

powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.  

 

2.2.2.2. Właściwości kruszywa. 

Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy. 

Wymagane właściwości kruszywa 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 – 12 % 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 10% 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 45% 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30 - 70 % 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ścieralności całkowitej, %, nie 
więcej niż 

 
45% 

 
40% 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 4% 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż 10% 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż  

 przy zagęszczeniu Is 1,00 

 
60 

 
 

2.2.2.3. Źródła kruszywa. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inżyniera. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łączniez projektowaną krzywą 

uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 

Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 

laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych  

z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 

dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00. „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do montażu geokraty powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  równiarek, lekkich walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków 

mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00. „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport geosiatki 

Sekcje geosiatki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w stanie złożonym pod 

warunkiem zabezpieczenia opakowań przed przemieszczaniem się w czasie przewozu. Każda sekcja 

powinna mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie. 

4.3. Transport kruszywa. 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany, 

aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obciążenia osi i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .00. „Wymagania ogólne". 

5.2. Przygotowanie podłoża. 

Przed rozpoczęciem układania geosiatki należy wyrównać podłoże oraz  uzyskać dogęszczenie podłoża 

do Is>0,95 

5.3. Montaż geosiatki 

Sekcje geosiatki należy układać przy pomocy szablonów (ram montażowych) gwarantujących dokładne 

rozciągnięcie sekcji. Poszczególne sekcje należy nałożyć na w/w szablony w celu nadania im właściwych 

nominalnych wymiarów. Połączenia sekcji wykonać za pomocą zszywek - ocynkowanych, stalowych o 

długości 12mm,( do łączenia pojedynczych geosiatek w jednolitą konstrukcję wzmacniającą). 

Następnie szablon z rozłożoną na nim sekcją należy odwrócić o 180° tak, aby szablon znajdował się nad 

sekcją, ułożyć na wcześniej przygotowanym podłożu i połączyć z wcześniej rozłożonymi sekcjami. 

Wzdłuż skrajnych krawędzi konstrukcji wzmacniającej należy zakotwić wszystkie komórki przy pomocy 

stalowych szpilek typu "J" o średnicy 8 mm i długości min. 600 mm. 

Na rozłożone sekcje geosiatki należy wysypać i przed zagęszczeniem równomiernie rozłożyć kruszywo 

mineralne 0-63 mm warstwą o grubości przewyższającej o 5 cm wysokość sekcji geokraty, zapobiegając 

mechanicznemu uszkodzeniu kraty. Po wstępnym zagęszczeniu kruszywa wypełniającego komórki 

geosiatki należy nadsypać kruszywo mineralne 0-31,5 mm warstwą o grubości ok. 5 cm i całość 

ponownie zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg. Proctora 0,95. Kontrolę prawidłowości 
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zgęszczenia i jakości warstwy nośnej należy wykonać aparatem VSS. Na tak przygotowanym i 

wzmocnionym podłożu można wykonać przewidziane projektem warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej kompletnej geokraty. 

8. ODBIÓR GEOKRATY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-.00. „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczonych tolerancji  dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -.00. „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1m2 geosiatki obejmuje: 

• przygotowanie podłoża  oraz dogęszczenie do Is>0,95 

• prace pomiarowe, 

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu geokraty, 

• rozłożenie i zagęszczenie kruszywa, 

• pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

10.2. Inne dokumenty. 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, 

Warszawa 1986. 
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ST – 09.00  HUMUSOWANIE , BIOWŁÓKNINA ,OBSIEW TRAW 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem humusowania , ułożenia biowłókniny i obsiewu traw  na zadaniu 

inwestycyjnym pn”   

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2 Zakres specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem 

skarp przez rozścielenie biowłókniny, wraz z humusowaniem i obsiewem skarp obejmują: 

- plantowanie i wyrównanie powierzchni skarp, 

- ułożenie humusu warstwa 5 cm na skarpach wału, 

- pokrycie skarp biowłókniną i kotwienie 

- przykrycie  biowłókniny humusem warstwą 3 cm 

- obsiew mechaniczny lub ręczny mieszanką traw, 

- uzupełnienie ubytków w obsiewie po okresie wzrostu. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

- organizacji robót, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe, 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z 

równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowatych, służąca do 

umacniania i zadarniania powierzchni 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Materiały do wykonania umocnienia skarp 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej ST, są: 

- humus  z odkładu lub dowieziony z zewnątrz 
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- nasiona traw, 

- geowłóknina. 

2.2.1.1.  Grunt z odkładu 

Do wyrównania powierzchni skarp należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i 

składowaną zgodnie z ST Wymagania Ogólne. 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 

2.2.2.1. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.2.3. Biowłóknina 

Biowłóknina oraz szpilki i kołki do jej przytwierdzania powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-

12074:1998 . Biowłóknina powinna zawierać mieszankę nasion zaleconą przez PN-B-12074:1998 dla 

typu siedliska i rodzaju gruntu znajdującego się na umacnianej powierzchni. 

Biowłóknina powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i 

przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być 

niedostępne dla gryzoni. 

Szpilki i kołki powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub drzewa szczapowego. Grubość 

szpilek powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, a długość od 25 do 35 cm. Grubość kołków powinna 

wynosić od 4 cm do 6 m, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym końcu kołki powinny mieć nacięcia do 

nawinięcia sznurka. 

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania PN-P-

85012:1992. 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZETU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować: 

- spycharki gąsienicowe, koparki, 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi roślinnej. 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

W trakcie załadunku gruntu Wykonawca powinien usunąć z gruntu zanieczyszczenia obce: korzenie, 

kamienie itp. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Plantowanie 

Przed przystąpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrówna skarpy nasypów ziemią z odkładu 

zachowując nachylenie skarp zgodnie z dokumentacją. 

Wyrównywanie gruntem z odkładu powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w 

górę. 

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt.3. 

Do wyrównania będzie użyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjęta z pasa przewidzianego pod nasypy i 

złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót. 

  

5.2.2. Obsianie trawą i pielęgnacja 

Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji 

trawników są następujące: 

- teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia z odkładu powinna być rozścielona równą warstwą i w razie potrzeby wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 1,2 kg na 100 m2, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa 

5.2.3. Umacnianie powierzchni biowłókniną 

Umacnianie powierzchni biowłókniną powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-12074:1998 . 

Przygotowanie powierzchni 
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Przygotowana powierzchnia powinna być wyrównana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi 

bryłami gruntu; gleby o odczynie kwasowości pH > 5,5 powinny być potraktowane wapnem, a 

nieurodzajne grunty powinny być przykryte warstwą ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zależności od 

rodzaju gruntu. 

Układanie biowłókniny na skarpach nasypów 

Na skarpach nasypów wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej minimum 

5 cm. Biowłókninę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarpy, wykonując w  odstępach 1 m 

poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed zsuwaniem się ziemi pokrywającej 

włókninę i umożliwiające kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu 

należy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten należy wykorzystać do zakotwiczenia 

biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 m. W przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni 

nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbędne. Biowłókninę zaleca się układać i mocować na skarpie z 

drabiny o długości równej szerokości skarpy ułożonej na kołkach, listwach lub żerdziach, co zapobiega 

naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy 

przed ułożeniem biowłókniny, ani po jej ułożeniu. Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na 

siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten należy wbić szpilki mocujące biowłókninę w odstępach od 0,8 

m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niż 2 cm. W 

przypadku gdy nachylenie skarpy jest większe niż 1:2, a jej szerokość większa niż 3 m, oprócz szpilek 

zaleca się użyć kołków usytuowanych w poziomych rzędach, w środku pasów biowłókniny. Kołki należy 

częściowo wbić, pozostawiając 0,1 m jego długości. Na zacięcia należy nawinąć sznurek polipropylenowy 

i wbić kołki równo z terenem, dociskając włókninę do skarpy. Bezpośrednio po ułożeniu i umocowaniu 

pasa biowłókniny należy przysypać ją, z drabiny, warstwą ziemi urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 

cm. 

Zabiegi pielęgnacyjne 

Pielęgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowłókniną przez 30 dni, a 

przy braku opadów do sześciu tygodni. Zraszanie należy wykonywać zraszaczami deszczownianymi lub 

ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z węża bez urządzeń rozpryskujących wodę. Do czasu 

powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny być zalewane dłużej niż 3 dni. W 

przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby przez nawożenie 

powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać 

koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z 

powierzchni umocnionych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 

- kontrola wykonanego obsiewu należy przeprowadzić, gdy trawy są w fazie co najmniej trzech lub 

czterech listków. Wówczas zasiana roślinność powinna być rozmieszczona równomiernie na powierzchni 
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gruntu, pokrywając go nie mniej niż 80% powierzchni terenu. W przypadku trudności z określeniem 

gęstości porostu przez oględziny, należy przeprowadzać badania z zastosowaniem ramki Webera w 

dziesięciu losowo wybranych miejscach, 

- kontrola wykonanego kotwienia geowłókniny do skarpy wg pkt.5.2.3. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

-1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej biowłókniną zahumusowanej i obsianej powierzchni skarp,   

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Nie występują. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT TOWARZYSZACYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem i umocnienie biowłokniną obejmuję: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie humusu i biowłokniny 

- wbudowanie humusu warstwa gr 5cm , 

- wbudowanie biowłókniny, 

- ułożenia na biowłókninie humusu warstwa gr 3 cm , 

- obsiew, 

- pielęgnację skarpy, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.2. Normy  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-12074:1998 Biowłókniny 

PN-P-85012:1992 Sznurek polipropylenowy 
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ST-10.00 PRACE ROZBIÓRKOWE 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji  

Niniejszy rozdział Specyfikacji określa wymagania dotyczące rozbiórek oraz wykonywania wykopu pod 

budowlę zgodnie z dokumentacja projektową. na zadaniu inwestycyjnym pn”   

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zadania inwestycyjnego. 

1.2. Określenia podstawowe  

"elementy betonowe, stalowe, drewniane" - nieprzydatny materiał rozbiórkowy i gromadzony w pryzmach 

w celu późniejszego usunięcia z terenu budowy.  

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.  

 

2 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

2.1. Klasyfikacja materiałów  

Odspojone materiały należy klasyfikować zgodnie z niżej podanymi określeniami:  

- Materiał w przedmiotowym przypadku materiały rozbiórkowe - kawałki betonów i elementy stalowe 

stanowią materiał nieprzydatny określany jako materiał nie spełniający wymagań  

2.2 Właściwości materiałów odspojonych.  

Przed przystąpieniem do wykonania rozbiórek, Wykonawca powinien przeprowadzić odpowiednie 

badania próbek uzyskanych z materiałów przewidzianych do rozbiórki, w celu stwierdzenia zgodności 

właściwości materiałowych z właściwościami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Pobieranie próbek i 

badanie powinny być zgodne z postanowieniami podanymi w PN-S-02205.  

W przypadku, gdy wyniki takich badań sprawdzających wskazują na potrzebę zmiany w projekcie, 

Wykonawca powinien zaproponować alternatywne rozwiązania projektowe i przedłożyć je do akceptacji 

Inżyniera.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest odpowiedni dla 

stosowanych materiałów i który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów.  

Wykonawca powinien zadbać, aby poziomy hałasu nie przekraczały norm zgodnie z wytycznymi.  

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE, SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiałów 

pochodzących z rozbiórki, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.  
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Materiały rozbiórkowe transportowane luzem należy przewozić pojazdami przystosowanymi do 

bezkurzowego przewozu, bez strat i segregacji w jego trakcie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

5.1. Zabezpieczenie obszaru planowanych prac. 

Po wytyczeniu miejsca prowadzenia robót rozbiórkowych należy je zabezpieczyć zgodnie z przepisami.  

5.2. Rozdrobnienie i usunięcie nieprzydatnych materiałów.  

Rozebrane elementy betonowe należy pokruszyć za pomocą młota pneumatycznego i usunąć 

poszczególne warstwy betonu oraz kruszywa.  

W miejscu wykopu należy rozkruszyć przy pomocy młota pneumatycznego i usunąć na wyznaczone 

tymczasowe miejsce składowania odpadów nieużytkowych.  

Materiały z rozbiórki należy wywieźć na składowisko. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

6.1 Uwagi ogólne  

Należy sprawdzić czystość wykopu po wykonanych robotach rozbiórkowych poprawność wymiarową.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarową rozbieranych elementów betonowych jest 1m3 i 1t, stali 1t, jednostką obmiarową 

wykonanego wykopu jest 1 m3.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

Odbioru dokonuje się po wykonaniu robót rozbiórkowych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- Rozdrobnienie i usunięcie nieprzydatnych materiałów.  

- Odwiezienie nieprzydatnych materiałów na tymczasowe miejsce składowania wskazane przez 

Wykonawcę zaakceptowane przez Inżyniera,  

- Wywóz odpadów na składowisko 

- inne prace niezbędne do wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami 
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S.T. – 11.00 STAL ZBROJENIOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalowymi prętami konstrukcji żelbetowych w ramach 

zadania pn”  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Pręty stalowe - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 20mm. 

1.4.2 Zbrojenie - zbrojenie konstrukcji betonowej prętami stalowymi nie wprowadzające do niej naprężeń 

w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu (Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

2.1. Stal zbrojeniowa klasy A III gat. 400 (klasa C według EUROKODU) 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy oraz Aprobatę Techniczną IBDiM. 

2.1.1. Asortyment stali. 

Do zbrojenia betonu prętami należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów: 

Średnice od 6 -20 mm. 

2.1.2 Własności stali zbrojeniowej 

Gatunek St0S:  

• wytrzymałość charakterystyczna   220 MPa  

• wytrzymałość obliczeniowa   190 MPa  

Gatunek 34GS:  
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• wytrzymałość charakterystyczna   410 MPa  

• wytrzymałość obliczeniowa   350 MPa  

Uwaga: ilość prętów w poszczególnych gatunkach i średnicach zamawiać w oparciu o projekt 

konstrukcyjny i zestawienie stali w nim zawarte.  

2.1.3 Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do 

odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:  

• nazwa wytwórcy,  

• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,  

• nr wytopu lub nr partii,  

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 

masa partii,  

• rodzaj próbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane:  

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna,  

• znak stali,  

• nr wytopu lub nr partii,  

• znak obróbki cieplnej.  

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.  

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:  

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,  

• sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,  

• sprawdzenie masy wg PN-H-93215.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny.  

2.1.4. Drut montażowy.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 

stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.  

2.1.5. Podkładki dystansowe.  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 

sztucznych.  

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

Obligatoryjne jest stosowanie podkładek dystansowych.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 

prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 

obsługi.  

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

elektrycznych.  

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 

ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone.  

Sprzęt używany do wykonania i montażu zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu 

(Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się 

tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się oraz by uniknąć trwałych odkształceń i uszkodzenia podczas transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Czyszczenie prętów 

• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota.  

• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 

lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  

• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów 

poprzecznych prętów.  

• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.  

• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  

• Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.  

5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
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Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu ciecia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0cm. Cięcia przeprowadza się 

przy użyciu mechanicznych nożyc. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości 

odgięć. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - 91/S 

-10042) 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. 

Na zimno, na budowie mona wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm 

powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być 

nie mniejsza niż: 

5d   dla stali klasy A - 0 i A - I 

10d  dla stali klasy A - II 

15d  dla stali klasy A - III i A - III N 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnice zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 

średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy 

zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0 , A-II , A-III N. Układ zbrojenia w konstrukcji 

musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Możliwe jest 

wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 

gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne.  

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej 5 cm. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia.  

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264. tabl. 11).  

• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,  
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• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi,  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną,  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi,  

• połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w 

kształt teowy,  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi 

ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,  

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami 

bocznymi.  

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania).  

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.  

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 

miękkim.  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera Kontraktu 

(Inspektora nadzoru inwestorskiego) i fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inżynier 

winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi normami w 

zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości i rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i 

pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być 

dokonywana przez Inżyniera równie po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Obowiązują następujące tolerancje: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3% 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 % 

w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 

może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

- różnice w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0.5cm 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej:  

Określenie wymiaru     Wartość odchyłki  

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych w długości elementu  

- przy wymiarze do 1 m:      ±5 mm  

- przy wymiarze powyżej 1 m:      ±10 mm  



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 62 
 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  

- przy średnicy d ≤ 20 mm:      ±10 mm  

- przy średnicy d > 20 mm:      ±0,5 d  

w położeniu odgięć prętów:      ±2d  

w grubości warstwy otulającej:                ±10mm, -0mm  

w położeniu połączeń (styków) prętów:     ±25 mm  

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną odpowiednio 

przez ich ciężar jednostkowy (kg/m).  

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inżyniera Kontraktu (Inspektora nadzoru inwestorskiego)..  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8.2.1. Dokumenty i dane.  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  

• pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną.  

8.2.2. Zakres robót.  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 

Kontraktu (Inspektora nadzoru inwestorskiego)..  

8.3. Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia 

robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których 

zbrojenie polega odbiorowi. Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

• roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

• rozstawu strzemion,  

• prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów,  

• prawidłowości osadzenia kotew,  
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• zachowania wymaganej z projektem zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej,  

• zgodności z rysunkami otuliny zbrojenia.  

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

Umowna cena jednostkowa za 1 kg zbrojenia obejmuje:  

- dostarczenie materiału na budowę,  

- przygotowanie zbrojenia,  

- montowanie zbrojenia,  

- kontrola jakości materiałów,  

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie,  

- przycinanie, łączenie,  

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem, niniejszą 

Specyfikacją,  

- oczyszczenie terenu robót,  

- usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy.  

- inne prace dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu.  

PN-H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-H-840023/06   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

PN-H-04310   Próba statyczna rozciągania metali.  

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
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S.T. – 12.00 BETON 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji z betonu oraz konstrukcji z betonu zbrojonego.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betonowych związanych z realizacją konstrukcji żelbetowych w ramach zadania pn. ”  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Określenia podstawowe  

Beton zwykły - Beton o gęstości zazwyczaj powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych.  

Klasa betonu - Symbol literowo-liczbowy (np. B30), klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 

na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. dla betonu klasy B30, 

RbG=30MPa).  

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Nasiąkliwość betonu - Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym  

Partia betonu - Ilość betonu o tych samych wymaganiach podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana 

w okresie nie dłuższym niż miesiąc z takich samych składników, w ten sam sposób i tych samych 

warunkach.  

Rusztowania - Tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili stalowych 

podtrzymująca deskowanie  

Rusztowania robocze - Rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.  

Rusztowania montażowe - Rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z 

gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi.  

Deskowanie - Element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji 

betonowej lub żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, 

usuwany po stwardnieniu betonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deski, sklejka, blachy 

lub arkusze z tw. sztucznych), pozostających w bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek 

poprzecznych i podłużnych podpierających bezpośrednio elementy osłonowe.  

Stopień mrozoodporności - Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych.  

Stopień wodoszczelności - Symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe.  
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Świeży beton - Beton w stanie płynnym lub dojrzewający. Termin ten jest stosowany w miejsce określenia 

"mieszanka betonowa" w celu podkreślenia jego płynności i dojrzewania.  

Zaczyn cementowy - Mieszanina cementu i wody.  

Zakład prefabrykacji - Teren, w którym produkuje się i składuje elementy betonowe przed wbudowaniem 

ich w miejsce ostatecznego przeznaczenia.  

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 

oczku 2mm.  

Zarób mieszanki betonowej - Ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub 

pojemnika  

transportowego.  

2. MATERIAŁY  BETON HYDROTECHNICZNY  

Należy zastosować beton hydrotechniczny C25/30 XA-a, XM-1, wg PN-EN 206:2015. Minimalna otulina 

zbrojenia 5 cm 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

2.1 Uwagi ogólne  

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na teren budowy wraz z odpowiednimi świadectwami od 

producenta lub dostawcy oraz gdzie ma to zastosowanie wymagana aprobata wydana przez odpowiednia 

instytucję.  

2.2. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1 Cement  

Należy stosować cement portlandzki zgodny z PN-B-19701.  

Cement z każdej dostawy powinien zostać zbadany zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3, a wyniki 

badań należy ocenić według wymagań PN-B-19701 (tablica2).  

Do produkcji betonu nie należy stosować cementu w ciągu 1 tygodnia po jego wyprodukowani oraz po 

upływie terminu przydatności do stosowania podanego przez producenta i w przypadku zamoknięcia lub 

zawilgocenia.  

2.2.2. Kruszywo  

Rodzaj i uziarnienie kruszywa  

Kruszywo do betonu konstrukcyjnego powinno spełniać wymagania PN-B-06712, pod warunkiem, iż 

marka kruszywa nie jest niższa od klasy betonu.  

Kruszywo grube  

Klasa betonu powyżej B25 -- można stosować kruszywo granitowe, bazaltowe lub inne kruszywo łamane. 

Rozmiar ziaren kruszywa grubego nie powinien przekroczyć 16mm.  

Klasa betonu do B25 -- można stosować również żwir. Rozmiar ziaren kruszywa grubego nie powinien 

przekroczyć 31,5mm.  

Zalecana zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  

Kruszywo drobne 

- Ziarno kruszywa drobnego z piasków rzecznych lub mieszanek piasku rzecznego i kopalnianego nie 

powinno przekraczać 2mm.  
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- Uziarnienie piasku powinno mieścić się w następujących przedziałach:  

do 0,25mm 14-19%  

do 0,50mm 33-48%  

do 1,00mm 57-76%  

- Zawartość ziaren nieforemnych, pyłów i zanieczyszczeń  

W Tablicy 04/1 podano wymagania dotyczące zawartości ziaren nieforemnych, pyłów i zanieczyszczeń w 

kruszywie.  

 

Tablica 04/1. Zanieczyszczenia w kruszywie  

 

*Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej  

- Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa  

Właściwości fizyczne kruszywa powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 04/2. Reaktywność 

alkaliczną pomiędzy kruszywem oraz cementem należy określać według PN-B-06714/34 i nie powinna 

ona wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych o więcej niż 0,1%.  

 

Tablica 04/2 - Właściwości fizyczne kruszyw  

 

*Według metody bezpośredniej  

** Według zmodyfikowanej metody bezposredniej  

Uziarnienie kruszywa  

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z Tablicą 04/3 chyba, że określono inaczej w Projekcie.  

Tablica 04/3 - Rzędne krzywych granicznych uziarnienia  
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Różnice w uziarnieniu kruszywa użytego do produkcji betonu i kruszywa użytego do ustalenia recepty 

betonu, nie powinny przekraczać wartości podanych w Tablicy 04/4 poniżej.  

Tablica 04/4 - Tolerancje uziarnienia kruszywa w mieszance betonowej 

 

 

2.2.3. Woda  

Woda powinna Pochodzić z wodociągów miejskich lub z innego źródła niż wodociągi miejskie pod 

warunkiem, że spełnia wymagania PN-B-32250  

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu  

Jeżeli wymaga tego Projekt lub zostało to uzgodnione z Inżynierem, do mieszanki betonowej można 

stosować dodatki polepszające jej właściwości mieszania, układania i trwałości.  

Wszystkie domieszki i dodatki do betonu muszą mieć aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM 

lub inną upoważnioną jednostkę.  

Wykonawca powinien przygotować mieszanki próbne betonu z dodatkami i zbadać je zgodnie z 

wymaganiami Projektu, jak również dostarczyć wyniki takich badań Inżynierowi w celu akceptacji 

mieszanki betonowej.  

Jeżeli Wykonawca proponuje użycie domieszek, powinien dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia , 

szczegółowy opis mieszanek, które proponuje zastosować, jak również rodzaje i ilości domieszek i 

dodatków.  

2.3. Właściwości mieszanki betonowej  

2.3.1. Mieszanka betonowa  

Projekt mieszanki betonowej powinien odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-06250 i w Projekcie.  

Dopuszczalne tolerancje dozowania poszczególnych składników w miejscu wytwarzania mieszanki 

betonowej  
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wynoszą:  

±2%-dlacementuiwody, ± 3% - dla kruszywa, ± 2% - dla domieszek i dodatków.  

Mieszanka betonowa powinna charakteryzować się minimalną ilością wody odpowiednią dla 

zagęszczania wibracyjnego.  

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance oznacza metoda ciśnieniowa zgodnie z PN-B-06250:  

- nie może przekraczać 2% w betonie bez środków napowietrzających,  

- powinna zawierać się w granicach podanych w Tablicy 04/5 dla betonu zawierającego środki 

napowietrzające.  

Tablica 04/5 - Zawartość powietrza  

 

Wartość stosunku w/c powinna być:  

≤ 0,5 dla betonu klasy B30 i niższych  

≤ 0,45 dla betonu klasy B35  

≤ 0,4 dla betonu klasy B40 i wyższych  

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie większa (gęstsza) od plastycznej według badania 

metodą Ve-Be zgodnie z PN-B-06250. W każdym przypadku, zawartość frakcji piaskowej powinna 

zapewniać wymaganą urabialność umożliwiającą zagęszczenie wibratorem. Konsystencję mieszanki 

betonowej należy określić w fazie jej projektowania uwzględniając charakter konstrukcji, rozmieszczenie 

zbrojenia w elemencie konstrukcyjnym, rodzaju sprzętu do transportu mieszanki do miejsca wbudowania, 

sposobu podawania mieszanki na miejsce jej wbudowania, charakterystyki technicznej wibratorów oraz 

innych czynników istotnych dla prawidłowego ułożenia betonu w konstrukcji.  

Należy przyjmować, iż optymalna zawartość piasku oznacza ilość piasku:  

- zapewniającą, po połączeniu z optymalną wcześniej określona ilością kruszywa grubego, osiągnięcie 

teoretycznego stosunku w/c i wymaganej konsystencji,  

- zapewniającą maksymalną gęstość betonu zagęszczonego wibratorem.  

Zawartość frakcji piaskowej nie powinna przekraczać:  

- 37% - dla kruszywa grubego o wielkości ziaren do 31,5mm  

- 42% - dla kruszywa grubego o wielkości ziaren do 16mm  

Skład mieszanki należy określić na podstawie wyników badań wytrzymałości na ściskanie próbek 

uformowanych z mieszanek betonowych o różnej wartości stosunku w/c i z tych samych materiałów.  

Największe ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

- 400 kg/m3 dla betonów klasy B25 i B30,  

- 500 kg/m3 dla betonów klasy B35 i wyższych. 
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Dopuszcza się przekroczenie tych ilości za zgodą Inżyniera lub gdy wymaga tego Projekt. Zawartość 

cementu w 1m3 mieszanki należy ograniczać do ilości niezbędnej do uzyskania żądanej klasy betonu, 

pozostałe parametry wymagane wg PN-B-06250 należy spełnić w drodze odpowiedniego doboru 

pozostałych składników mieszanki.  

Do bardziej dokładnego określenia wytrzymałości średniej R i wytrzymałości charakterystycznej (RbG) 

należy posługiwać się odchyleniem standardowym wartości stosunku w/c, związanym z poziomem 

(jakości) produkcji mieszanki betonowej. Powyższe wartości należy określać zgodnie z PN-B-06250.  

Receptę mieszanki betonowej ustala się dla każdego kruszywa suchego. Przed rozpoczęciem produkcji 

należy skorygować ilość wody w recepcie o ilości wilgoci zawartej w kruszywie.  

Do poprawy urabialności mieszanki betonowej oraz skróceniu czasu dojrzewania betonu (szybszemu 

rozdeskowaniu konstrukcji) można stosować dodatki uplastyczniające i przyspieszające dojrzewanie 

betonu posiadające aprobatę techniczną IBDiM lub innej upoważnionej jednostki, pod warunkiem 

zaakceptowania ich prze Inżyniera.  

2.3.2. Klasy betonu i ich zastosowanie  

Klasa betonu użytego w konstrukcji powinna być zgodna z Projektem i wymaganiami PN-S-10042  

2.4. Stal zbrojeniowa  

Zbrojenie powinno spełniać wymagania Projektu i PN-H-84023/06 oraz powinno mieć właściwe 

certyfikaty zawierające nazwę huty, gatunek stali i właściwości materiałowe.  

2.5. Materiały do pielęgnacji betonu  

Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250  

Materiały do pielęgnacji betonu inne niż woda powinny mieć aprobatę techniczną przez odpowiednią 

instytucję zatwierdzającą oraz powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

3.1. Uwagi ogólne  

Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej wydajności i sprawny technicznie. Powinien być 

dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach.  

Wykonawca powinien przedstawić opis metody wykonania, zawierający szczegóły proponowanego 

sprzętu.  

3.2. Urządzenia do dozowania cementu i wody  

Wagi przeznaczone do dozowania (ważenia) cementu należy kontrolować przynajmniej dwa razy w 

miesiącu i regulować przynajmniej raz w roku. Dokładność dozowania wynosi ± 2%.  

Urządzenia do dozowania wody i domieszek należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Dokładność 

dozowania wynosi ± 2%.  

Wszystkie urządzenia do dozowania powinien mieć własne świadectwo legalizacji (kalibracji).  

3.3. Urządzenia do produkcji betonu  



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 70 
 

Wszystkie urządzenia, maszyny i instalacje powinny mieć dostateczną wydajność i powinny być zgodne z 

przeznaczeniem w celu zapewnienia wymaganej jakości produkowanego betonu i uzyskania akceptacji 

Inżyniera.  

Urządzenia do produkcji betonu powinny być automatyczne lub półautomatyczne, a kruszywa, cement, 

wodę i domieszki należy dozować wagowo.  

W zasobnikach ustawionych przy betoniarkach powinno być dość wolnej przestrzeni tak, aby materiał nie 

wysypywał się z nich. Pojedynczy zarób betonu nie powinien mieć objętości mniejszej niż 0,75m3.  

Sprzęt do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien być odpowiedni do rodzaju 

mieszanki betonowej, wysokości oraz odległości na jakich beton ma być wyładowany.  

Do zagęszczania betonu należy używać wibratorów wgłębnych (buławowych) o minimalnej częstotliwości 

wibracji równej 6000 drgań na minutę. Średnica buławy wibratora nie powinna być większa niż 65% 

odległości w planie między prętami.  

 

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.„Wymagania ogólne" 

4.1. Cement i kruszywo  

Cement w workach należy przewozić środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie cementu 

przed zawilgoceniem.  

Do transportu cementu luzem należy używać specjalnych wagonów kolejowych i ciężarówek, cysternami 

przystosowanymi do załadunku grawitacyjnego, jak również wyposażonymi w regulowane urządzenia 

załadowczo- wyładowcze.  

Transport kruszyw nie powinien powodować ich segregacji.  

 

4.2. Transport betonu  

Beton należy przewozić takimi środkami transportu, które nie powodują segregacji i pogorszenia jakości 

mieszanki.  

W przypadku transportowania betonu betoniarkami samochodowymi, ilość pojazdów należy tak dobrać, 

aby zapewnić wymaganą wydajność betonowania, czasu wiązania, a także należy zapewnić pojazdy 

rezerwowe na wypadek niesprawności betoniarki lub betoniarek samochodowych. Mieszanki betonowej 

nie należy transportować samochodami ciężarowymi lub wywrotkami. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 

konstrukcji. Czas ten nie powinien przekraczać:  

- 90 minut przy temperaturze powietrza +15ºC  

- 70 minut przy temperaturze powietrza +20ºC  

- 30 minut przy temperaturze powietrza +30ºC  

4.3. Składowanie cementu i kruszywa  

1. Każdą dostarczoną partie cementu mającą oddzielne świadectwo jakości należy przechowywać 

oddzielnie, tak aby można ja było łatwo odróżnić. Warunki składowania cementu:  
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- Cement w workach należy składować w pomieszczeniach chroniących go przed wpływami 

atmosferycznymi.  

- Cement luzem należy składować w specjalnych pojemnikach -- silosach (pojemniki ze stali, z betonu 

zbrojonego lub niezbrojonego, z odpowiednim wyposażeniem do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem oraz kontrolowania objętości cementu i włazy umożliwiające czyszczenie 

zasobnika z uchwytami na ścianach wewnętrznych).  

Kruszywo należy składować na dobrze zagęszczonym i wysuszonym podłożu w sposób umożliwiający 

oddzielenie różnych rodzajów i frakcji kruszywa oraz zapobiegający przed zanieczyszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

5.1. Uwagi ogólne  

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi proponowany 

program i opis metody. Opis metody powinien odpowiadać wymaganiom dotyczącym wykonania robót 

betonowych zgodnych z PN.  

W czasie wykonywania robót w porze nocnej Wykonawca powinien zainstalować odpowiednie 

oświetlenie w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy osobom zatrudnionym.  

Nie dopuszcza się betonowania jeżeli temperatura otoczenia przekracza +30ºC.  

5.2. Mieszanie betonu  

Należy stosować beton zgodny z recepta laboratoryjną zaakceptowaną przez Inżyniera  

Dane o ilościach (proporcjach) dozowanych składników mieszanki betonowej na jednostkę i na zarób 

powinny być w zakładzie produkcji betonu umieszczone w widocznym miejscu.  

Mieszanie betonu wykonuje się w zatwierdzonych przez Inżyniera węzłach betoniarskich na budowie lub 

w zakładzie produkcji betonu z dostawa na budowę.  

5.3. Układanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające się ze 

świeżym betonem należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz, pył, lód i śnieg.  

W przypadku stosowania systemów pompowo-rurowych, konsystencja mieszanki w miejscu wyładunku 

powinna być zgodna z zaleceniami Wykonawcy.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,75m. W przypadku większej 

wysokości nie przekraczającej jednak 3,0 m mieszankę należy układać za pomocą leja o prostych 

ściankach, lub rury teleskopowej.  

Mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami wg. Projektu. Zagęszczanie należy 

prowadzić wibratorami wgłębnymi. Układanie należy wykonywać warstwami o grubości nie 

przekraczającej 400 mm.  

5.4. Zagęszczanie betonu  

Zagęszczanie betonu winno być zgodne z opisem metody przygotowanym przez Wykonawcę i niniejszym 

punktem.  

Zagęszczanie z użyciem wibratorów wgłębnych buławowych powinno odpowiadać następującym 

wymaganiom:  
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- Wibratory wgłębne nie powinny znajdować się w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami.  

- Do rozprowadzania betonu nie należy używać wibratorów wgłębnych.  

- W trakcie zagęszczania za pomocą wibratorów wgłębnych, koniec buławy należy zanurzać w warstwę 

poprzednią na głębokość 50 do 80 cm i utrzymywać w jednym miejscu przez czas nie krótszy niż 20 

sekund. Wibratory wgłębne należy powoli wyjmować z mieszanki betonowej, nie przerywając wibrowania.  

- Wibratory wgłębne należy wprowadzać w beton w odległościach między kolejnymi punktami 1,4R gdzie 

R jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora. Odległość ta wynosi od 35 do 70 cm.  

5.5. Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy wykonywać w miejscach wskazanych w Projekcie lub zgodnie z 

poleceniami Inżyniera.  

Przerwa w betonowaniu formuje się zazwyczaj w kierunku prostopadłym do wektora naprężeń głównych, 

chyba że uzgodniono inaczej z Inżynierem. 

Bezpośrednio przed wznowieniem układania betonu, należy przygotować powierzchnię uprzednio 

ułożonego betonu przez:  

- usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnego, niezwiązanego materiału, jak również mleczka 

cementowego i odsłonięcie ziaren kruszywa w stwardniałym betonie  

- nasycenie powierzchni stwardniałego betonu wodą  

Jeżeli w układaniu betonu przeznaczonego do zagęszczania wibratorami wystąpiła przerwa, betonowanie 

należy wznowić nie później niż po 3 godzinach lub gdy beton całkowicie związał zależnie który z tych 

okresów czasu jest krótszy. Jeżeli temperatura powietrza przekracza 20°C, przerwa w betonowaniu nie 

powinna przekraczać 2 godzin. Po ułożeniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykać form, 

prętów stali zbrojeniowej lub wcześniej ułożonego betonu.  

5.6. Warunki atmosferyczne podczas układania i twardnienia betonu.  

Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy będzie mógł osiągnąć 

wytrzymałość na ściskanie równą 15 MPa, przed wystąpieniem temperatur ujemnych. Osiągnięcie tej 

wytrzymałości należy wykazać poprzez badanie próbek betonu pielęgnowanych w takich samych 

warunkach jak konstrukcja. Inżynier może dopuścić układanie mieszanki betonowej w temperaturze -5°C, 

pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków zapewniających, iż temperatura 

mieszanki betonowej w momencie układania będzie nie mniejsza niż +10°C, a beton będzie 

zabezpieczony przed utrata ciepła przez okres 3 dni.  

Przed przystąpieniem do układania należy przygotować ochronę betonu przed ulewnym deszczem za 

pomocą osłon wodoszczelnych w ilości wystarczającej do przykrycia całej powierzchni świeżego betonu.  

W okresie występowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbać, aby składniki mieszanki 

miały dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą stwardnieniu mieszanki zanim możliwe będzie jej 

zagęszczenie.  

Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych w odpowiedni sposób 

chroniąc beton w czasie twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych spękań.  

5.7. Materiały i metody pielęgnacji betonu  
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Po zakończeniu betonowania, powierzchnie betonu należy przykryć lekkimi powłokami (osłonami) 

chroniącymi beton przed utratą wilgoci, ciepła, przed opadami deszczu, jak również przed światłem 

słonecznym.  

Beton należy pielęgnować przez polewanie wodą lub zastosowanie preparatów powłokowych.  

- Gdy temperatura powietrza przekracza +5°C, powierzchnię świeżego betonu należy polać wodą, nie 

później niż 12 godzin po ułożeniu mieszanki. Pielęgnację tą należy kontynuować przez okres 7 dni, 

zraszając beton wodą co najmniej trzykrotnie w okresie każdej doby w celu utrzymania stałej wilgotności. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 dla odmiany 1.  

- Preparaty powłokowe należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta.  

W temperaturze poniżej 5°C należy stosować metody izolacji ciepłochronnej zgodnie z opisem metody 

Wykonawcy.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości co najmniej 

15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzania zabetonowanej konstrukcji.  

W okresie pielęgnacji, elementy należy chronić przed uderzeniami i wibracją.  

5.8. Wykończenie powierzchni betonu  

Powierzchnie betonu należy wykończyć zgodnie z wymaganiami Projektu.  

Niżej podane wymagania odnoszą się do odsłoniętych powierzchni konstrukcji betonowych.  

Wszystkie pochylenia podłużne i poprzeczne należy formować podczas układania betonu.  

Wszystkie nierówności wystające ponad powierzchnie należy wyrównywać w miarę możliwości 

niezwłocznie po rozebraniu deskowania.  

Równość górnej powierzchni konstrukcji nośnej, na której przewiduje się ułożenie hydroizolacji powinna 

spełniać wymagania PN-B-10260.  

Wszystkie łączniki stalowe (druty, śruby, itp.), użyte do montażu deskowania lub mające inne 

tymczasowe zastosowania, które pozostają na powierzchni betonu po usunięciu deskowania, należy 

przyciąć poniżej wykończonej powierzchni betonu do głębokości nie mniejszej niż 40 mm, a powstałe 

otwory należy wypełnić zaprawą do naprawy powierzchni betonowych.  

5.9. Naprawa powierzchni  

O ile nie stwierdzono inaczej w niniejszym punkcie, w przypadku stwierdzenia wad na powierzchni 

betonu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji metodę naprawy.  

Raki występujące na powierzchni konstrukcji, która poza tym jest możliwa do przyjęcia przez Inżyniera, 

należy naprawiać zaprawą niekurczliwą. Zaprawa ta powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM lub 

innej upoważnionej jednostki oraz być zgodna z zatwierdzonym projektem technologii robót.  

5.10. Deskowania do wykonania konstrukcji betonowych  

5.10.1. Uwagi ogólne 
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Deskowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-06251. Powierzchnia deskowania nie może 

odzwierciedlać pojedynczych desek, słojów drewna itp. Deskowanie odsłoniętych powierzchni betonu 

powinno mieć powierzchnie stykające się z betonem wyłożone sklejka wodoodporną.  

Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie było sztywne, stabilne, dokładnie ustawione i 

bezpieczne.  

Deskowanie powinno uwzględniać wstępne wygięcie oraz osiadanie deskowania, które może nastąpić 

pod ciężarem ułożonego betonu oraz tolerancje podane poniżej.  

Deskowanie należy tak zaprojektować, aby ślad w betonie na złączach szalunku nie przekraczał 2mm i 

posiadał regularny kształt.  

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozdeskowaniu powinna wynosić:  

- na odcinku 20cm -- 2mm  

- na odcinku 200cm -- 5mm  

Na wierzchu deskowań powinny być pomosty robocze z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co 

najmniej 1,10m i z krawężnikami o wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników 

nie powinna być mniejsza od 0,60m. Praca na deskowaniach powinna odbywać się w hełmach 

ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod pomostami powinni mieć hełmy. Podczas prac 

należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze.  

5.11. Rozbiórka deskowań  

Wykonawca nie powinien usuwać deskowań dopóki ułożony beton nie osiągnie wytrzymałości podanych 

w normie. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o zamiarze usunięcia deskowań.  

Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w 

dokumentach technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcę.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne" 

6.1. Uwagi ogólne  

Wykonawca powinien zastosować system ochrony jakości zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. 

6.2. Badania materiałów  

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wszystkie materiały powinny mieć świadectwa badań od dostawcy, potwierdzające ich zgodność z 

odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

6.2.2. Stal zbrojeniowa  

Na powierzchni zbrojenia nie powinno być pęknięć, pęcherzy lub łusek walcowniczych. Na powierzchni 

przedniej (czołowej), nie powinno być widocznych pozostałości po jamach skurczowych, rozwarstwień lub 

pęknięć.  

6.2.3. Badanie składników do mieszanki betonowej i mieszanki betonowej  

Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie 

z PN-EN-196-1 i PN-EN-196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-

B-19701. Wyniki badań należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji.  
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Kruszywo drobne i grube z każdego źródła należy badać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-

06712. Wyniki badań należy dostarczyć Inżynierowi do akceptacji.  

Należy zbadać zgodność mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mieszanki 

betonowej (częstotliwość badań dla każdego obiektu: 3 razy dla betonowania powyżej 50m3 i/lub 3 razy 

na każde betonowanie dla każdego obiektu).  

Jeśli badanie wykaże że konsystencja nie odpowiada wymaganej w PN-B-06250, dopuszcza się 

poprawienie konsystencji jedynie poprzez zmianę zawartości zaczynu cementowego w zaprawie, 

utrzymując przy tym niezmienną wartość stosunku w/c lub stosując dodatki chemiczne, zgodnie z pkt 

wyżej dotyczącym domieszek do betonu.  

6.2.4. Badanie betonu  

Należy zbadać zgodność betonu zastosowanego w robotach zgodnie z wymaganiami. Wytrzymałość 

betonu oznacza zgodnie z PN-B-06250 powinna być zgodna z Projektem. Częstotliwość badań betonu: 

Wytrzymałość na ściskanie -- 3 próbki (I seria) dla każdej klasy betonu/dziennie.  

6.2.5. Badania zbrojenia  

Zbrojenie dostarczone na teren budowy należy badać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.  

6.3. Kontrola jakości deskowań  

Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie deskowania, tak by 

spełniały wymagania dotyczące dokładności wymiarów i tolerancji dla konstrukcji podanych w Projekcie.  

Deskowania należy sprawdzać porównując pomiary wykonane taśmą, teodolitem i łatą z wymiarami 

pokazanymi w Projekcie zgodnie z PN-B-06251.  

Deskowania powinny być czyste, mocne sztywne, tak aby mogły przenosić parcie wibrowanej mieszanki 

betonowej bez utraty mleczka cementowego.  

Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera, że tymczasowe elementy robót są 

gotowe do sprawdzenia zgodnie z Warunkami Kontraktu i planem jakości przygotowanym przez 

Wykonawcę.  

6.4. Kontrola jakości zbrojenia  

Po zakończeniu montażu, zbrojenie powinno zostać sprawdzone prze kompetentnego inżyniera 

Wykonawcy i zaakceptowane prze Inżyniera, przed przystąpieniem do układania betonu.  

Ułożenie zbrojenia, ilość prętów, ich średnice, długości, zakotwienia, otulenie betonem i stabilność w 

trakcie betonowania należy określić na podstawie bezpośrednich pomiarów, a następnie sprawdzić ich 

zgodność z Projektem oraz PN-B-06251 oraz zestawieniem stali przygotowanym przez Wykonawcę.  

6.5. Tolerancje wykonania elementów betonowych  

Wykonane i zmontowane elementy betonowe powinny spełniać następujące tolerancje.  

1) Stopy (ławy) fundamentowe i fundamenty  

- usytuowanie stopy (ławy) w planie ±50mm  

- rzędna górnej powierzchni stopy (ławy) ±20mm  

2) Ściany  

- pochylenie ścian 0,5% wysokości,  

6.7. Wykończenie powierzchni betonu - tolerancje  
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Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie i równe, bez ubytków i wybrzuszeń wystających 

powyżej płaszczyzny powierzchni oraz bez spękań i zarysowań.  

Dopuszcza się powierzchniowe spękania skurczone, o ile nie są większe od 0,2mm, zapewniona jest 

wymagana minimalna grubość otulenia betonem, a długość pęknięć nie przekracza:  

- podwójnej szerokości belki lub długości 1,0m dla pęknięć podłużnych  

- połowy szerokości belki lub długości 1,0m dla pęknięć poprzecznych  

Dopuszcza się ubytki na powierzchni, raki i odłupania, pod warunkiem zapewnienia grubości otulenia 

betonem nie mniejszej niż 10mm i gdy nie przekraczają one 0,5% powierzchni elementu.  

Nierówności powierzchni mierzone łatą o długości 4,0m nie powinny przekraczać 10mm na wszystkich 

powierzchniach.  

Powierzchnia, na której nie przewiduje się ułożenia hydroizolacji, powinna być gładka, to znaczy nie 

powinna mieć stopni (uskoków), rakowin, ubytków i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa, itp. 

Dopuszcza się lokalne wybrzuszenia nie przekraczające 3mm i ubytki o głębokości nie większej niż 5mm.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 

zgodnie z projektem.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera.  

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

8.2.1.Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

ST,  

- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót.  

8.2.2.Zakres robót  

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inżyniera.  

8.3.Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne" 

Cena jednostkowa wykonania 1m3 konstrukcji uwzględnia:  

- dostarczenie niezbędnych materiałów,  
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- wykonanie deskowania,  

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 

- zagęszczenie i pielęgnacja betonu,  

- rozbiórkę deskowania,  

- oczyszczenie stanowiska pracy,  

- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych.  

- inne prace dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE (NORMY) 

PN-B-19701 PN-B-06251. PN-B-06250 PN-B-06712 PN-EN-196-1 PN-EN-196-3 PN-S-10042 PN-B-

32250 BS 8110 PN-H-84023/06 PN-B-06714/34 
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ST – 13.00 SCHODY SKARPOWE 

1.  DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową schodów skarpowych przy zlecaniu i realizacji robót pn.  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zastosowano beton hydrotechniczny C25/30 XA-a, XM-1, wg PN-EN 206:2015. Minimalna otulina 

zbrojenia 5 cm.  

Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową niniejszego opracowania . Dylatację 

pomiędzy segmentami wykonać należy z dwóch warstw papy na lepiku. Schody wykonane będą na 

podsypce cementowo – żwirowej o grub. 10 cm. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi: 

− dowóz materiałów 

− złożenie materiałów 

− sprowadzenie sprzętu 

− roboty konstrukcyjne 

− roboty pielęgnacyjne 

− roboty wykończeniowe  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

W pierwszej kolejności należy wykonać prace przygotowawcze 

Po wykonaniu schodów należy uzupełnić nasyp za policzkami i wykonać obsiew mieszanką traw.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST 

– 00. „Wymagania ogólne” pkt.2 i dokumentacji projektowej. 

Poszczególne elementy żelbetowe schodów należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 

dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji hydrotechnicznych,  

Zastosowano beton hydrotechniczny C25/30 XA-a, XM-1, wg PN-EN 206:2015. Minimalna otulina 

zbrojenia 5 cm 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” . 

 

4.  TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

Roboty należy wykonywać z zachowaniem warunków podanych w odnośnych Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) dotyczących wybranych robót. Są to: 

− Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru –MOŚZNiL, 1994 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w 

zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu – MOŚZNiL, 1994 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. T.1 

Budownictwo ogólne cz. 1, 2, 3. Arkady 1990 r. 

Powierzchnie betonu po rozszalowaniu należy oczyścić z mleczka cementowego przez piaskowanie 

lub szczotkowanie. Usunąć należy luźno związane fragmenty betonów.  Bezpośrednio przed 

wykonaniem powłok beton należy nawilżyć poprzez kilkakrotne polewanie wodą. niedopuszczalne 

jest pozostawienie kałuż wody na powierzchniach poziomych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”  
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [m]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

niem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Kontroli podlegają  wymiary i rzędne elementów nowych konstrukcji żelbetowych. Dopuszczalne 

wielkości odchyłek wymiarów konstrukcji betonowych podano w tabela nr 1. 

  

TTAABBEELLAA  NNRR  1 

 

L.

p. 

 

Wyszczególnienie 

Wielkość dopuszczalnej odchyłki w mm 

przy wielkości wymiaru w cm 

  do 300 od 300 do 900 ponad 

900 

1 Wymiary zewnętrzne 15 25 30 

2 Pionowe przerwy robocze 20 30 40 

5 Inne elementy wg p. (1) - WTWiORBM 

 

Uwagi: 

1. Jeżeli projekt uzasadnia stosowanie mniejszych dopuszczalnych odchyłek wymiarów, należy 

przyjmować odchyłki wg projektu. 

2. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami oraz w razie 

uznania całości lub części wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i 

niniejszych „Warunków”, należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 

bezpieczeństwu lub uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie budowli lub jej części. Konstrukcja lub 

jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona 

do badań i odbioru. 

Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzn projektowanych powierzchni są następujące: 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

- na całą płaszczyznę  - 15 mm 

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu sprawdzane są łatą o dł. 2,0 m. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m.. 

Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiału 
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− załadunek na środki transportu 

− wykonanie schodów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

14.1. Normy: 

 PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

BN-62/ 6738-07 – Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

BN-73/9081-02 - Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu  

kruszywowego. Wymagania i badania 
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ST – 14.00 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową i modernizacją dróg przywałowych przy zlecaniu i realizacji robót pn.  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023. 

Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej: 

− na warstwie KSO wypełnionego kruszywem 

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni tłuczniowej należy uzyskać dogęszczenie podłoża do 

Is>0,95 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - dwie warstwy z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu 

ulepszonym (podbudowie pomocniczej), zaklinowanych i uzdatnionych miałem kamiennym do 

bezpośredniego przejmowania ruchu. 

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 

PN-B-01100. 

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia 

skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o 

nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100, PN-B-11112. 

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane o wielkości ziarn od 0 mm do 68 mm. 

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane o wielkości ziarn od 2 mm do 31 mm. 

1.4.6. Miał - kruszywo łamane o wielkości ziarn do 4 mm. 

1.4.7. Niesort – kruszywo łamane o wielkości ziarn do 31,5 mm. 

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 

łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem 

ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami w 

ST – 00.00 Wymagania ogólne 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 

Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano ST Wymagania 

ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 

− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 

− niesort wg PN-B-11112, 

− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112, 

− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy 

PN-S-96023. 

- kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2 dla warstwy dolnej, 

- kruszywo klasy II lub, gatunek 1dla warstwy górnej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 

− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o 

nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych 

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody 

oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne”  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne  

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi ST 

Wymagania ogólne 

5.3. Odcinek próbny 
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Przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, w celu: 

− stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstw 

zagęszczanych, 

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszczenia 

warstwy, 

− dokonania korekty uziarnienia kruszyw. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonywania nawierzchni. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 150 do 200 m2, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 50 m. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może 

przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 

Kruszywo grube w warstwie dolnej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 

jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 

nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 

poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o 

wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na 

niej. 

Warstwy dolnej (o ile będzie układana na niej od razu warstwa górna) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 

wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 

Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 

wypełnione klińcem i miałem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 

wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod 

walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia 

warstwy kruszywa przed wałami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad 

podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego 

zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
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W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 

Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie 

zajeżdżana (dogęszczona) przez walce ogumione na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi atesty lub deklaracje 

zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót do ich akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 

poniżej, następujące właściwości: 

-uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w 

kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maks. powierzchnia nawierzchni 

przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 

dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 

punkcie na 400 m2 nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 

Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych 

normie. 

6.5. Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-

64/8931-02 . Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 . Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.  
Tablica 5 Wymagania nośności nawierzchni z kruszyw łamanych 
 

 
 
 Kategoria ruchu  Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony przy użyciu płyty o średnicy 
30 cm [MPa]  
 

                                    pierwotny  
 

                 wtórny  

  
Ruch bardzo lekki i lekki  100  

 
140  
 

Ruch lekkośredni i średni  100  150  

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o 

średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ( 2,2: 
I

E

II

E MM ). 
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6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w normie powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość 

warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne” . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, ) w warstwie dolnej i zagęszczenie, 

− rozłożenie warstwy niesortu w warstwie górnej, zaklinowanie warstwy , skropienie wodą i zagęszczenie 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Wszelkie inne prace związane z wykonaniem pozycji przedmiarowej 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

  1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

2. PN-B-11210 Materiały kamienne -- Kamień łamany 
3. PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na 

ściskanie 
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4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłość) 
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
7. PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Badanie w siarczanie magnezu 
8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 
9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 
10. PN-EN 1008 Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
12. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST- 15 UMOCNIENIE PREFABRYKATAMI – ŚCIEKAMI BETONOWYMI, MAŁA KRATĄ ,TRYLINKĄ, 

MONTAZ KRAWĘŻNIKA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
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1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem umocnień płytami ażurowymi i ściekami betonowymi, trylinka, 

montaż krawężnika   na zadaniu  pn. ”   

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

określonymi w pkt. 1.1 Wymagania Ogólne. Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem 

przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót z zakresu budownictwa hydrotechnicznego 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

związanych z umocnieniem prefabrykatami betonowymi tj. 

- wykonanie niezbędnych dokopów. 

- wykonanie podsypki piaskowej, 

- wykonanie bloku  oporowego dla trylinki 10 cm 

- wykonanie ławy betonowej pod krawężnik 

- montaż krawężnika 

- ułożenie ścieków korytkowych skarpowych 

- ułożenie koryt ściekowych półokragłych 

- montaż płyt żelbetowych 0,9x0,6x0,1 „ mała krata „ 

- montaż trylinki gr.10 cm 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

- organizacji robót, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1 Kruszywo do zaprawy 

Kruszywo do zaprawy powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN-12620. 



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 89 
 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.2.2. Cement 

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-EN 196-1. 

2.2.3. Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-1008:2004. 

2.2.4. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-13139:2003. 

  

2.2.5. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku półokrągłego i ścieku skarpowego, trylinka gr. 10 cm, 

krawężnik,płyty żelbetowe 0,9x0,6x0,1m  „mała krata”,  

Prefabrykowane elementy betonowe  powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 13369. 

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, trylinki, 

małej kraty,  powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o 

wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 

2.9, 2.13. 

Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy co najmniej C20/25. 

Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-EN 206-1 dla przyjętej klasy betonu. 

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie 

powinna przekraczać 3 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

- na długości  ± 10 mm, 

- na wysokości i szerokości ±   3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i 

dobrze odwodnionym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg PN-EN 13369, transport cementu wg BN-88/6731-08. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.2.2. Wykop 

Wykop ścieku i pod krawężnik należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.2.3. montaż z prefabrykatów 

Ustawienie prefabrykatów powinno być wykonane na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Ustawianie 

prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów 

należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 

należy oczyścić i zmyć wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót związanych z wykonaniem montażu prefabrykatów należy sprawdzać: 

- wykop pod ściek, płyty ażurowe, trylinkę, krawężnik 

- wykonanie podsypki, 

- wykonanie ścieku. 

- wykonanie montażu płyt ażurowych 

- wykonanie montażu trylinki , krawężnika 

6.2.2.1. Wykop 

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie 

podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.2. 

6.2.2.2. Sprawdzenie wykonania ścieku 
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Przy wykonaniu montażu ścieku, płyt ażurowych, trylinki, krawężnika  badaniu podlegają: 

e)niweleta ścieku, płaszczyzny montażowej płyt ażurowych ,trylinki która może różnić się od niwelety 

projektowanej o ± 1 cm na każde     100 m wykonanego ścieku, 

f) równość podłużna ścieku, płaszczyzny płyt ażurowych, trylinki  sprawdzana w dwóch dowolnie 

wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm 

pomiędzy powierzchnią ścieku, a łatą czterometrową, 

g) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 

ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

h) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest : 

- m wykonania ścieku ( metr) 

- m2 wykonania montażu  płyt ażurowych ( metr kwadratowy) 

- m2 wykonania montażu trylinki ( metr kwadratowy) 

- m wykonania montażu krawężnika 

- m wykonania palisady ( metr) 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykop, 

- wykonana podsypka. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 1 m2  położonych płyt 

ażurowych oraz trylinki  obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie wykopu, 

- wykonanie podsypki piaskowej, 



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 92 
 

- ułożenie prefabrykatów ścieku, trylinki, płyt ażurowych z wypełnieniem spoin, 

- zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Nie występują. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

PN-EN 13369 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

  

10.2. Przepisy przywołane 

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987. 
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ST – 16.00 SŁUPKI HEKTOMETROWE i SZLABANY 

1.DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem słupków kilometrażowych ora szlabanów przy 

zlecaniu i realizacji robót pn.  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi: 

− dowóz materiałów 

− złożenie materiałów 

− sprowadzenie sprzętu 

− roboty konstrukcyjne 

− roboty pielęgnacyjne 

− roboty wykończeniowe  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST 

– 00. „Wymagania ogólne”  

Poszczególne słupki hektometrowe należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 

dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji hydrotechnicznych, z betonu klasy  
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Zastosowano beton hydrotechniczny  C25/30 XA-a, XM-1, wg PN-EN 206:2015. Minimalna otulina 

zbrojenia 5 cm. 

Wymiary słupków 1,6m x 0,4m x 0,25 m dla słupków kilometrowych oraz 1,0m x 0,25m x0,2 m 

Beton zabezpieczony powłoką antykorozyjną, górna część (45cm) dwukrotnie pomalowana białą 

farbą do betonu oraz cyfra hektometrowa czarną farbą do betonu (20mm od góry słupka). Wysokość 

cyfr 140mm przy czym oznakowanie jest podwójne (odstęp 20mm). 

Górna cyfra oznacza kolejny kilometr (od 5 do 15), dolna cyfra oznacza kolejny hektometr (od 0 do   

Usytuowanie: na skarpie odlądowej, krawędź słupka w odległości 10cm od korony wału. 

Szlaban należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, ze stali S235JR wg normy PN-EN 

10027-1:2005.Zabezpieczenie antykorozyjne farbą ftalową miniowa 60% przeciwrdzewna , do 

powłoki zewnętrznej stosować farbę ftalowa nawierzchniowa  ogólnego stosowania  -  dwukrotne 

malowanie .Osadzenie słupów mocujących w koronie wału w formie bloku betonowego o wymiarach 

0,5x0,5x0,8 z betonu C25/30 XA-a, XM-1, wg PN-EN 206:2015. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

4.  TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” . 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem przy  koronie wału betonowych 

słupków hektometrowych:  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” . 

Roboty należy wykonywać z zachowaniem warunków podanych w odnośnych Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) dotyczących wybranych robót. Są to: 

− Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru –MOŚZNiL, 1994 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w 

zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu – MOŚZNiL, 1994 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. T.1 

Budownictwo ogólne cz. 1, 2, 3. Arkady 1990 r. 

Powierzchnie betonu po rozszalowaniu należy oczyścić z mleczka cementowego przez piaskowanie 

lub szczotkowanie. Usunąć należy luźno związane fragmenty betonów.  
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5.2. Wykonanie robót 

• zlokalizowaniu miejsc osadzenia słupków lub szlabanów  

• wykonanie dołków o odpowiedniej głębokości; 

• ustawienie słupków lub szlabanów 

• zasypanie dołków gruntem uprzednio wykopanym z odpowiednim zagęszczeniem w przypadku słupków 

lub betonem w przypadku szlabanów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [szt.]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” . 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Kontroli podlegają  wymiary elementów słupków hektometrowych.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt. słupka lub 1szt. szlabanu  

Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiału 

− załadunek na środki transportu 

− wykonanie i wbudowanie słupków lub szlabanu 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

14.1. Normy: 

 PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe 

BN-62/ 6738-07 – Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

BN-73/9081-02 - Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu  

kruszywowego. Wymagania i badania 

 

 

 

 

 

S.T. – 17 .00  UMOCNIENIE SKARP SIATKA STALOWĄ 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zadania nadana przez zamawiającego pn. 

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  zabezpieczeniem skarpy odwodnej siatką stalową przed 

bobrami założoną 0,30 m pod powierzchnią skarpy i obejmują: 

- plantowanie i wyrównanie powierzchni skarp, 

- umocnienia na skarpach wału, siatką stalowa ocynkowaną 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”.. Informacje o 

terenie budowy, 

Informacje o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

- organizacji robót, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST .00 „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Określenia podstawowe, 

Ogólne podstawowe podano w ST .00 „Wymagania Ogólne”. 

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), 

pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, 

półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 

Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z 

drutu okrągłego. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-EN 10223-2. 

Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m. 

Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz   ± 0,2 m dla siatek wielkości od 

40 do 70. 
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Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być 

wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie 

spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co 

najmniej 30% wymiaru boku oczka. 

Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od 

materiałów działających korodująco. 

Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, według PN-EN 10244-2. Dopuszcza się pokrywanie 

drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymałość drutu na 

rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod 

warunkiem akceptacji przez Inżyniera. 

Montaż siatki należy wykonywać poprzez rozwijanie poszczególnych rolek z „góry na dół”. Połączenia 

pomiędzy poszczególnymi rozwiniętymi  płatami siatki należy wykonać poprzez wykonanie  wyplotu 

drutem ocynkowanym pomiędzy oczkami w  sąsiadujących płatach siatki. Połączenie należy wykonać za 

pomocą drutu ocynkowanego o takich samych parametrach jak w siatce. 

 

Nominalny wymiar oczka Nominalna średnica 

drutu [mm] Wymiar boku oczka 
 na wysokość 

Wymiar boku oczka 
na szerokość 

Dopuszczalne odchyłki 
boku oczka 

 
50 

 
70 

 
± 2,1 

2,0 

 
60 

 
60 

 
± 3,4 

2,2 

 

Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać ± 10. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Nie występują. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Plantowanie 

Przed przystąpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 
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określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrówna skarpy nasypów ziemią z odkładu 

zachowując nachylenie skarp zgodnie z dokumentacją. 

5.2.2 Ułożenie siatki 

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, siatkę metalową układa się tak aby nastąpiło 

zetknięcie poszczególnych drutów. Nie należy napinać siatki w sposób podobny do napinania siatek w 

ogrodzeniu. Siatka powinna być napięta tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

Siatka będzie ułożona 0,30 m pod powierzchnią skarpy, nie wolno siatki układać bezpośrednio na 

geomembranie, siatkę zakotwić szpilkami stalowymi z drutu stalowego ocynkowanego fi 6mm w kształcie 

litery U w rozstawie nie większym niż 1 metr (tzn. w siatce o oczku 1,0 m x 1,0m),  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00 „Wymagania Ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Kontrola jakości ułożenia siatki 

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu materiałów, których producenci są 

zobowiązani potwierdzenie zgodności wyrobu z normami. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej skarpy siatką stalową ocynkowaną powierzchni skarp,   

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania Ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

Cena 1 m2 umocnienia skarp siatką stalową ocynkowaną powierzchni skarp obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie siatki stalowej, 

- wbudowanie siatki, 

- połączenie wyplotem z drutu pomiędzy poszczególnymi płatami siatki 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 
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W cenie robót podstawowych należy uwzględnić wszystkie inne roboty niewymienione, które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST, a są przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

PN-EN 10218-1 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Postanowienia ogólne -- Część 1: Metody 

badań 

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Postanowienia ogólne -- Wymiary i tolerancje 

wymiarów drutu 

PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Siatka z drutu stalowego o 

oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia 

PN-EN 10244-1 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powłoki z metali nieżelaznych na drucie 

stalowym -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powłoki z metali nieżelaznych na drucie 

stalowym -- Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.T – 18.00  ROBOTY KONSTRUKCYJNE   -  IZOLACJE 
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1. CZĘŚC OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z  wykonaniem izolacji na zadaniu pn.”  

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące robót ziemnych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST-00. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST-00.00. 

1. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały  

Do wykonania izolacji powłokowych powinny być użyte następujące materiały : 

a. Rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach działanie 

polega na przenikaniu w pory betonu , uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na 

stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie 

rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60 °C. Nie należy stosować na mokrych i 

przemrożonych powierzchniach .Rozprowadza się na zimno bez podgrzewania , na podłożu 

oczyszczonym z pyłów temperaturze +5°C.Zużycie 0,3do 0,45 kg/m2 powierzchni. Materiał łatwopalny. 

b. Półgęsty (P) roztwór produkowany z asfaltów ponaftowych , plastyfikowanych olejami  i 

rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po 

wyschnięciu silnie przylegającą powierzchnię asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka  ta wykazuje 

odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie 

rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60 °C. Rozprowadza się na zimno cienka 

warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. Przy 

jednokrotnym smarowaniu powierzchni zużycie 0,8 do 1,0kg/m2. Materiał łatwopalny. Dostarczane na 

budowę gotowe roztwory R lub P  nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane i innymi 

materiałami izolacyjnymi.Materiały R lub P dostarczane sa na budowę w gotowych beczkach blaszanych 

. Unikać otwartego ognia w promieniu 20 m  od miejsca pracy lub przechowywania materiałów.. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Przykładowy sprzęt 

- szczotki z miękkiego włosia na długim trzonku  

- w razie potrzeby namiot brezentowy , elektryczna dmuchawa powietrza  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Roztwór gruntujący zapakowany w dowolnego rodzaju , typie i odmiany , szczelnie zamknięte bębny 

metalowe, beczki lub puszki  może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 

przepisów w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 

publicznych. Opakowania ze środkami gruntującymi należy ustawić w pozycji stojącej ,ściśle jedno obok 

drugiego , najwyżej w dwóch warstwach , tak aby tworzyły całość , zabezpieczoną przed przesuwaniem 

się i uszkadzaniem. Środek gruntujący należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach lub 

krytych ( zamykanych)zbiornikach metalowych w pozycji stojącej , najwyżej w dwóch warstwach w 

pomieszczeniach przewiewnych, z dala od źródeł ognia  i elementów grzewczych lub  pod zadaszeniem 

zabezpieczającym przed nasłonecznieniem i innymi wpływami atmosferycznymi.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Izolacje należy układać na równym podłożu , nie odkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam 

olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby 

beton był co najmniej 28  - dniowy. Należy układać 3 – warstwową powłokę : gruntowanie, i dwie warstwy 

izolacyjne. Temperatura powietrza i podłoża  w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5°C i 

niższa od 35°C.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00 „Wymagania Ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Zakres kontroli jakości sprawdzamy za pomocą badań laboratoryjnych: 

- jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego 

- jakość materiałów hydroizolacyjnych  - wg norm. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość  w formie protokołów odbioru  lub 

wpisów do dziennika budowy. W czasie silnego wiatru dopuszcza się układanie izolacji tylko na osłoniętej 

powierzchni. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 izolacji powierzchni betonu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania Ogólne”.  

8.2. Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy każdym odbiorze robót należy stwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do 

dziennika budowy. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

Cena 1 m2 wykonanej izolacji  obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów 

- przygotowanie powierzchni betonu do izolacji  

- ułożenie izolacji i uporządkowanie terenu budowy 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić wszystkie inne roboty niewymienione, które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST, a są przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

- PN -80/B- 01 800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie 

- PB- 85/B – 01 805 Ogólne zasady ochrony 

- PN- 69/B – 10260  Izolacje bitumiczne  

- PN-90/B -04615 Papy asfaltowe i smołowe 

- PN-74/B – 24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
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S.T – 19.00  KOLIZJA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ KM 0+253 ORAZ SKRZYŻOWANIE Z 

ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W KM 0+259 (ZABEZPIECZENIE IST. 

KANALIZACJI RURĄ OCHRONNĄ) 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 

realizacji robót związanych wykonaniem zabezpieczenia wodociągu. 

Zakres stosowania dotyczy wykonania zabezpieczenia przewodów wodociągowych zarówno w gruntach 

nienawodnionych jak i nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po odpowiednim 

zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych). 

W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- montaż rur ochronnych z zastosowaniem płóz dystansowych z rolkami, 

- podsypka i obsypka piaskowa, 

- roboty izolacyjne, 

- uszczelnienie końców rury ochronnej, 

- kontrola jakości. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Ogólne wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w specyfikacji 

H.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 

- organizacji robót, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w specyfikacji H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

CPV 45231300-8 

1.6. Określenia podstawowe, 

Ogólne podstawowe podano w specyfikacji H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓWBUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
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Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

2.2.1.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 

12201-3. 

2.2.1.2. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3 

2.2.1.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1-5 oraz PN- 

89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

2.2.1.4. Bloki oporowe i podporowe 

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub 

wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków oporowych jako sztywne 

wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: 

- opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 

- nasuwki dwudzielne skręcane, 

- ściągi składające się z dwóch opasek. 

2.2.2. Rury ochronne 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 

odpornych na działanie czynników agresywnych. 

Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 

2.2.2.1. Korpus rury ochronnej 

Do wykonania rur ochronnych wodociągu należy stosować: 

- rura fi 355 z PEHD 100 SDR17  wg. PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. 

Do wykonania rur ochronnych sieci kanalizacyjnej należy stosować: 

Rury dwudzielne grubościenne stosowane są do osłony istniejących rurociągów, które pracują w 

warunkach bardzo dużych obciążeń statycznych i dynamicznych. Rury produkowane są w odcinkach o 

długości 2 mb. Odpowiednią długość rury dwudzielnej uzyskuje się poprzez skręcenie odcinków 

dwumetrowych. Połówki rury dwudzielnej posiadają szereg otworów montażowych umożliwiających 

skręcenie rury. Rury należy  zabezpieczyć antykorozyjnie. Na końcach rury można zamontować elementy 

przystosowanie do montażu manszety termokurczliwej.  

2.2.3. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod studzienki, komory, może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

2.2.4. Armatura odcinająca 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

- zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/74003, 

- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/74024. 
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2.2.5. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 

- nasuwki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-74101, 

2.2.6. Składowanie materiałów 

2.2.6.1. Rury przewodowe i ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. 

Ponadto: 

- rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 

rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie 

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

- rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w 

wiązkach, 

- rury żeliwne i żelbetowe powinny być ułożone w stosach na przemian kielichami lub kołnierzami. 

Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od 

wystających części. 

2.2.7. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-EN 12570 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.2.8. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w specyfikacji H.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Sprzęt do robót montażowych 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

3.2.2. Sprzęt do demontażu 

Do demontażu istniejącego rurociągu można wykorzystać: 

- szlifierki kątowe, 

- acetylenowo tlenowe zastawy do cięcia metali, 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w specyfikacji H.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5oC do 

+30oC. 

4.2.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.2.3. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 

postępu robót. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w specyfikacji H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren; 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu; 

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.2.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 

materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 

zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 

impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając 

się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach 

bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te 

należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 

prowadzić w miarę jego głębienia zgodnie z PN B-10736:1999. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 

czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
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5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości 

powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru 

z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru 

lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

5.2.4. Roboty montażowe 

5.2.4.1. Wymagania Ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 

jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 

wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 

gruntów hz, o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz 

powyżej. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje 

się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.2.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 

przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 

i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

- rury z tworzyw sztucznych po przez zgrzewanie, 

- rury stalowe złączami spawanymi, 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 

kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

- dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 

(złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5oC do 

+30oC. 

5.2.4.3. Połączenia rur i kształtek z PE 
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Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w normach PN-EN 12201-1-f4. 

5.2.4.4. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 

stosowane są: 

- kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub 

więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w 

celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane 

elektrooporowo 

- kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych 

do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich 

powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału 

poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.2.4.5. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 

rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

Połączenia 

rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych 

(adaptorów czołowych). 

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę 

kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką 

musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

5.2.4.6. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane zgodnie z dokumentacją 

Rura ochronna powinna być zakończona uszczelnieniem szczelnym, 

5.2.4.7. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

• na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych, 

• w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

5.2.4.8. Elementy montażowe 

Elementy te należy stosować: 

• kompensatory dławnicowe dla montażu zasuw, 
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• nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia 

przebudowanych 

odcinków przewodów z istniejącymi. 

5.2.4.9. Izolacje 

5.2.4.9.1. Zabezpieczenie przewodu 

Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 

łącznikami, 

śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. 

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym 

obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 

Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o odpowiednie normy i wytyczne 

producenta. 

5.2.4.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić - 0,5 m powyżej górnej 

ścianki przewodu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 

być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza 

się 

zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 

Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, powierzchnia 

zgrubienia powinna być gładka, rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej 

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

- całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 

określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 

dokładnością 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 
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szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie 

inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych 

względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie 

PN-B 10725. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia 

próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach 

umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny 

być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych 

powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające 

powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

- przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1oC, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC, 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu 

ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom, 

- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tymczasie spadek ciśnienia poniżej 

wartości ciśnienia próbnego. 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
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przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować 

na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 

wynosić mniej niż 0,97. 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego zabezpieczonego przewodu. 

8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- wykonanie izolacji, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.2.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
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wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH I PRACTOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić wszystkie inne roboty niewymienione, które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST, a są przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Wszelkie nie wymienione roboty i prace niezbędne do wykonania Robót objętych niniejszą 

specyfikacją należy uwzględnić w wycenie robotach podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-EN 206-1 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

PN-B-02481 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych --Warunki techniczne wykonania 

PN-EN-206-1 Beton 

PN-EN-12620 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 

Wymagania i badania. 

PN-B-24620 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

PN-C-89222 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-EN-1452-3 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-EN-1452-2 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania. 
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PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

PN-EN-10210-2 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-EN-10208-2 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-EN 1514-1 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

PN EN 1333 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

PN-EN 12570 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-84/74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 

PN-EN 1171 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania. 

PN-85/74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne 

PN-89/74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-3 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca 

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów.Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomerów.Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
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Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN 1452-1 

PN-89/M-74091 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania 

ogólne 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.3. Przepisy przywołane 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL 
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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 1385K NA 

WEWNĘTRZNY CIĄG KOMUNIKACYJNY WAŁU DOMYKAJĄCEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych na zadaniu: 

„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 

DW nr 977 miasta Tuchowa” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowią część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robot 

opisanych w 

podpunkcie 1.1. Ilekroć w dokumentach kontraktowych jest mowa o Specyfikacjach Technicznych, należy 

przez to 

rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu Prawa 

Budowlanego. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robot 

objętych 

realizacją zadania w p.1.1., wyszczególnione w następujących STWiORB dla: 

- robot drogowych - wg spisu STWiORB dla branży drogowej, 

- urządzeń obcych - wg STWiORB dla urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z 

drogą 

(odrębne opracowania). 

Niezależnie od postanowień Dokumentów Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych 

wraz 
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z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

1.4.5.Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych 

odbiorów Robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6.Inżynier /Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik 

Zamawiającego 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna 

za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robot budowlanych z Dokumentacją Projektową 

STWiORB, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktu (umowy). 

1.4.7.Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego (pracownik Zamawiającego) o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadzór, która wypełnia obowiązki jakie wynikają z 

roli 

Zamawiającego na mocy Kontraktu. 

1.4.8.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow. 

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.14. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prob. związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robot. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.18 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych. 

1.4.21 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.23 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.24 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

1.4.25 Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robot lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.26 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.27 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.28 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt, itp. 

1.4.29 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy, itp. 

1.4.30 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robot. 

1.4.31 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.32 Kosztorys ofertowy - wykaz Robot z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.33 Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robot oraz inne 

miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 

1.4.34 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji techniczno 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robot związanych z budową, modernizacją/ 

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i 

poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik budowy i Księga Obmiaru robot oraz po dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej ( projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1 Dokumentacja jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy 

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej 

B. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach 

Ceny Kontraktowej: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska 

wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inżynierowi: 

1. Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 

- 2 egz. 

2. Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów. 

3. Miejsc pozyskania materiałów miejscowych. 

4. Projekty technologiczne i organizacyjne robot. 

5. Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot 

6. Projekty objazdów tymczasowych o ile występują 

7. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu, 

8. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 

9. Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty 

10. Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 

11. Drobne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB. 

12. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Robot - 1 kopię oraz 1 kopię w wersji elektronicznej 

umożliwiającej 

edycję - format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn. 

Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie w szczególności: 

• podbudów oraz warstw wiążących i ścieralnych , 

• mieszanek betonowych dla poszczególnych klas betonu. 

• mieszanki MCE 

• warstwy gruntu stabilizowanego cementem 

• warstwy stabilizacji 

• innych jeżeli wymaga tego technologia robot 

Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z 

właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi 

instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 

W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem 
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robot określonych Kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania Robot okaże się koniecznym uzupełnienie 

Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i/lub Specyfikacje na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robot okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, do których 

wykonania zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i/lub STWiORB 

niezbędne do właściwego wykonania Robot na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie 

Budowlanym/Wykonawczym wszystkich zmian dot. nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu 

Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie 

Kontraktowej. Przed rozpoczęciem Robot, Wykonawca uzyska od właścicieli urządzeń obcych 

potwierdzenie lokalizacji tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia dla prowadzenia Robot. 

1.5.2.2. Rysunki przedłożone przez Wykonawcę 

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunków i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien 

dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do wykonania 

robot i spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te może dostarczać 

sukcesywnie w częściach z tym, że każda dostarczona część musi być kompletna na tyle by umożliwić jej 

ocenę i akceptację przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy projektowej. 

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Inżyniera 

Inżynier/Kierownik Projektu winien wnieść uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji 

i danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłożenia, a uwagi te i/lub 

zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 

7 dni od ich otrzymania. Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien 

skonsultować się z Inżynierem. O wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7-mio dniowym 

wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy sobie Inżynier wówczas Wykonawca winien dostarczyć 

rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji. 

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych Inżynierowi 

w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robot. Wykonawca winien dostarczyć 

Inżynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej łatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla 

każdego wykonanego odcinka Robot. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać bledów, omyłek pisarskich lub opuszczeń w Dokumentach 
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Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są 

ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. Roboty 

modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem") 

Wytyczne dotyczące tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz w okresie 

przerw w ich wykonywaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, 

elementy wyposażenia drogi, zieleń itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna zakładać utrzymanie ciągłości ruchu 

dwukierunkowego na całej drodze. Tylko w uzasadnionych przypadkach, będzie możliwe dopuszczenie 

ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie z dopuszczeniem sygnalizacji świetlnej od godz. 18.00. Projekt 

tymczasowej 

organizacji ruchu powinien uwzględniać zamieszczenie tablic informujących użytkowników drogi o: 

• zmianie organizacji ruchu, 

• oraz tablic z logo Zamawiającego. 

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe 

do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się uzupełnić 

punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej. Czasowe oznakowanie 

poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania 

należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb 

dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych 

oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą 

ścieralną nawierzchni. Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także 

posiadać aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu 
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tymczasowej organizacji ruchu należy bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach 

organizacji ruchu na czas budowy". W zależności od potrzeb i postępu robot projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu 

placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.4.2 Pozostałe koszty. 

Wszelkie pozostałe koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robot Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i 

zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 

d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robot 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 

zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół 



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 124 
 

każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego 

obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego 

był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 

wegetacyjnym. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich 

wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu 

ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

(a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

(b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi (np. 

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

(c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w 

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych , 

(d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 

Wytwórca odpadów - Wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi 

odpowiedzialność przed Zamawiającym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego 

przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony 

środowiska. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm określonych w odpowiednich 

przepisach dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robot 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie Robot, a po zakończeniu Robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robot budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów jak również, 

jeśli wystąpi taka sytuacja, Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich 

wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. Przed 

rozpoczęciem robot budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 

odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 

dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i 

zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 

skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory 

dokumentują. 
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Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

Robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

W warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca 

opracuje i dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi Projektu szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia („BIOZ"). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robot od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robot przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. 

Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie 

Kontraktowej. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli, na skutek zaniedbań 

Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, to 

Wykonawca na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia 



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 127 
 

doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami. Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega 

odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

Robot. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robot 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku 

kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie będą uważane za własność 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru / Inspektora 

Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawca. 

1.5.15. Niewypały, niewybuchy: 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, 

niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

przerwania 
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robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 

saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu 

oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 

1.5.16. Inwentaryzacja istniejących budynków-monitoring stanu technicznego 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu budynków istniejących 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy mogących być narażonymi na oddziaływanie robot. 

1.6. Realizacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robot do kolejności realizacji poszczególnych 

odcinków drogi i organizacji ruchu do „Zasad organizacji ruchu na czas budowy". 

2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 

definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby 

stosowane do wykonania robot powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 

europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i 

urządzeń, dla których nie ustanowiono normy -aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o 

wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami, CPR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady 

(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot 

budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy 

ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

• oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi; 

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

• wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 

• wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami; 

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów sprzed 01-05-2004r. nadal nadają się do stosowania przy wykonywaniu robot 

budowlanych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
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przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania STWiORB w czasie realizacji Robot. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do 

zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 

organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą się potrzebne w związku z 

dostarczeniem materiałów do Robot. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopow i 

miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopow na 

Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robot lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 

przeprowadzał inspekcję wytworni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robot, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony 
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Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji. Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega 

odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Grunty nienośne pozostałe po 

wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce składowania zostanie wskazane 

przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca musi uzyskać zgodę na 

składowanie wyżej wymienionych materiałów. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i 

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do Robot, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez 

Inżyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 nr 21, z późniejszymi 

zmianami). Jako podstawową przyjęto zasadę, że: materiały te nie nadają sie do powtórnego użycia i 

przechodzą na własność Wykonawcy. Odstępstwa od tej zasady zostały wskazane w dokumentacji 

(część przedmiarowa). Dotyczą one np. humusu, gruntu z wykopów, darniny to jest elementów które 

projektant przewidział do ponownego użycia po spełnieniu wymogów dla nich określonych. 

Miejsce składowania materiałów z rozbiórki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym 

lokalizacja terenu składowania musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz 

samorządowych i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem 

(utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich 

pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca 

zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru (który uprzednio 

uzgodni je z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez 

właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, 

stosuje się ustalenia punktu 2.4. 

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i 

jest zawarty w cenie kontraktowej. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robot powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, 

PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru; w przypadku 

braku ustaleń wymienionych wyżej w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramach Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania Robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Wykonawca powinien 

dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Śródków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba Śródków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

harmonogramami Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

Robot zgodni z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robot zostaną usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt. W przypadku wątpliwości 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób prowadzenia robot z Inspektorem Nadzoru lub 

Projektantem. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robot będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robot, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z 

warunkami Kontraktu i określonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robot. W 

przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera/Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robot, 

oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robot, a także we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją. Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 

Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robot oraz materiałów 

dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych. Wykonawca może prowadzić roboty w systemie 

dwuzmianowym, również w dni powszechnie uznawane jako wolne od pracy, w celu ukończenia robot w 

terminie określonym w kontrakcie. Wykonawca powinien zapewnić również odpowiedni do tego potencjał 

sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły robocze do realizacji Kontraktu w tym 

systemie. Koszty odpowiedniej organizacji Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

W okresie od 1 maja do 30 października Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót 

przez 6 dni w tygodniu w godzinach 6.00-22.00 (od poniedziałku do soboty) lub - jeśli wymaga 

tego technologia robót - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób wykonywania Robot, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot 



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 133 
 

gwarantujący wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB, harmonogramem robot 

oraz odpowiednimi przepisami prawa. 

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości Robót, uwzględniając w nim pracę sprzętu, 

kadry technicznej i zespołów roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzętu, kadry 

technicznej i zespołów roboczych dla każdej zmiany). 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: a) 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robot, w tym terminy i sposób prowadzenia Robot, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, 

• sposób zapewnienia bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robot, 

wraz z danymi do kontaktu, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robot, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi 

Projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość Śródków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robot, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• Rzeczowy Harmonogram Badań , który będzie zawierał minimalną ilość badań wynikającą z STWiORB i 

obmiarów zawartych w dokumentacji technicznej. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badań i po potwierdzeniu zgodności z 

przedmiotową STWiORB, określa 10 % badań dla każdego asortymentu do wykonania przez 

Laboratorium Zamawiającego. Rzeczywista ilość badań będzie zależała od zmienności materiałów i 

organizacji robot na budowie. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
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jakość Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałow. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robot. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Ponadto, dla 

określonych w odpowiednich STWiORB robot Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według 

zasad i zakresu określonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinków próbnych jest 

sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i 

technologii wykonywania odpowiednich robot jak i doboru poszczególnych składników, materiałów. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier może ustalić, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi/Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robot badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, 

korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia 

badań ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 

pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami 

STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier będzie pobierać próbki materiałów i prowadzić badania kontrolne niezależnie od 

Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robot z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę, chyba że okaże się, że badane materiały/roboty spełniają wymagania i w takim przypadku 

koszty badań poniesie Zamawiający. 

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania zlecone przez Inżyniera/ Inspektora 

Nadzoru: 

a) przed rozpoczęciem robot: 

• badania materiałów przewidzianych do wbudowania 

b) w trakcie robot: 

• badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robot 

• badania sprawdzające do odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. 

badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegolnych STWiORB na dany 

asortyment robot. 

6.6.3 Miesięczny monitoring jakości robót prowadzony przez Zamawiającego. 
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Do miesięcznego monitoringu jakości robot opracowanego przez Laboratorium Zamawiającego : 

• Inżynier / Inspektor Nadzoru co miesiąc przygotuje raport. Raport ma zawierać procentowe 

zaangażowania badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego, w każdym asortymencie robot w 

stosunku do planu wynikającego z Rzeczowego Harmonogramu Badań opracowanego do PZJ. 

Raport ma być przygotowany w danym miesiącu narastająco w formie tabelarycznej. Do miesięcznego 

Monitoringu Jakości Robot Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Kierownik Projektu przygotuje opinię na temat 

działań Wykonawcy i Nadzoru. Opinia będzie zawierała ocenę problemów wynikających z technologii 

prowadzenia robot, stosowanych materiałów, sprzętu i maszyn roboczych, ilości pracowników, warunków 

atmosferycznych w świetle otrzymanych badań z laboratorium Zamawiającego. Do opinii dołączone 

będzie podsumowanie działań podjętych w celu eliminacji wyników niespełniających wymagań STWiORB 

w poprzednim miesiącu. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2 DM. 

00.00.00 i odpowiednich STWiORB lub równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.6, które 

posiadają deklarację właściwości użytkowych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, i które 

spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca realizacji robot. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 

w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robot, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robot, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot wraz z określeniem sposobu i 

zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

- przebieg Robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robot, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robot podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prob. poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp 

rzeczowy robot. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robot i są one 

potwierdzane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 



Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 
„Projekt budowy prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego 

na rzece Białej, związanego z budową obwodnicy drogowej 
DW nr 977 miasta Tuchowa” 

 

 

str. 138 
 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robot, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robot. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

1 Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robot nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB . Każdy samochód 

powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Obmiar winien 

następować w punkcie dostawy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot będą zaakceptowane 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWiORB. Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robot, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją fotograficzną, 

skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory 

dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo 

załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robot, a ich wyniki zostaną zapisane w 

Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru przedmiotowych robot 

dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie poźniej 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest 

zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficznej. 

Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym 

fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 

częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia w 

zakresie części robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 

świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny Robot nastąpi w terminie 14 dni 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia Robot i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji 

fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje 

Laboratorium Zamawiającego, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier 

wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium 

Zamawiającego Inżynier. Podstawą do odbioru ostatecznego robot są przede wszystkim wyniki badań 

Laboratorium Zamawiającego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jeżeli ich jakość i ilość w 

poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i 

poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego 

Robot Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub robot uzupełniających, Komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

Komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach robot odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 

lub nakazać Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy 

termin odbioru ostatecznego. Komisja odbiorowa może odebrać wykonane roboty bez przedłożonych na 

datę odbioru badań szorstkości nawierzchni oraz odblaskowości oznakowania poziomego pod warunkiem 

przedłożenia przez Wykonawcę dodatkowego (niezależnego od istniejących zabezpieczeń) 

zabezpieczenia wykonania na kwotę równą wartości odtworzeniowej odbieranej nawierzchni bądź 
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oznakowania poziomego. Zabezpieczenie wykonania będzie w gotowce lub bezwarunkowej gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej i będzie obowiązywać do momentu przedłożenia stosownych badań 

pokazujących prawidłowość wykonania w/w elementów robot. W przypadku zabezpieczenia 

bezgotówkowego Wykonawca będzie miał obowiązek przedłużania ważności zabezpieczenia aż do 

czasu zaakceptowania przez Zamawiającego przekazanych wyników badań. 

W przypadku gdy na 30 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia Wykonawca nie przedłoży 

wyników badań zgodnych z STWiORB zaakceptowanych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie 

miał prawo do pobrania całej kwoty zabezpieczenia na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W przypadku gdy: 

a) wyniki przedstawione przez Wykonawcę wykażą niezgodności z STWiORB a Wykonawca nie 

przystąpi do 

niezwłocznej (termin wyznaczony przez Inżyniera) naprawy, 

b) Wykonawca pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych będzie zwlekał z 

przeprowadzeniem badań, 

Zamawiający będzie miał prawo: 

ad a) wykonać ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy; 

ad b) wykonać stosowne badania na koszt Wykonawcy a w przypadku wyników niezgodnych 

ze STWiORB wykonać ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy. Zamawiający koszt w/w prac i 

badań rozliczy z zabezpieczenia wykonania przedłożonego przez Wykonawcę. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokół odbioru 

ostatecznego Robot sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące 

w skład operatu kolaudacyjnego: 

1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wydruk + wersja elektroniczna). 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na 

mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy: 

a) kilometraż drog, 

b) punkty referencyjne o ile występują, 

c) znaki drogowe pionowe i poziome, 

d) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m 

oraz w punktach charakterystycznych trasy, 

e) rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu, 

f) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg , chodników, ścieżek i zjazdów, 

g) obiekty mostowe (rzędne wlotu ,wylotu, skrajnie i światło), 

 h/ granice pasa drogowego. 

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. Brakujące znaki 

graniczne należy uzupełnić i zastabilizować. 

2. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 

zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

4. Recepty i ustalenia technologiczne. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 

PZJ. 

8. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie 

uzgodnionej z Inżynierem/Kierownikiem Projektu. 

9. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą między innymi: krotki 

opis przebiegu realizacji kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań 

kontrolnych, jakość dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem 

Projektu. 

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. kolizje projektowanego zjazdu z 

istniejącą infrastrukturą poziemną) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 

urządzeń. 

11. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

12. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 

(a) kopię mapy zasadniczej 

(b) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. 

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, za 

wyjątkiem pozycji 12, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym 

oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym 

z Inżynierem/Kierownikiem Projektu. Pozycja 12 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg 

lub *.dgn. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 

elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

Do ostatecznego odbioru robót Inżynier / Inspektor Nadzoru przygotuje „Sprawozdanie z jakości 

robot". Sprawozdanie będzie oparte na: 

1. Zbiorczym Zestawieniu Badań opracowanym przez Laboratorium Zamawiającego. 
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2. Comiesięcznych monitoringach jakości 

3. Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentów 

4. Badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez Producentów 

5. Opinii Inżyniera / Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektu do comiesięcznych monitoringów jakości 

robot. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot związanych stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robot". z 

usunięciem wad z uwzględnienie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu 

ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności niezbędne do jej wykonania zgodnie z wiedzą techniczną oraz wymagania i badania 

określone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robot będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- kwoty zmniejszenia wartości robot rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy. 

- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robot, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami 

zabezpieczanych/przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci, 

- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 

- koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

- wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 

- wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według 

potrzeb wynikających z przyjętej technologii robot, 

- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWiORB, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robot. 

- zapewnienie wykonania robot nie opisanych wprost w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do 

całkowitego ich zakończenia zgodnie z wiedzą techniczną. 

- koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbiórką wszystkich robot, zabezpieczeń i 

rozwiązań tymczasowych niezbędnych do wykonania robot podstawowych ujętych w ramach 

przedmiotowej inwestycji, 

- koszt zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robot, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robot i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na składowisko 

Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatkow mogących 

wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot objętych tą pozycją kosztorysową. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w STWiORB 

D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych robot. 

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektów tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, przerw w robotach oraz koszty związane z wykonaniem i 

utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu oraz jej zlikwidowaniem. Koszt ryczałtowy wykonania 

objazdów/przejazdów obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie 

zarządzającym ruchem projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanym zarządcom dróg i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot, 

(b) zakupy, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 
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(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(f) opłaty/dzierżawy terenu, 

(g) przygotowanie terenu, 

(h)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt miesięczny utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zachowania wymaganego 

standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Koszt ryczałtowy likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robot, 

(c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią 

stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

CPR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poźniejszymi 

zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. 

poz. 1393 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) -„Szczegółowe 

warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach" 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902), 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 21, z późniejszymi zmianami), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2014, poz. 1923), 
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10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z 

późniejszymi zmianami) 

11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i 

formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robot budowlanych stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

12.Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

14.Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu 


