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BZP-UM/519/2023/JZT er Gdańsk, dnia 29.11.2023 r.

Strona internetowa 
       prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1) ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, na zadanie pn.: „Modernizacja chodników i jezdni ul. Krętej w Gdańsku” w ramach 
zadania pn.: „Program budowy i modernizacji chodników”, sygn. 149/BZP-U.510.141.2023/MD

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe odpowiedzi: 

Pytanie nr  47: 
Czy Zamawiający zamierza w myśl zapisu umowy §1 pkt.2 w przypadku błędów w dokumentacji 
projektowej, jego koszty przenieść na Wykonawcę? W związku z doświadczeniem we współpracy z 
Zamawiającym, dotychczas taki zapis obciążał Wykonawcę.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że każdy przypadek wystąpienia okoliczności opisanych w pytaniu będzie 
rozpatrywany indywidualnie 

Pytanie nr  48: 
 Czy Zamawiający zamierza obciążyć Wykonawcę elementami robót odkrytych w trakcie realizacji, których 
nie obejmowała dokumentacja przetargowa i projektowa? Zapisy w umowie odpowiedzialnością za 
wszelkie ryzyko niedopracowanej dokumentacji przetargowej, obciążają oferenta. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje że każdy przypadek wystąpienia okoliczności opisanych w pytaniu będzie 
rozpatrywany indywidualnie. Okoliczności uzasadniające dokonanie zmian umowy zostały opisane w § 
15 PPU. 

Pytanie nr  49: 
Czy Zamawiający widzi możliwość zmniejsza limitu kar umownych z 30% do 10%?
Czy Zamawiający widzi możliwość zmniejsza limitu kar umownych za każdy dzień zwłoki z 0,2% do 0,01%?
Składamy wniosek o modyfikację zapisu umowy dotyczącego kary za nieterminowe usunięcia usterki przy 
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odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,1% wynagrodzenie umownego na 0,1% wartości 
elementu którego usterka dotyczy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

 
Krzysztof Małkowski

 p.o. Dyrektora
Podpisano elektronicznie  29-11-2023
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