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Zatgcznik nr 9 do SWZ
Czes¢ 1/Czesé 2%*

Wz6r umowy (UMOWA IIT) .ovieeiieiinieerenionisnissiossenssnsonsansonses
Zawarta W dniul «eeeeeeeneennns 2024 r. pomigdzy:

Gming Miejska Rumia, z siedzibg w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego,

............................................. z siedzibg w ............, ul. ....................., zarejestrowang
Wttt prowadzong  PrZ€Z  .....eeveeiiriiiiiiiiieieeea pod numerem
......................... , zwang w tresci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.40.2024 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawa,
0 nastepujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Ustuga pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjq
zadania wraz 7 weryfikacjq dokumentacji:

Czesé 1: ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi”,*
Czes¢ 2: ,,Budowa hali sportowej przy Stkole Podstawowej nr 7 w Rumi””. *

2. Inwestycja planowana jest w ramach programu Olimpia (Uchwata nr 22 Rady Ministrow
z dn. 17 lutego 2023 r. poz. 211 i Uchwata nr 91 Rady Ministréw z dn. 20 sierpnia 2024 r., poz.
800) i jej realizacja musi spelnia¢ wymogi programu oraz by¢ zgodna
z zatozeniami wniosku, ktory otrzymatl dofinansowanie.

3. Ogloszenie o zamowieniu na wykonanie robot budowlanych pn.: ,,Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi”, zostalo ogloszone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
2024/BZP 00213464/01 w dniu 21.02.2024 r. *

4. Ogloszenie 0 zamdwieniu na wykonanie robot budowlanych pn.: ,,Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”, zostalo ogloszone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
2024/BZP 00212046/01 w dniu 21.02.2024 r. *

5. Zakres robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zostal opisany szczegdtowo w:

a) Zalaczniku A do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
b) Zalgczniku B/1 do SWZ — Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) — SP6*
c¢) Zalgczniku B/2 do SWZ — Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) — SP7*
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. Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy i warunki realizacji przedmiotu umowy okresla Opis
przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — zalacznik A.

. Realizacja robot budowlanych bedzie odbywata si¢ na podstawie umowy nr UM/490/IM/8/Ul/12-
W/2024/%/ umowy nr UM/532/IM/11/Ul/15-W/2024* z dnia 03.04.2024 r., ktora Zamawiajacy
zawarl z Wykonawcg Robdt, wytonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji ponizej 5 538 000 euro. Zgodnie
z zawartg umowg rozpoczgcie realizacji robot nastapi na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego.

. Zamawiajacy na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Wykonawcy kopi¢ umowy wraz
z zatgcznikami, zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca Robot.

§ 2. Termin realizacji
Zamawiajacy wymaga, aby ustuga pelnienia nadzoru inwestorskiego byta realizowana od dnia
zawarcia umowy do dnia 29.11.2024 r. zgodnie z umowa nr UM/490/IM/8/Ul/12-W/2024/ *
umowqg nr UM/532/IM/11/Ul/15-W/2024.*
Biorgc pod uwage fakt opierania niniejszego zamoéwienia na Programie, o ktory mowa
w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2 SWZ) w przypadku jego zmiany w zakresie terminu realizacji
zadania i zawarcia przez Zamawiajgcego z Ministerstwem Sportu i Turystyki terminowego
aneksu do umowy o dofinansowanie — termin realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie
wydtuzony zgodnie z zawartym z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneksem.
Zamawiajacy oswiadcza, ze termin, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy na roboty budowlane, z przyczyn niezaleznych od Stron.
W tym celu Strony sg zobowigzane do zawarcia stosownego aneksu.
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie niniejszej umowy lub jg rozwigzaé bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku wstrzymania wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca powinien powstrzymac si¢ od wykonywania nadzoru od dnia zawiadomienia go
o wstrzymaniu wykonywania niniejszej umowy. O konieczno$ci ponownego podjecia
obowigzkéw Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie.
Przed rozpoczeciem realizacji robdt budowlanych Zamawiajgcy bezptatnie przekaze Wykonawcy
dokumentacj¢ techniczng (OPZ, dokumentacja projektowa, dokumenty formalno-prawne)
w wersji papierowej i elektronicznej, ktore stanowig jego wilasno$¢ i moga by¢ wykorzystane
wylacznie do celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wykonawca dokona zwrotu otrzymanych w ust. 5 dokumentow, najpdzniej w dniu rozliczenia
rzeczowo-finansowego migdzy Stronami umowy.
Zakonczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dokonanego protokolarnego odbioru
koncowego.

§ 3. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej (OPZ, dokumentacja projektowa,
dokumenty formalno-prawne) w wersji papierowej i elektronicznej,
2) protokolarny odbioér przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bez zastrzezen ustugi.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng (OPZ, dokumentacja projektowa, dokumenty
formalno-prawne, przedmiary robot);

2) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wszelkimi
obowigzujagcymi aktami prawnymi, wlasciwymi dla przedmiotu umowy, z nalezyta
staranno$cig, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru §wiadczonych ustug;

3) zorganizowanie pracy w taki sposob, aby umowa na wykonanie robdt budowlanych byta
realizowana zgodnie z Harmonogramem wykonania robdt budowlanych, przygotowanym
przez Wykonawcg Robot;

4) organizacja, koordynacja oraz nadzor nad prawidlowa realizacjg przedmiotu zamowienia;

5) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot z dokumentacjg techniczng (OPZ, dokumentacja projektowa, dokumenty formalno-
prawne, przedmiary robdt), obowigzujagcymi przepisami inormami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz pozwoleniem na budowe;

6) kontrolowanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczng i projektowa, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa budowlanego i aktualnic obowigzujagcymi w tym zakresie
normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie
P. POZ. Za jako$é robot odpowiada Wykonawca;

7) identyfikacja ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji technicznej oraz interpretacja
ich wpltywu na wykonanie robot budowlanych, a nastgpnie przedstawienie wnioskow
Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii izawodowego
doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe;

8) informowanie bezposrednio przedstawiciela Zamawiajagcego o problemach, jakie napotkat
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz przedstawienie propozycji ich rozwigzania do
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego;

9) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika budowy
i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla
oceny wlasciwego wykonania robot;

10) sprawdzanie kompletno$ci dokumentacji powykonawczej 1 jej zgodnosci ze stanem
faktycznym;

11) wskazywanie ewentualnych btgdow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robot, wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody autora projektu na zmiany;

12) akceptacji materiatow 1 sprzgtu uzywanego przez Wykonawce Robot;

13) sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatow 1 urzadzen z dokumentacjg techniczng (OPZ,
dokumentacja projektowa, dokumenty formalno-prawne) oraz sprawdzanie kompletnosci
wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone materialy i urzagdzania;

14) kontrola  terminowo$ci wykonania robot, w tym zgodnosci z obowigzujacym
Harmonogramem;

15) sprawdzanie zgodnosci rozliczania prowadzonych robot budowlanych z Harmonogramem;

16) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa zawarta pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca Robdt 1 obowigzujgcymi przepisami;

17) w razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych dziatajac $cisle
W porozumieniu z Zamawiajagcym — spisanie z Kierownikiem budowy, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz nadzoru autorskiego protokotu
koniecznosci, podajac przyblizony koszt tych robot i wystgpienie z wnioskiem do
Zamawiajacego w sprawie ich wykonania;
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18) ocena i weryfikacja propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawce Robot, w zakresie finansowym
i rzeczowym. Inspektor Nadzoru nie ma pelnomocnictwa do zatwierdzania robot dodatkowych
i zamiennych;

19) weryfikacja dokumentacji projektowo kosztorysowej robdt dodatkowych lub zamiennych
przygotowanej przez Wykonawce Robot;

20) uczestnictwo w obowigzkowej kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru budowlanego
w celu zbadania zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z pozwoleniem na budowe
1 Projektem;

21) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiajacego zwiazane z realizacjg inwestycji;

22) kontrolowanie robot z czgstotliwoscia nie zaktocajaca cigglosci wykonywanych robot oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego badz Wykonawcy Robot, jednak nie rzadziej niz 2 razy
w tygodniu;

23) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych i potwierdzenie
odbioru wpisem w Dzienniku Budowy, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od
zgloszenia ich przez Wykonawce Robot;

24) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz przekazywanie protokotéw z narad
koordynacyjnych w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia narady;

25) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

26) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i dokumentoéw
potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow, zgodnie
zart. 10 Prawa Budowlanego, a takze informacji 1 dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych;

27) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

28) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych miec
wplyw na prawidtowg i terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy;

29) dokonywanie rozliczenia finansowego 1 rzeczowego umowy na roboty budowlane
w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia;

30) sprawdzenie wszystkich niezbednych dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz potwierdzenie gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych;

31) sprawdzenie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego;

32) koordynacja pracy inspektorow poszczeg6lnych branz;

33) doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca Robot i osobami
trzecimi;

34) udziat w razie koniecznos$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ swoje obowigzki i funkcje z nalezytg staranno$cig
1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbajac
0 Dbezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robdt oraz terminowos$¢  zgodng
z Harmonogramem.
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Wykonawca, pemiac nadzor inwestorski, dziata we wiltasnym imieniu w ramach udzielonego
pelnomocnictwa, na rachunek Zamawiajacego, co oznacza, ze jest zobowigzany do nalezytej
staranno$ci w okresie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.

§ 5. Podwykonawcy
Wykonawca w czasie realizacji umowy, moze zleci¢ wykonanie cz¢sci okreslonych w umowie
prac Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z Podwykonawcg, pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o nazwie i adresie
Podwykonawcy oraz zakresie prac powierzonych temu Podwykonawcy.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace cze$ci zamoOwienia:

nazwa Podwykonawcy nazwa czesci zamowienia
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za
szkody powstate w wyniku niewtasciwego wykonywania ustug.
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za
ustugi wykonane przez Podwykonawcow.
Zamawiajacy ma prawo do bezposredniego nadzoru i zapoznania si¢ z realizacja uslug
1 zglaszania zastrzezen.

§ 6. Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

ryczaltowe brutto, zgodnie ze zlozong oferta, w wysoko$ci brutto .........cccceeeeeeeennens 7

(stownie: ...l wraz z podatkiem 23%V AT ztotych), w tym za:

a) weryfikacje dokumentacji projektowej: w wysokos$ci brutto ........ccceevevnennnne. z} (stownie:
........................... wraz z podatkiem 23%V AT zlotych),

b) ustuge pehienia nadzoru inwestorskiego : w wysokoSci brutto .........cceeeeveeeennnes /|
(stownie: ...l wraz z podatkiem 23%V AT ztotych)

Rozliczenie przedmiotu umowy za weryfikacje dokumentacji nastapi jednorazowo w wysokosci, o
ktorej mowa w ust. 1 lit. a) oraz za ustuge pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
fakturami czg$ciowymi, proporcjonalnie (tzn. procentowo) do zaangazowania wykonania robot
budowlanych - do 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 lit b) oraz faktura koncowa, o
warto$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b). Faktura koncowa wyplacona
zostanie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie wraz z klauzulg ostateczno$ci i spisania
protokotu odbioru inwestycji Wyplata wynagrodzenia za faktury nastapi na podstawie protokotow
czesciowych podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, wystawianych nie czg$ciej niz raz na miesigc, na koniec
miesigca kalendarzowego. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ protokot odbioru do kazdej
z faktur.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony protokoét odbioru, bez uwag
oraz o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne naleznosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5, wynikajace z zawartych
z nimi umow zwigzanych z dang cze¢$cig prac, na dzien sktadania o§wiadczenia, zostaly zaptacone
wraz z zataczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnial Podwykonawcow sktada stosowne oswiadczenie
o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.
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4.

10.

1.

12.
13.

W przypadku braku dokumentéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (wtym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla Podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem platnosci Wykonawcy. Ustep 4, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, ktorych konieczno$¢ wykonania Wykonawca mogl przewidzie¢ na etapie
sktadania ofert, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.

Faktury za wykonane prace wystawiane bedg na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia, NIP 5882367750.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy zwroci ja
Wykonawcy bez ksiggowania.

Prawidlowo wystawione faktury, o ktérych mowa w ust. 2 platne bgdg przelewem na rachunek
bankowy nalezacy do Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 25 dni od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu.

Strony zgodnie stwierdzajg, ze wynagrodzenie okreSlone w § 6 ust. 1 wyczerpuje catkowicie
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czgsci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pieni¢znych
przystugujacych Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 7. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

D) e stel oo semail: oo

2) i T, stel o semail: ...

W trakcie realizacji umowy osobg umocowang do reprezentacji Wykonawcy jest:

........................ Jtelo oo emalls

Wykonawca kieruje do wykonania przedmiotu umowy:

D) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, posiadajacego uprawnienia budowlane ................cooeeviiiiiiiiinnnn.. ,

2) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane ..................cooeveiiiiiiiinan.. ,

3) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane .................coevviiiiiiiinan..

4) , nr UPR. ... — Inspektora Nadzoru
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Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem umowy, beda wykonywac osobiScie osoby

wymienione w ust. 3.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob

reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) niewywigzywania si¢ z obowigzkoéw wynikajacych z umowy,

3) zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,

4) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 5 mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez strone, ktorej one

dotyczg, w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strone.

Zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z pomoca ktorego Wykonawca wykonuje umowe

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pismie

1 wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy,

wyniklta w zwigzku ze zmiang Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie traktowana jako

przerwa w realizacji budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli

W jego opinii osoba ta nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob.

Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym,

ze:

1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych osob w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,

2) o prawie zgdania dostgpu do danych, sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzednego,

3) o tym, ze Zamawiajagcy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢
skontaktowa¢ poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiajacego.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

b) z tytulu niedokonania przez Wykonawcg, z jego winy, jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z § 4, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazde stwierdzone uchybienie,

c) z tytulu nieterminowego przekazania Zamawiajagcemu, z winy Wykonawcy, dokumentow
weryfikowanych lub sporzadzanych przez Wykonawce Robot — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczagc od nastgpnego dnia po uplywie terminu wynikajacego z umowy lub wyznaczonego
przez Zamawiajacego,
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d) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od nastgpnego dnia po uptywie powyzszego terminu.

. Maksymalng taczna wysoko$§¢ kar umownych Strony ustalajag w wysokosci 30% wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

. Kary umowne b¢da platne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym

terminem platnosci. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie naliczonych kar umownych

bezposrednio z wynagrodzenia. O wysokosci kar Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie
pisemne;j.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§ 9. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, zZe
zamawiajgcy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci,

ktérej zmiana dotyczy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonaweca utraci zdolnos$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Odstgpienie od umowy musi nastagpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci

o okolicznosciach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zadac

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia lub do dnia

zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 3. Podstawa do okreslenia ww. wynagrodzenia
bedzie protokdt odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.
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§ 10. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug, ktérych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione
lacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy okre$lonej w § 6 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych Zamawiajacy,
dzialajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 6 ust. 1.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 10%

wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 6 ust. 1, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadzac

kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszly okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

a) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

b) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, jezeli beda nastepstwem dzialan organdéw administracji panstwowej lub
samorzadowej lub innych podmiotow, a w szczegdlnosci:

— wydluzenia si¢ procedur zwigzanych z wydaniem przez odpowiednie organy
decyzji administracyjnych uzgodnien, pozwolen, opinii, zezwolen, poza terminy
okreslone w Kodeksie postepowania administracyjnego,

— dhugotrwalego uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
zezwolen, itp. — z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

¢) zmiany osoby/osob wskazanych w § 7 ust. 3, pod warunkiem ze Wykonawca przedstawi
dla nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego Ilub dokumenty
potwierdzajgce uznanie kwalifikacji, lub mozliwo$¢ $wiadczenia ustug transgranicznych,
zgodnie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ oraz doswiadczeniem
nie mniejszym niz osob wskazanych w ofercie,

9
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3) wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa,

4) czeSci zamOwienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, Zze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

5) Podwykonawcoéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznos$ci, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych ustawie Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu
w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia,

6) zmian teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wylacznie
w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez strone,
ktoérej one dotyczg, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko po$wiadczonym przez drugg
strone,

7) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2, w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

2) opdznien Zamawiajacego w zakresie dokonywania odbiorow;

3) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi okoliczno$ciami:

1) zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,

2) zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wylacznie
w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez
strong, ktorej one dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez
druga strong,

3) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy Ilub dokonywania platnoSci na rzecz
Wykonawcy,

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji cze¢$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 6 umowy, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z realizacja umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapiséw niniejszego paragrafu jest niewazna.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ si¢ do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$é zmiany nie

ma mocy wstecznej.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego anceksu podpisanego przez Strony.

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednoczesnie zobowigzania

Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej

po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.
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§ 11. Inne postanowienia umowne

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowigzane
sg do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez Stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg
sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywac sobie w formie
pisemnej 1 dostarczaé osobiscie (za pokwitowaniem) badZz poprzez poczte lub Kkuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéow, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 1 o§wiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 5, na nast¢pujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ................... ,ulica: e, ,kod ....... MiejscowosC: ............. , e-mail:........,

2) Zamawiajacy: ................ ,ulica: e, ,kod ....... Miegjscowosé: ............. , e-mail:........
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
o kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Ewentualne spory wyniklte na tle realizacji niniejszej umowy w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie
sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegélno$ci ustawy Pzp przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Agnieszka Chodubska-Zylla
Sprawdzita: Inga Kurdziel
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