



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP471/08/2021

Chrzanów, 13.08.2021 r.

## Wykonawcy

Dotyczy odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Rozbudowa poczty pneumatycznej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – sprawa nr 81/2021**

**Pyt. 1** Czy uwzględniając fakt, że poczta nie jest urządzeniem budowlanym i w przypadku jej instalacji nie zachodzi proces budowlany Zamawiający oczekuje przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych w poszczególnych branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej przez projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi, oraz nadzoru tych prac przez kierowników budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego, czy odstępuje od tego wymagania?  
*Uzasadnienie:* Poczta pneumatyczna nie jest urządzeniem budowlanym i w przypadku jej instalacji nie zachodzi proces budowlany zatem nie można mówić ani o projekcie budowlanym, ani nie jest wydawane pozwolenie na budowę, nie jest również wymagany i nie jest prowadzony dziennik budowy, odpowiednio projektowanie, realizacja i odbiór odbywa się poza przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego. W przypadku instalacji poczty pneumatycznej nie można stosować zatem pojęć kierownika budowy i terenu budowy oraz uzyskiwać pozwolenia na użytkowanie zgodnie z rozumieniem Prawa Budowlanego. W rozumieniu Prawa Budowlanego wykonywanie instalacji poczty pneumatycznej jest „instalowaniem urządzeń na obiektach budowlanych” (Art. 29 ust. 2 p. 15) które nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia i które prowadzi kierownik robót odpowiedzialny za proces instalacji poczty pneumatycznej na obiekcie. W przypadku, gdy instalacja poczty pneumatycznej wpływa jednak na konstrukcję obiektu lub koliduje z urządzeniami budowlanymi powinna zostać ona uzgodniona i wykonana zgodnie z zasadami procesu budowlanego, w ramach projektów dotyczących tych obiektów i urządzeń budowlanych przez projektantów i kierowników robót np. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, czy instalacyjnej. Taka sytuacja nie występuje jednak w szpitalu w Chrzanowie, więc wymagany udział w projekcie dodatkowych osób z uprawnieniami budowlanymi tj. projektantów i kierowników budowy w poszczególnych branżach spowoduje tylko znaczący wzrost kosztów oferty, nie mając faktycznie uzasadnienia merytorycznego i formalnego.

**Odp. Zamawiający nie wymaga nadzoru prac przez kierowników budowy i kierowników branżowych z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Pytanie 2** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przygotowania następujących dokumentów: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, plan bezpieczeństwa?

**Odp. Zamawiający nie odstępuje. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**W związku z pytaniami od wykonawców dotyczących ww. sprawy, zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.08.2021 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie ofert godz. 11:00). Forma, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający informuje ponadto, że w związku ze zmianą terminu składania ofert, zmienia termin związania ofertą do dnia 17.09.2021r.**

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892