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 Załącznik nr 10.2 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakresu zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru) 
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku,  
ul. Marusarzówny 10 -  w ramach modernizacji w obiektach oświatowych 

 
1. Zamawiający 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,   
działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 
tel. (58) 320-51-00 
 
2. Nazwa zamówienia  
„ Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  
w ramach modernizacji w obiektach oświatowych ” 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 -  w ramach 
modernizacji w obiektach oświatowych. 
 
3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 
1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i wykończeniowe,  
2. Roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem  technologicznym, 
3. Wewnętrzną instalację elektryczną –  korytka kablowe, tablice elektryczne i aparaty, instalacje 

oświetlenia i siły, linie WZL, instalacja odgromowa),   
4. Wewnętrzną instalację teletechniczną – korytka kablowe, Instalacje strukturalne i CCTV,  

Instalacja sygnalizacji SSP, instalacja nagłośnienia i strukturalna, 
5. Roboty sanitarne: -instalacja C.O. i C.T., wewnętrzne instalacje wod.-kan. – instalacja cwu, zwu. 

kanalizacja sanitarna, baterie urządzenia sanitarne, kanalizacja deszczowa, 
6. Wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej  (centrale wentylacyjne, agregat chłodniczy, 

aparaty grzewczo-wentylacyjne). 
 

Parametry techniczne obiektu objętego zamówieniem: 
 
1. powierzchnia zabudowy zespołu sportowego               -     1.280,50 m2 
2. powierzchnia netto zabudowy zespołu sportowego           -    4.219,50 m2 , w tym: 

- powierzchnia netto podbasenia    -    751,40 m2 
- powierzchnia netto piwnicy    -    1.176,10 m2 
- powierzchnia netto parteru    -     697,80 m2 
- powierzchnia netto piętra I    -    1.175,00 m2 
- powierzchnia netto piętra II     -    419,20 m2    

 
Realizacja zadania obejmuje: 
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-  modernizacja 2 sal gimnastycznych, salek pomocniczych i zaplecza,  
-  przebudowa węzłów sanitarnych przy salach sportowych,  
-  wymiana instalacji wewnętrznych,   
-  roboty ogólno-budowlane,  prace wykończeniowe – nowe okładziny ścian, podłóg i sufitów, 
-  nowe wyposażenie pomieszczeń, 
-  umożliwienie wyjścia na dach – wymiana klapy wyłazowej na najwyższej kondygnacji, 
-  roboty budowlane – łącznik pomiędzy segmentem C i D, zaplecze świetlicy i świetlica przy   
    łączniku- zakres wg. przedmiaru stanowiącego zał. nr 5 do OPZ. 
 

UWAGA: 
Wykonawca uwzględni współczynnik  izolacyjności termicznej U: 

-  dla stolarki okiennej    -  nie gorszy niż 0,9 W/(m2xK) 
-  dla stolarki drzwiowej -  nie gorszy niż 1,3 W/(m2xK) 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 
wymienionej w pkt. 3.2. SIWZ . 

 
3.2. Dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych 
 
3.2.1. Przedmiot zamówienia określa: 
 
3.2.1.1. dokumentacja wykonana przez PRACOWNIE INWESTPROJ ul. Toruńska 10, Rozgarty                                     
/ kwiecień 2017/ pod nazwą: „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku 
przy ul. Marusarzówny 10 (dawniej ZSKPiG nr 21 – etap II”, dz. Nr 43, obr. Nr 52, jedn. ewid. 226101_1 
kat.bud. IX, XV,   stanowiąca załącznik do OPZ, w tym: 
 
Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Budowlany  
 
Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze: 
1. Architektura- cz. 1 
2. Architektura – cz.2 
3. Konstrukcja 
4. Instalacje C.O., C.T. 
5. Wentylacja 
6. Wewnętrzne instalacje wod-kan. 
7.  System sygnalizacji pożaru 
8.  Wewnętrzne instalacje teletechniczne 
9.  Wewnętrzne instalacje elektryczne  
10.  Wyposażenie  
 
Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robót: 
1. Branża budowlana 
2. Branża sanitarna  
3. Instalacje elektryczne i teletechniczne  

 
 Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 
1. Branża budowlana 
2. Branża sanitarna 
3. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
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3.2.1.2.  przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do OPZ:   
1. Roboty budowlane – posadzki, ścianki wejściowe, stolarka drzwiowa aluminiowa – w łączniku 
pomiędzy segmentem B i C, zapleczu i świetlicy.  
 
3.2.2.  Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 38 ust.1  ustawy. 
 

UWAGA: Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić  
i uwzględnić w cenie ofertowej. 

Uwaga 
W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) 
nazw rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez 
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych opisywanym. Zamawiający 
uzna za równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 
przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 
30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do 
SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, 
usługi lub dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
 
 
4. Warunki prowadzenia robót  
 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 
a) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej 
c)  uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej 
d) decyzjach administracyjnych 
 
4.2. Wykonawca zapewni warunki  umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   
montażowych oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 
4.3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do  
przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu 
rzeczowo  - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do OPZ. Harmonogram robót 
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych 
robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 
ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku; W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
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finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 
4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program zapewnienia Jakości PZJ oraz 
Program Organizacji Robót POR. Powyższe dokumenty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.5.Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony     
dokumentacją projektową.  
Wykonawca we własnym zakresie: 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania  lub z uwagi 
na małą powierzchnię działki Wykonawca winien przewidzieć również zaplecze budowy poza działką 
szkolną) 
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 
placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  
Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej, pozyskanie 
terenu na zaplecze budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 
4.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochrony mienia  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania, w tym utrudnionym dojazdem i brakiem warunków 

zorganizowania zaplecza budowy na terenie działki szkolnej  
d) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy 
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 
4.7. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie szkolnym przy 
zapewnieniu stałej eksploatacji obiektu, przejezdności ulic oraz ruchu pieszego. W tym celu należy 
wydzielić szczelne tymczasowe przegrody  i wygrodzenia na czas prowadzenia robót. 
Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne 
i po godzinach pracy szkoły. 
 
4.8. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli 
terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego i Dyrekcji szkoły zobowiązany jest do: 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów  
 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia  
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
4.9. Wykonawca zobowiązany jest : 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 
 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają uczniowie w   

sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z budowy 
 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 
budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Dyrekcją Szkoły i 
Inspektorem Nadzoru 
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 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  
oznakowaniem 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  zmianami 

w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
 układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych 

odległości od budowli i innego uzbrojenia 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 
 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w rejonie placu 

budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych   
w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 
 prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami), 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz.  401) 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 
złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 
Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe o zysk uzyskany ze sprzedaży złomu. 
 
4.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
4.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 
4.13. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 
ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi 
o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia 
tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je 
do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 
wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
4.14. W terminie zakończenia robót wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu: 

 pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji mechanicznej 
 pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu  
 badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń 
 badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych  
 świadectwo energetyczne 
 instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych 
 kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD 
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w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy 
wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży. 

 zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego z 
tabelą elementów scalonych 

 
4.15. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 
14 dni przed odbiorem końcowym. 
 
4.16. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku dogodnego dojazdu 

do placu budowy 
 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
 kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
 umów usunięcia kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru 

robót, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane art.21a, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120  poz.1126).  

 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych  i zieleni w tym rejonie  i 
terenu zaplecza budowy 

 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 ogrzewanie obiektu w okresie budowy 
 przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu 

oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły. 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 
4.17. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 
do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 
nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 
z późniejszymi zmianami). 
 

W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu i materiałów wykończeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakości, które umożliwią Użytkownikowi i Zamawiającemu szeroki wybór przed 
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ich zakupem. 
Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga również wyprzedzających 
uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
4.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 
produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 
obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 
przetłumaczone na język polski. 
Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 
zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, 1437 
z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 
Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  
 

 4.19. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierowników robót branżowych 
z uprawnieniami budowlanymi. Wykonawca winien zapewnić również udział wykwalifikowanego 
personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia (np. do prac wysokościowych itp.) 
 
4.20. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu    

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 
zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 
na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

   Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 
ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 
być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

4.21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy 
zbiorczej (jeżeli dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Przekazanie przez 
Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi 
warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

4.22.  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 
mających zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie właściwego organu o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu  lub 
ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające 
decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie 
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przez Wykonawcę zaświadczenia lub rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego. 

4.23.  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle 
mających zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagana) stanowi warunek dokonania 
przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

4.24. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w 
dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych robót,  w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 
zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020, poz. 782). 

4.25. W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, uregulowania 
prawne odnoszące się do przedmiotu zamówienia uległy zmianie, wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac odpowiadających 
uregulowaniom prawnym obowiązującym w dniu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia. 

 
 
 

Załączniki do OPZ  do zakresu zamówienia nr 2 (II przedmiot odbioru) 
1. Załączniki od nr 1 do nr 5 
2. Załączniki nr 6: Harmonogram rzeczowo - finansowego robót budowlanych – wzór 
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Załącznik nr 6 do OPZ 
 

 

dotyczy inwestycji pod nazwą:

miesiąc / rok miesiąc / rok miesiąc / rok

…....  / … …....  / … …....  / …

1. 2. 3. 4. … …

1.0 Roboty budowlane

1.1 Sala gimnastyczna duża

1.2
Sala gimnastyczna mała, sala do ćwiczeń 
korekcyjnych, sala z materacami

1.3 Pomieszczenia zaplecza

2.0 Wyposażenie sal

2.1 Wyposażenie stałe

2.2 Wyposażenie ruchome

3.0 Roboty elektryczne i teletechniczne

3.1 Pomieszczenia zaplecza

3.2 Sala gimnastyczna duża

3.3
Sala gimnastyczna mała, sala do ćwiczeń 
korekcyjnych, sala z materacami

4.0 Roboty sanitarne

4.1 Instalacje wewnętrzne C.O. i C.T.

4.2 Instalacja wentylacji

4.3 Instalacja wod. - kan.

4.4 Kanalizacja deszczowa

5.0
Roboty budowlane - łączniki, zaplecze 
świetlicy, 

5.1
Łącznik pomiędzy segmentem C i D   I 
piętro

5.2 Zaplecze świetlicy przy łączniku   I piętro

5.3 Świetlica przy łączniku   I piętro

5.4
Drzwi przy łączniku pomiędzy  segmentem 
C i D   I piętro

5.5
Łącznik pomiędzy segmentem C i D   II 
piętro

WARTOŚĆ NETTO [zł,gr] [zł,00] [zł,00] [zł,gr]

VAT    23 % [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr]

WARTOŚĆ BRUTTO [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr]

Rok
Kwota netto  [zł,gr]

Vat   [zł,gr]
Kwota brutto   [zł,gr]

……………….
podpis wykonawcy

…

Harmonogram rzeczowo-finansowy  

WartośćLp. Wyszczególnienie

WARTOŚCI ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE 
REALIZACJI

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 – 

w ramach modernizacji w obiektach oświatowych

…


