Fundusze [g ’ “ % """" ? ''' | DOLNY Unia Europejska [ .--,

Europejskie { i Europejski Fundusz b
Program Regionalny \\__w,/j SLASK Rozwoju Regionalnego Fa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

WszSL/FZ/381/81/22/ 0022 Legnica 04-11-2022 .
Do zainteresowanych

Dotyczy: Post¢powania na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robét budowlanych zadania
inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie oddzialu zakaznego w pawilonie II (budynek 3A) w Wojewaodzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Legnicy”

WSzSL/Fz-81/22

SWZ:
1. Rozdz. V: Kody CPV w zakresie dostaw wyposazenia 33 10 00 00 -1 —urzgdzenia medyczne, 24 11 15 00 -0 —gazy medyczne:
Prosimy o potwierdzenie, iz wladciwg stawka VAT dla w/w zakresu przedmiotowego zamoéwienia jest stawka §%.
Odpowiedz: Jest to zamowienie kompleksowe — zatem 23%.

2. Rozdz. V ust. 4:W celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamoéwienia prosimy o dolgczenie specyfikacji technicznych
wyposazenia medycznego (tabele potwierdzajace spenienie okreslonych parametréw technicznych oferowanego sprzetu
medycznego), bedacego w zakresie przedmiotowego zadania.

Odpowiedz: Jedynym dokumentem jaki posiada Zamawiajacy jest PFU, ktéry zostal udostgpniony na stronie
prowadzonego postepowania./

3. Rozdz.V ust. 9:Prosimy o zmiane na 90%.
Odpowiedz: SWZ pozostaje bez zmian,

Rozdz. VII SWZ (Projektowane postanowienia Umowy):
4. § 1lust.1pkt 3): Prosimy o potwierdzenie, iz wladciwa stawka VAT za wyposazanie medyczne jest §%.
Odpowiedz: Jest to zamowienie kompleksowe — zatem 23%

5. § 11ust.5: Prosimy o zmiane na 90%.
Odpowiedz: Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

6. §11ust.6:Prosimy o zastapienie stwierdzenia ,,(...) bezusterkowego odbioru koricowego(...)”, stowami: ,,odbioru koticowego
bezwad istotnych”. Zgodnie z dominujacg linig orzecznicza, odbidr robdt jest obowiazkiem Zamawiajacego,a postanowienie
umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, uznaé¢ nalezy za niewazne jako
sprzeczne z istota umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest poglad,zgodnie z
ktorymkoniecznos¢ odbioru ,,bezusterkowego™ jest przestanka nieprzewidziang wKodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujacy
umowe o roboty budowlane odwotuje si¢ do ,,odbioru robdr” a nie .bezusterkowego odbioru robdt” (patrz wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27czerwca 2018 r.,sygn. V ACa 1302/17).Roboty budowlane nalezy uznaé¢ za zrealizowane,
jesli zostaly

wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wplywu zidentyfikowanie przez Zamawiajacego
nieistotnych wad, usterek i niedorébek (patrz Wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27 pazdziernika 2017 r., sygn. I
ACa 321/17). Dlatego tez wystapienie nieistotnych wad iusterek nie uzasadnia odmowy odbioru robét.

Odpowiedz: Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

7. § 15ust.1 pkt 1-2: Prosimy o zmniejszenie warto$¢ kar umownych do poziomu 500 zt za kazdy dzies.
Odpowiedz: Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

8. § 15ust.1 pkt 4):Prosimy o zmiane na 0,5%.
Odpowiedz: Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

9. § TSust.l pkt 5-7:Prosimy o zmniejszenie warto$¢ kar umownych do poziomu 0,05%za kazdy przypadek. Majac na uwadze

szacunkowg warto$¢ przedmiotu zamowienia kary zastrzezone w biezacym brzmieniu przekrocza wartoéé kilkuset tysigcy
zlotych za kazdy przypadek, a wicc sg razaco wygdrowane i niewspdtmierne do skali przewinienia.
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Odpowiedz: Zapisy SWZ pozostaja bez zmian. Zamawiajacy wskazuje, Ze ograniczyl wysoko$¢ nakladania kar umownych
progiem procentowym warto$ci umowy.

10. § 15ust.1 pkt 8-9:Prosimy o zmiane na 0,05%.

Odpowiedz: Zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

11. § 15ust.2:Prosimy o zmniejszenie limitu kar do poziomu 15%.
Odpowiedz: Zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

12. § 16ust. 10: Prosimy o potwierdzenie, iz zakup materialéw eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiajacego. Zwracamy
uwage, iz rozszerzenie zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytulu udzielane] gwarancji na czynnosci konserwacyjne,
$wiadczenie ushug serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie robot budowanych urzadzen réwniez na
ponoszenie kosztéw zakupu 1 wymiany materialéw eksploatacyjnych i cze$ci zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym
etapie 1 znaczaco wplynie na wysoko$¢ zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga kompleksowych czynnosci, nie wskazal w SWZ iz wylacza cokolwiek z obowigzkow
Wykonawecy.

PFU:

13. W PFU w opisie istniejgcego pawilonu II jest zapis o koniecznych miejscowych naprawach pokrycia dachowego. Prosimy o
wyjasnienie czy naprawa pokrycia dachowego istniejacego budynku jest w zakresie zamdwienia? Jesli tak prosimy o szacunkowe
podanie ilo$ci takich miejsc i ich powierzchni tak, aby prawidlowo oszacowac koszty.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze naprawa pokrycia dachowego istniejacego budynku nie wchodzi w zakres
zamowienia.

14. W PFU w opisie stanu istniejacych budynkow jest informacja o odpadajacych elementach elewacji. Prosimy o wyja$nienie
czy naprawa elewacji istniejgcego budynku jest w zakresie zamowienia? Jesli tak prosimy o szacunkowe podanie ilosci takich
miejsc i ich powierzchni tak, aby prawidlowo oszacowac koszty.

Odpowiedz: Naprawa elewacji istniejacego budynku nie jest w zakresie zamodéwienia, za wyjgtkiem potencjalnych
uszkodzen, ktére moga mie¢ miejsce na styku dotychezasowego budynku z projektowang czescig dobudowywana

15. Prosimy o sprecyzowanie zapisoéw PFU tj. jaki zakres dostaw wyposazenia nalezy wyceni¢ w ramach przedmiotowego
zamoOwienia. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie wyceny jest tunel dekontaminacyjny, $luza podawcza, szafki ubraniowe
dwudzielne, siedziska prysznicowe pelne?

Odpowiedz: Zamawiajacy w SWZ rozdzial V punkt 4 i 5 sprecyzowal, jakie elementy wyposazenia nalezy wycenié
(dostawa + montaz). Zamawiajacy informuje, ze przez omylke, nie uwzglednil koniecznosci dostawy i montazu $luzy
podawczej, ktorg prosimy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Tunel dekontaminacyjny zostal ujety w punkcie 4, a siedziska prysznicowe w punkcie 5 rozdzialu V SWZ. Szafki
ubraniowe nie stanowia przedmiotu zamoéwienia.

16. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane wykorczenia posadzki wewnatrz pomieszczenia podjazdu
karetek?

Odpowiedz: Tak, dopuszcza zmiane wykonczenia posadzki wewnatrz pomieszczenia podjazdu dla karetek,

17. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresic wyceny nie nalezy ujmowaé demontazu wyposaZenia zamontowanego w
remontowanej czesci budynku 3A.

Odpowiedz: Potwierdzamy, Zze w zakresie wyceny nie naleiy ujmowa¢ demontazu obecnego wyposazenia ruchomego

zamontowanego w remontowanej cz¢sci budynku 3A. W zakresie wyceny nalezy uja¢ wszystkie roboty rozbiérkowe ujete
w PFU.

18. Prosimy o wyja$nienie jaki zakres robdt zwiazanych z zielenia nalezy wyceni¢ w ramach przedmiotowego zaméwienia —brak
informacji w PFU.

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje, ze w ramach nasadzen zastepczych przewiduje si¢ pieé¢ drzew lisciastych
niskopiennych, trzy drzewa iglaste niskopienne, 30 bylin, 7 krzewéw ozdobnych oraz trawa z rolki w miejscach
zniszczonych podczas prowadzenia prac oraz zwiazanych z uzyskaniem nowej powierzchni.

19. Prosimy o potwierdzenie, ze we wszystkich oknach nalezy zamontowaé wewnetrzne zaluzje materiatowe.
Odpowiedz: Zamawiajacy, zgodnie z rozdzialem V, punkt 5 SWZ nie ujal do dostawy i montazu wewnetrznych zaluzji
materialowych, w zwigzku z powyzszym nie nalezy ich wyceniaé,
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20. Prosimy o podanie z jakimi systemami teletechnicznymi nalezy si¢ polaczy¢ w ramach rozbudowy przedmiotowego obiektu.
Prosimy o podanie producentéw istniejacych systeméw teletechnicznych

Odpowiedz: Wg oceny Zamawiajgcego opis przedstawiony w PFU na obecnym etapie jest dostatecznym do wyceny
przedsigwzigcia, a nastgpnie jego realizacji (projekt). Przypominamy, ze postepowanie zostalo wszczete 12-10-2022 r. oraz
Zze Zamawiajacy zalecal przeprowadzenie wizji lokalnej.

21. Prosimy o podanie miejsca wpigcia w instalacje tlenu, prozni oraz sprezonego powietrza na potrzeby nowych punktéw
poboru.

Odpowiedz: Miejscem wpigcia w instalacje tlenu i sprezonego powietrza bedzie pomieszczenie wezla cieplnego w budynku
3A, na poziomie niskiego parteru, do ktérego dochodzi centralna szpitalna sie¢ tlenu i sprezonego powietrza, natomiast
instalacje prézni nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia stacji prézni medycznej zlokalizowanym w budynku 3C, na
poziomie niskiego parteru.

Udzielone odpowiedzi sg wiazace dla wszystkich Wykonawcow.

Jednoczesnie informujemy, 7e termin skladania i otwarcia ofert zostaje przetozony na 08-11-2022 r.
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