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Załącznik 4 b do swz 

Majówka 

UMOWA NR S.271.2…...24.IN 

(zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta w dniu …………….. r. w Starachowicach pomiędzy 

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, 
Nadleśnictwem Starachowice, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice,  zwanym w dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez 

Ryszard Bis – Nadleśniczy 

 

a   

……………………………., wpisaną do …………………………, NIP ………………….., 
REGON ………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: …………………….  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego nie mającego charakteru postępowania ustawy z dnia 11 
września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) pn: „Wymiana 
kotłów c.o. w budynkach w zarządzie Nadleśnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie 
osady leśnej leśnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody na działce ewid. nr 
145/1201 obręb 009 (Lipie) oraz nr inw. 726/110 na terenie osady leśnej leśnictwa Majówka 
w Starachowicach ul. Iglasta 12, gmina Starachowice na działce ewid. nr 20/2 obręb 0002” 
(nr sprawy: SA.270.55.2024, zwane dalej „Postępowaniem”) Strony zawierają Umowę w 
zakresie II części przedmiotu zamówienia obejmującej wykonanie robót w zakresie wymiany 
kotła c.o. w budynku  mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Majówka) nr inw. 726/110, 
zlokalizowanym na terenie osady leśnej leśnictwa Majówka w Starachowicach ul. Iglasta 12, 
o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest pełne i kompleksowe wykonanie robót remontowych w zakresie 
wymiany kotła c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Majówka) nr inw. 
726/110, zlokalizowanym na terenie osady leśnej leśnictwa Majówka w Starachowicach 
ul. Iglasta 12 (zwany dalej „Przedmiotem umowy”), zgodnie z ofertą Wykonawcy 
złożoną w Postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy (zwana dalej „Ofertą”) 
oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik nr 2 
do Umowy (zwana dalej „SWZ”), w tym dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 
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poniżej. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) lustracja na gruncie celem rozeznania i określenia pełnego zakresu prac związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia 

b) demontaż istniejącego kotła typ „GAJOWY” 38 firmy STALMARK o mocy cieplnej 
38kW, 

c) zakup, montaż i podłączenie do instalacji kotła c.o. typ kocioł wentylatorowy firmy 
Atmos DC 40 DG, niewymagający zastosowania wkładu kominowego, z 
zastrzeżeniem, że montaż kotła innego równoważnego może nastąpić wyłącznie po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego wraz z zakupem i montażem wszystkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń związanych z kotłem 

d) wykonanie niezbędnych dostosowań i przeróbek instalacji, przygotowania miejsca 
posadowienia nowego kotła wraz z jego niezbędnymi elementami, koniecznych do 
montażu i prawidłowego działania nowego kotła centralnego ogrzewania i jego 
elementów 

e) wykonanie robót w zakresie wentylacji pomieszczenia zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

f) wykonanie robót związanych z wymianą kotła zgodnie z dokumentacją projektową 
wyszczególnioną w niniejszej SWZ 

g)  przeprowadzenie niezbędnych prób działania kotła centralnego ogrzewania  oraz  
instalacji c.o w obecności przedstawicieli Zamawiającego 

h) zapewnienia sprawdzenia działania przewodów kominowych po zakończeniu robót 
montażu kotła wraz z osprzętem przez uprawnione osoby wraz z przekazaniem do 
Zamawiającego pozytywnego protokołu z przeglądu kominiarskiego po wykonaniu 
robót objętych niniejszą swz 

i) wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniu kotłowni mających na celu 
doprowadzenie pomieszczenia do właściwego stanu technicznego i estetycznego po 
wymianie kotła, jak przed dniem rozpoczęcia robót, 

j) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz 
zgodny z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, nie uwzględnionymi wprost 
w SWZ, w tym dokumentacji projektowej, 

k) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji napraw objętych gwarancją 
wyszczególnionych w Karcie gwarancyjnej w sposób wskazany w Karcie 
gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do  wzoru Umowy 

l) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów do wykorzystania przy realizacji 
Przedmiotu Umowy 

 
Materiał: wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia a w 
szczególności montażu kotła c.o  i innych urządzeń,  zapewnia Wykonawca robót. 

3. Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa (zwana łącznie dalej 
„dokumentacją projektową”), obejmująca: 

a) Dokumentacja projektowa niezbędnych prac modernizacyjno-instalacyjnych 
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kotłowni w obiekcie Leśniczówka Majówka - Starachowice – załącznik nr 6 b do 
SWZ (zwana dalej „Projektem”); 

b) Przedmiar robót dot. modernizacji kotłowni w obiekcie leśniczówki leśnictwa 
Majówka, nr inw.726/110,  – załącznik nr 7 b do SWZ (zwany dalej 
„Przedmiarem”); 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dot. wykonania prac 
modernizacyjno-instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Majówka - 
Starachowice - załącznik nr 8 a  do SWZ (zwana dalej „STWiOR”) 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiOR  i umową, a w szczególności za jakość materiałów, 
urządzeń i wykonywanych robót  wymiany kotłów c.o., opisanych w niniejszej swz, 
ujętych w dokumentacji projektowej, za zgodność wykonanych prac i zamontowanych 
urządzeń oraz wykorzystanych materiałów z dokumentacją projektową, za dotrzymanie 
projektowanych parametrów. 

5. Przedmiar robót został przez strony potraktowany jako materiał pomocniczy do 
skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś w 
złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z jego realizacją 
zgodnie z technologią wykonania prac przedstawioną w dokumentacji projektowej, w 
SWZ i umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niezgodności 
pomiędzy Przedmiarem robót, a Projektem, wiążące są zapisy Projektu. 

6. Wykonywane prace wymiany kotłów w żaden sposób  nie mogą negatywnie wpłynąć 
na funkcjonowanie administracji Nadleśnictwa Starachowice, kancelarii leśnictwa Lipie 
i kancelarii leśnictwa Majówka. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć elementy budynków, pomieszczeń, wyposażenia, 
posesji nie podlegające robotom związanym z wymianą kotłów, przed uszkodzeniem, 
pomalowaniem lub jakimkolwiek innym działaniem mającym związek z wykonywanymi 
pracami, a mogącym wpłynąć na obniżenie wartości użytkowej i estetycznej elementów 
budynków, pomieszczeń,  jego wyposażenia i posesji na której się znajdują.  

7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć teren wykonania robót wraz z sąsiedztwem w sposób zapewniający 
ochronę pracowników Nadleśnictwa Starachowice, osób wykonujących prace i 
przebywających w budynku i na nieruchomości osady leśnej leśnictwa Lipie, osób 
wykonujących prace i przebywających w budynku i na nieruchomości osady leśnej 
leśnictwa Majówka, w tym w budynkach i jego sąsiedztwie oraz osób trzecich 
korzystających z usług Nadleśnictwa Starachowice leśnictwa Lipie oraz leśnictwa 
Majówka, osób korzystających z budynków i nieruchomości na terenie których 
prowadzone są roboty.  

 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 
Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokołu; 

b) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanych dalej „Inspektorem Nad-
zoru”); 
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c) zapewnienie nadzoru autorskiego 

d) dokonywanie odbiorów wykonanych robót i przedmiotu umowy w terminach i na za-
sadach określonych w umowie; 

e) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

b) zabezpieczenie terenu robót (w tym oznakowanie); 

c) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego i wykorzy-
stanego na budowie wyrobu; 

d) stosowanie sprzętu i technologii nie powodujących strat i zanieczyszczeń w środowi-
sku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzęt w rodzaju i ilości zapewniającej wyko-
nanie przedmiotu umowy w terminie umownym i zgodnie z umową; 

e) prowadzenie robót wg takiej organizacji robót rozbiórkowych i montażowych, aby nie 
powodować zakłóceń lub ograniczenia możliwości korzystania z całej posesji ( osady 
leśnej leśnictwa Lipie, terenu osady leśnej leśnictwa Majówka), na których znajdują 
się budynki, w których prowadzona jest wymiana kotła c.o.; 

f) ponoszenie kosztów utrzymania prowadzenia robót oraz konserwacji urządzeń obiek-
tów tymczasowych na terenie robót; 

g) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji w szczególności papy łącznie z kosztami utylizacji i transportu; 

h) dokonanie demontażu istniejącego kotła c.o. i innych elementów przewidzianych do 
demontażu ręcznie lub mechanicznie, przez sukcesywny demontaż elementów zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej wraz ze złożeniem materiałów pochodzących z 
demontażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, przepi-
sów w zakresie ochrony środowiska, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego, mających związek z prowadzonymi robotami; 

j) terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót za-
nikających; 

l) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 
jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu robót i do każ-
dego miejsca, gdzie roboty będą wykonywane; 

m) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
Przedmiotu umowy; 

n) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robo-
tami, w tym także ruchem pojazdów; 
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o) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia istniejących elementów budyn-
ków w których następuje wymiana kotłów, innych budynków, budowli, naniesień i za-
gospodarowania na terenie posesji osady leśnej leśnictwa Lipie oraz osady leśnej le-
śnictwa Majówka,  powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy. W przypadku 
powstania uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej (rozumianej w dalszej części Umowy/SWZ jako zgodność ze 
wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownic-
twie, przy zachowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wie-
dzy) i dokumentacją projektową, jeśli dokumentacja będzie wymagana. Koszty tych 
napraw ponosi wyłącznie Wykonawca; 

p) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urzą-
dzeń podziemnych i naziemnych, zakrytych i odkrytych jak kable energetyczne, insta-
lacje sieci i inne. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie; 

q) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w 
mieniu Zamawiającego, znajdującego się w sąsiedztwie terenu robót; 

r) zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość ozna-
kowania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunków 
bezpiecznych dla osób korzystających z budynku i osób postronnych; 

s) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

t) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

u) po zakończeniu a przed odbiorem robót – uprzątnięcie i uporządkowanie terenu ro-
bót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonaw-
cę, łącznie z przywróceniem ich do stanu sprzed rozpoczęcia robót; 

v) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru terminie; 

w) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach tech-
nicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakoń-
czenia robót; 

x) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez oso-
by posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

y) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę/osoby wska-
zane w Ofercie oraz zapewnić potencjał osobowy niezbędny do realizacji Przedmiotu 
umowy; 

z) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę/osoby wska-
zane w Ofercie oraz zapewnić potencjał osobowy niezbędny do prawidłowej i termi-
nowej realizacji Przedmiotu umowy; 

aa) Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę 
kominiarską i przekazać pozytywne wyniki kontroli Zamawiającemu, 

bb) sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i urządzeń do wykorzystania przy 
realizacji Przedmiotu Umowy 
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cc) złożenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego materiałów wskazanych 
przez Zamawiającego odzyskanych z demontażu i przekazanie Zamawiającemu 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, 
doświadczenie i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową do wykonania 
Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się go wykonać przy zachowaniu należytej 
staranności oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego, w przypadku znacznego 
pogorszenia jego sytuacji finansowej, a także o wpłynięciu wobec niego wniosku o 
ogłoszenie upadłości. 

4. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie 5 dni od 
daty zawarcia umowy, musi przedstawić do Zamawiającego dokumenty, o których mowa 
w § 2 ust. 2  lit. bb) umowy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W/w dokument po 
uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien być przyjęty przez Zamawiające-
go. W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentów przez Za-
mawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z 
uwzględnieniem przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego uwag w 
terminie 3 dni od daty ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy czym 
termin akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentów i przyjęcia przez Zamawia-
jącego nie może wpływać na terminy zakończenia robót przedstawione w § 5. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad, przepisów, 
instrukcji technicznych i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych 
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a także realizować umowę zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 
682, ze zm., zwana dalej „Prbud”) wraz z przepisami wykonawczymi;  

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126); 

c) Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 
1356); 

d) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094). 

 

6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w , o 
której mowa w § 1 ust. 3 ppkt. a do c umowy w ilości 1 egzemplarza każdego z wymie-
nionych dokumentów. 

§ 3 

1. Przedstawiciele Zamawiającego: 

a) Aneta Hud – sekretarz Nadleśnictwa Starachowice w sprawie wykonania Przedmiotu 
umowy; przedstawiciel Zamawiającego nie posiada upoważnienia do podejmowania 
decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i 
zmianę zakresu inwestycji; uprawnienia i obowiązki przedstawicieli Zamawiającego 
stosuje się do pracowników jednostek nadrzędnych Zamawiającego 

2. Przedstawiciele Wykonawcy: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjqgaydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjqgaydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojxhe4tk
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a) ……………….. – wykonawca - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy; 

3. Osoby biorące udział w procesie budowlanym: 

a) Inspektor nadzoru prowadzący nadzór nad realizacją robót ujętych w niniejszej umo-

wie 

……………………….. – …………………………….   ; 

b) Kierownik robót – ……………….. – upr. bud. Nr …………… w specjalności w specjal-

ności instalacyjnej uprawniające do kierowania robotami dot. instalacji c.o. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 b) powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego zaakceptowa-
nia przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie pod wa-
runkiem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby/osób będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w SWZ. Niniejsza zgoda Zamawiającego musi być wyrażona 
w formie pisemnej. 

5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 ,2, 3 a), b), powyżej nie stanowi zmiany Umowy. 

6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a), b) powyżej przez jedną ze 
Stron - zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę nie później niż 
przed podjęciem czynności przez tę osobę - nie dotyczy zmiany przedstawiciela Zama-
wiającego z tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1 lit. a) 
powyżej wynikającego z nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwają-
cego nie dłużej niż 4 tygodnie). 

 

Przekazanie terenu robót i rozpoczęcie robót 

§ 4 

1. Przekazanie terenu budowy/robót nastąpi w terminie od 01.03.2025 do 15.03.2025 r., w 
formie protokołu, który zostanie sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Rozpoczęcie robót w zakresie demontażu i montażu kotła przez Wykonawcę nastąpi w 
terminie do 5 dni licząc od dnia 15.03.2025 r. po protokolarnym przejęciu placu/terenu 
budowy/robót. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy/robót będzie ponosił odpowiedzialność 
oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploata-
cją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na terenie osady leśnej na cele składowania 
materiałów bez zapewnienia dozoru miejsca składowania. 

5.  Wykonywane roboty w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na prowadzoną w 
Nadleśnictwie Starachowice gospodarkę leśną. 

6.  Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego 
ognia. 

Termin realizacji umowy 

§ 5 
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1. Zakończenie robót objętych Umową nastąpi w terminie do 15.05.2025 r. , z zastrzeże-
niem, że Wykonawca rozpocznie realizację robót demontażu i montażu kotła w budynku 
najwcześniej od 15.03.2025 r.  .  

2. Terminem zakończenia robót objętych Umową jest data sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego robót. 

Podwykonawcy 

§ 6 

1. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

3. W przypadku powierzenia robót Podwykonawcy, Wykonawca dołączy do protokołu odbio-
ru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót 
przeprowadzonego z Podwykonawcą. 

4. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę, aby  w przypadku gdy Zamawiający 
zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający bę-
dzie mógł pomniejszyć o tą samą kwotę wynagrodzenie należne Wykonawcy, a w przy-
padku  zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się 
kwotę wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego Podwykonawcy zwrócić Zamawia-
jącemu na jego żądanie wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od daty do-
konania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz  Podwykonawcy do dnia zwrotu w/w kwo-
ty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

 

Materiały 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, 
zgodnie z wykazem materiałów, o którym mowa w § 2 pkt. bb) Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiada-
jącej normom zawartym w dokumentacji projektowej mających wymagane przez polskie 
prawo atesty i certyfikaty.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 
dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość użytych materiałów i wy-
robów, przed ich składowaniem lub wbudowaniem – jeżeli Wykonawca nie będzie ich 
składował. 

4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfi-
kacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równo-
ważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapew-
nią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienio-
nych dokumentach.  
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Uwaga! Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na 
Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania 
równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 

5. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej,  mających 
wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. 

6. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów i urządzeń na inne niż przewidzia-
ne w dokumentacji projektowej. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materia-
łów, urządzeń wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Projektanta 
pełniącego nadzór autorski oraz Inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana mate-
riałów nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości przedmiotu zamówienia. Zamawia-
jący zastrzega, iż zastosowanie innych materiałów, urządzeń nie może wpłynąć na 
zwiększenie wynagrodzenia, a wpływa na jego zmniejszenie odpowiednio do wartości 
użytych materiałów.   

7. W przypadku braku opinii Projektanta i Inspektora nadzoru, o których mowa w ust. 6 
powyżej, Zamawiający nie dokona odbioru i wezwie Wykonawcę do zrealizowania 
Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i jej załącznikami, z 
zachowaniem uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. d), e) w zw. z § 15 ust. 2 lit. 
b) Umowy. 

8. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania ro-
bót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawi-
cieli Zamawiającego prób materiałów, prób wykonanych robót i przekazania ich protoko-
łem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wy-
brane przez Zamawiającego laboratorium. 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami pra-
wa, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zgodności wbudowanych mate-
riałów i wykonanych robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową. Jednocześnie 
koszty badań dodatkowych w tym wypadku obciążają Wykonawcę. Jeśli zaś wyniki ba-
dań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych ba-
dań obciążają Zamawiającego. 

10. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska 
akceptację Inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 
przyjętym standardem użytkowym.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokołem zdawczo-
odbiorczym odzyskane materiały z przeprowadzonych robót oraz złożyć je w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, tj. w szczególności zdemontowany kocioł. Wykonaw-
ca oświadcza, że ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za materiały odzyskane 
podczas robót w okresie od ich odzyskania do czasu przekazania do Zamawiającego.   

 

Roboty zamienne, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót 
budowlanych 

§ 8 
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1. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych, wynikają-
cych z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.  

2. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmio-
tem analizy przez Zamawiającego. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz 
wymaga bezwzględnie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający zgłosi zamiar wprowadzenia robót zamiennych, podobnych usług i 
robót budowlanych nie powoduje to zmiany terminów umownych, chyba że wystąpi zwią-
zana ze zleceniem prac zamiennych, podobnych usług i robót budowlanych udokumento-
wana przez Wykonawcę i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna 
okoliczność wpływająca na niemożność dotrzymania dotychczasowych terminów umow-
nych , w tym w szczególności konieczność dokonania wyprzedzających zamówień mate-
riałów. 

5. Zamawiający w każdej chwili może zlecić wykonanie zamówienia polegającego na powtó-
rzeniu podobnych usług i robót budowlanych, Zlecenie w/w zamówienia wymaga sporzą-
dzenia protokołu konieczności. 

6. W przypadku wystąpienia robót zamiennych i polegających na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie kosz-
torys ofertowy realizacji zadania sporządzony metodą szczegółową w celu ustalenia za-
stosowanych przez Wykonawcę cen materiałów, cen pracy sprzętu oraz wskaźników 
kosztorysowych. 

Odbiory robót budowlanych 

§ 9 

1. Wyróżnia się odbiory: odbiór końcowy wykonania robót objętych umową oraz odbio-
ry robót zanikowych i ulegających zakryciu, odbiór ostateczny po upływie okresu gwaran-
cji. 

2. Przedmiotem odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu są elementy robót które  
w trakcie realizacji robót zanikają lub ulegają zakryciu w związku z postępem robót. 

3. Przed zgłoszeniem do odbioru elementu robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania 
prób i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i Umową, 
skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania 
oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych ate-
stów i certyfikatów. 

4. Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nad-
zoru przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie 3 dni robo-
czych liczonych od daty zgłoszenia  do Inspektora i Zamawiającego przez kierownika ro-
bót. W przypadku niezgłoszenia robót zanikowych i ulegających zakryciu przez Wyko-
nawcę do odbioru przez Inspektora nadzoru przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, wykonane roboty muszą zostać udostępnione do odbioru kosztem i sta-
raniem Wykonawcy, w celu dokonania ich odbioru. 

5. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien być stwierdzony protokolarnie 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron wyszczególnionych w § 3 ust. 1-3 Umowy, a 
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w protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wzno-
wienia.  

6. Wykonawca zgłasza zakończenie robót objętych Umową do odbioru końcowego robót, 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

7. Inspektor nadzoru najpóźniej do 4 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kie-
rownika robót i Wykonawcę, składa oświadczenie Zamawiającemu (z potwierdzeniem 
wpływu w książce korespondencji Zamawiającego), że roboty objęte umową zostały za-
kończone i wykonane zgodnie z Umową lub że roboty nie zostały wykonane lub zostały 
wykonane w sposób nienależyty, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

8. Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązku, o który mowa w ust. 7 powyżej nie 
obciąża Wykonawcy.  

9. W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały zakończone i wy-
konane zgodnie z Umową, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika robót i 
Wykonawcę zakończenia robót, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

10. Do odbioru końcowego Zamawiający przystępuje w terminie do 3 dni od złożenia do 
Zamawiającego oświadczenia przez Inspektora nadzoru, że roboty objęte umową zo-
stały zakończone i wykonane zgodnie z Umową, Zamawiający przeprowadzi czynności 
odbioru końcowego robót w terminie do 2 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru. 

11. W trakcie odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanych robót z 
umowa , w ty, dokumentacją projektową, poprawności działania nowego zamontowane-
go kotła, pomiaru parametrów i elementów zrealizowanych robót objętych umową. 
Czynności odbioru  końcowego robót zostają potwierdzone w protokole z odbioru koń-
cowego robót. 

12. Przy odbiorze końcowym Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu po-
twierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: atesty i certyfikaty wbudowa-
nych materiałów i urządzeń, wyniki prób i sprawdzeń wykonanych robót, protokołu z 
przeglądu kominiarskiego po wykonaniu robót objętych niniejszą umową. Brak przeka-
zania któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do nieprzystąpienia do od-
bioru końcowego. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego: 

a) zostaną stwierdzone wady lub braki: 

 stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego o kompletności, trwałości i zdat-
ności do użytkowania przedmiotu umowy– Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad lub braków i usterek  

 nie stanowiące w ocenie Komisji Zamawiającego o kompletności, trwałości i 
zdatności do użytkowania przedmiotu umowy– Zamawiający dokona odbioru 
technicznego robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót wyko-
nanych wadliwie lub usunięcia braków i usterek ustalając termin realizacji w/w 
robót lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obniże-
nia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do 
usunięcia wady, braku, usterki. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążą-
ca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.  

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) powyżej, winny zostać potwierdzone przez zło-
żenie stosownych oświadczeń przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt od-
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mowy odbioru końcowego robót przez Zamawiającego nie będzie podstawą do 
wydłużenia terminu zakończenia robót objętych umową, o których mowa w § 5 
ust. 1 Umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego 
stosownych kar umownych za niewykonanie robót objętych Umową w terminie. W 
takim przypadku Wykonawca i kierownik robót po usunięciu wad, usterek, braków 
zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia robót do odbioru bez prawa do do-
datkowego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie składa oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 7 powyżej. Czas wynikający z kolejnych oświadczeń In-
spektora nadzoru nie stanowi podstawy do wydłużenia terminu wykonania robót 
objętych Umową, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

14. Podczas odbioru końcowego robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu pi-
semne oświadczenia przez Wykonawcy i Kierownika robót, że roboty objęte umową wy-
konane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz, że wykonane 
roboty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad zmniejszających ich wartość. 

15. Z czynności odbiorów sporządza się protokoły, które powinny zawierać ustalenia poczy-
nione w toku odbioru oraz muszą zostać podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
a dzień podpisania przez Strony protokołu stanowi datę odbioru. 

 

Wynagrodzenie 

§ 10 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ry-

czałtowe w wysokości: 

……………  zł brutto 

(słownie: ………………………………………zł    ./100)  brutto  
  

w  tym: 

wartość netto:       ………………… zł 

(słownie: …………………………. zł …………/100) netto 

 

podatek VAT: ……………….. zł 

(słownie: …………………….. zł …./100). 

 

w tym:    

- demontaż istniejącego kotła c.o. wraz z demontażem innych urządzeń  …………..zł  
netto 

- cena kotła c.o. do zamontowania …………….. zł netto 

- montaż kotła c.o.  i innych koniecznych urządzeń i inne konieczne prace związane  z 
montażem kotła c.o. i wykonaniem robót wykończeniowych w pomieszczeniu kotłowni 
………….zł netto 

2. W wypadku zmiany materiałów, o których mowa w § 7 ust. 6 Umowy, Wykonawca wyra-
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ża zgodę na pomniejszenie należnego wynagrodzenia proporcjonalnie do ceny użytych 
materiałów. W przypadku zastosowania materiałów droższych, nie skutkuje to zwiększe-
niem wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do żądania Wykonawcy o zwiększenie wy-
nagrodzenia.  

3. Kwoty przedstawione w ust.1 powyżej nie podlegają waloryzacji oraz zawierają wszyst-
kie koszty, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające z dokumentacji projek-
towej, jak również nie ujęte w nich a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, w szczególności koszty: wykonania wszelkich robót przygotowawczych i po-
rządkowych; zorganizowania, zagospodarowania i później likwidacji placu/terenu robót; 
zorganizowania i utrzymania zaplecza robót; wywozu i zagospodarowania odpadów po-
chodzących z demontażu zgodnie z ustawą o odpadach; koszty związane z realizacją, 
odbiorami robót oraz inne wynikające z realizacji Umowy, w tym koszty związane z wy-
konywaniem zobowiązań gwarancyjnych.  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej podlega po-
mniejszeniu o kwoty wynikające z zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) według zasad opisanych w § 6 Umowy1.  

5. Do wynagrodzenia umownego, o którym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdują zasto-
sowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i 
ryczałtowego) przy umowie o działo zawarte w art. 628-632. 

 

Zasady rozliczeń 

§11 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy, będzie 
spełnienie łącznie niżej wymienionych: 

a) dokonanie odbioru końcowego robót objętych umową na warunkach przedstawionych 
w §9 

b) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a do 
Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwy-
konawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz zawartych Umów o podwy-
konawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców*;  

oraz 

c) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym za-
łącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodzenie, zgod-
nie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego powodu żadnych 
roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz podwykonawcy* 

albo 

d)  złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b do 
Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodzielnie, bez 
udziału podwykonawców*.  

(*niepotrzebne skreślić) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż 7 dni od daty 

                                                           
1 Dotyczy Wykonawców wykonujących Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców.  
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sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót  i złożenia niezwłocznie po jej wystawieniu 
do Zamawiającego. 

3. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - 
potwierdzonej w dzienniku korespondencji – złożenia przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 14 Umowy, zapłata 
wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane 
roboty objęte Umową. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę po spełnieniu 
łącznie niżej wymienionych warunków: 

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w §14 Umowy; 

b) rozliczenie i ustalenie wartości robót zainwentaryzowanych w trakcie 
inwentaryzacji, o której mowa w § 14  Umowy; 

c) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5a 
do Umowy, że nie ma on żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych 
względem podwykonawców, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz 
zawartych Umów o podwykonawstwo i dokonał spełnienia zobowiązań wobec 
wszystkich podwykonawców*; 

oraz 

d) złożenie oświadczenia złożonego przez podwykonawcę, na wzorze stanowiącym 
załącznik nr 5c do Umowy, że otrzymał od Wykonawcy całe należne wynagrodze-
nie, zgodnie z zawartą Umową o podwykonawstwo i nie będzie zgłaszał z tego 
powodu żadnych roszczeń, wraz z dowodem przelewu tych środków na rzecz 
podwykonawcy* 

albo 

e) złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5b 
do Umowy, że Przedmiotu umowy został wykonany przez Wykonawcę samodziel-
nie, bez udziału podwykonawców*. 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

Zmiany w Umowie 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisem-
nej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chy-
ba że Umowa stanowi inaczej. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w §  5 może ulec przedłużeniu: 

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
b)  w przypadku innych przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy po uzasadnieniu 

przez Wykonawcę przyczyn niedotrzymania terminu 
c)  z powodu działania siły wyższej. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złożył do Zamawiającego zabezpieczenie należy-
tego wykonania Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia umow-
nego brutto, tj. kwotę zabezpieczenia w wysokości ……………. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w obowiązującej formie 
przewidzianej w SIWZ tj. w formie ……………… …………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastę-
pujących terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty protokołu odbioru końco-
wego robót, 

b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękoj-
mi. 

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, wykonawca 
przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy, a jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikają-
cy z aneksu do Umowy. 

5. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się także brak zapłaty wynagrodzenia Podwy-
konawcom przez Wykonawcę, w związku z czym Zamawiającemu przysługuje uprawnie-
nie do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczeń regresowych wobec Wykonawcy z 
tytułu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-
com i dostawcom, realizującym roboty będące przedmiotem umowy. Zamawiający sko-
rzysta z tego uprawnienia w szczególności, gdyby pozostałe do zapłaty wynagrodzenie 
Wykonawcy nie pokrywało całości roszczeń podmiotów innych niż Wykonawca, upraw-
nionych do otrzymania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, a 
w szczególności, gdy: 

a) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; 

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji Przedmiotu umo-
wy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni lub opóź-
nienie robót w stosunku do terminów odbioru końcowego robót przekroczy 21 dni, co 
zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji robót w terminie 14 
dni licząc od dnia 15.03.2025 r.  lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiają-
cego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego 
o wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 
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d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz 
nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w wyzna-
czonym przez Zamawiającego terminie; 

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia nie-
zgodne z Umową, niezgodne z dokumentacją projektową i nie dokona ich wymiany na 
materiały i urządzenia zgodne z umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiają-
cego. 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn odstą-
pienia, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej, Zamawia-
jący może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczyć na teren 
prac nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z postanowień Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodów, o których mowa 
w ust. 1 powyżej, Wykonawca musi natychmiast wstrzymać roboty oraz przystąpić do ich 
komisyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiającym. W przypadku odmowy przez Wykonaw-
cę przystąpienia do inwentaryzacji Zamawiający ma prawo do samodzielnego dokonania 
inwentaryzacji, która będzie wiążącą dla Stron oraz do jednostronnego przejęcia terenu 
budowy. 

5. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu na-
stąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy 
przez Zamawiającego, a po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo wprowadzenia 
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy. 

6. Zainwentaryzowane roboty zostaną rozliczone proporcjonalnie do ilości wykonanych prac 
z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wykonanych robót, wg kosztorysów przedsta-
wionych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego z 
zastrzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w §15 Umowy 
oraz postanowień §10 Umowy. 

7. Inny wykonawca, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może wykorzystać, w celu dalszego 
wykonywania robót, zaplecze, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy, na warun-
kach ustalonych przez Wykonawcę i innego wykonawcę albo skorzystać z własnych za-
sobów. 

8. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwa-
rancje, rękojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za 
nienależyte wykonanie Umowy. 

9. Strony przyjmują, że odstąpienie od umowy nie dotyczy robót odebranych i rozliczonych. 

Kary umowne 

§ 15 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub niena-
leżyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo 
potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w szczególności w  następują-
cych wypadkach: 

a) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 od a) Umowy, w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy; 

b) Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, o których mowa w § 14 ust.1 od b) do e) Umowy, w wysokości 20% całkowi-
tego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót objętych umową w terminie wykonania ro-
bót objętych umową, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokości 0,25% całko-
witego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
zwłoki z zastrzeżeniem że: 

 przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1  do 3 dni nie skutkuje nalicze-
niem kar umownych; 

 ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w pkt. 
2 lit. c) niniejszego § do wysokości łącznie 20% maksymalnego wynagrodzenia  
brutto, o którym mowa w  §10 ust. 1 Umowy; 

d) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwaran-

cji lub rękojmi, wykonania napraw e okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto okr5eślonego w §10 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego z Wykonawcą na usu-

nięcie usterek lub wad i wykonanie napraw, 

3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2 powyżej, oprócz wyszczególnionych wyżej kar 
umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na za-
sadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U. z  2023 r.  poz. 1610) ze zm.). 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od Umowy przez Zamawiają-
cego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności wskazanych w § 14 
ust. 1 Umowy. 

5. Kary umowne, określone w niniejszym §, kumulują się. 

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia 
noty księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty 
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy złożonego przez Wykonawcę. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określo-
nych w Umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. W przypadku szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

Gwarancja i Rękojmia 

§ 16 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4ta
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji obejmującej 
całość Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dla użytych materiałów i urządzeń udziela Zamawiającemu gwarancji na 
okres nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych produ-
centa. Jeżeli okres materiałów i urządzeń użytych do zrealizowania Przedmiotu umowy 
jest krótszy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie Przedmiotu 
umowy, wówczas użyte materiały i urządzenia objęte są okresem gwarancji równym 
okresowi gwarancji na zrealizowany Przedmiot umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych 
materiałów i urządzeń Zamawiającemu przed zakończeniem odbioru końcowego robót 
objętych umową. 

4. Stwierdzenie wad następuje w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji lub w 
związku z pojawieniem się i wystąpieniem usterek (wad) wymagających niezwłocznego 
usunięcia. Terminy okresowych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Przedmiotu 
umowy ustala Zamawiający.  

5. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót przez Zamawiającego. 

6. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 
(usterek) jak również napraw w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W okresie 
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zobowiązań wy-
szczególnionych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy (zwana 
dalej „Kartą gwarancyjną”). 

7. Wykonawca będzie w okresie odpowiedzialności rękojmi i gwarancji usuwał wady 
(usterki), wykonywał naprawy, konserwacje i inne zobowiązania zgodnie z postanowie-
niami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na własny koszt i odpowiedzialność.  

8. Strony będą sporządzały protokół z usunięcia wad (usterek) oraz dokonanych  napraw i 
przeglądów gwarancyjnych.  

9. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 
napraw Przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z Umowy oraz Karty 
gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 
realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad 
(usterek) oraz wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczyć karę 
umowną za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek oraz wykonania napraw li-
czonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub innego wykonaw-
cę. 

10. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji napraw i 
nieusunięcia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z prze-
glądu, czy niewykonania innych zobowiązań wynikających z Karty gwarancyjnej, Wyko-
nawca mimo upływu okresu rękojmi zobowiązany jest nadal do wykonania napraw i 
usunięcia wad i usterek lub pokrycia kosztów ich wykonania przez innego wykonawcę 
do wysokości wartości wykonanych napraw, konserwacji i usuniętych wad i usterek i in-
nych zobowiązań wynikających z Karty gwarancyjnej. Rękojmia i gwarancja dla Przed-
miotu umowy ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 
zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. Przedłużenie 
okresu rękojmi i gwarancji nie powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umo-
wy. 
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11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy. 

Siła wyższa 

§ 17 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nad-
zwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. W szczególności za 
okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym 
zmian warunków atmosferycznych. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich ob-
owiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, 
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy 
lub umowa zostanie rozwiązana. 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy możliwość zmniejszenia zakresu 
Umowy i wyłączenia części robót z realizacji, ze względu na zmianę sytuacji ekonomicznej 
Zamawiającego, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a uniemożliwiającą realizację 
Przedmiotu umowy w całości lub części. 

§19 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  
NIP ……………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP  664-000-60-61 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu od-
biorcy. 

§ 20 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z Umowy 
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem 
uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres 
oraz zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym 
o wszelkich zmianach dotyczących swojej sytuacji prawnej. 

3. Realizacja zapisu ust. 1 niniejszego § nie wpływa na ważność pozostałych postanowień 
niniejszej umowy. 

§ 21 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Prawo budowlane. 
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3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to stro-
ny powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamie-
rzonemu celowi pierwotnego zapisu. 

§ 22 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 

2. SWZ wraz z załącznikami  – załącznik nr 2 

3. Kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia – załącznik nr 3 

4. Karta gwarancyjna – załącznik nr 4 

5. Wzór oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. c) i e) Umowy – za-
łączniki nr 5a i 5b 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w § 11ust. 1 lit. d) Umowy – za-
łącznik nr 5c 

7. Informacja RODO. 

 

Zamawiający            Wykonawca 
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Załącznik nr 5 a do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

 OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawcą umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Wymiana kotła 
c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Majówka) nr inw. 726/110, zlokali-
zowanym na terenie osady leśnej leśnictwa Majówka w Starachowicach ul. Iglasta 12” 

oświadczam, 

że nie mam żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) powstałych w związku z realizacją w/w umowy i że dokonałem 
spełnienia zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

Na potwierdzenie powyższego oświadczenia składam dokumenty: 

1. potwierdzenie przelewu dot. zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
przez Wykonawcę z roboty ujęte w Umowie o podwykonawstwo; 

2. oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem 
załącznika 5 c do wzoru umowy. 

3. inne………………………………………… 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 b do Umowy 

 

............................................... 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

będący Wykonawca umowy nr .................... z dnia ........................... dot. „Wymiana kotła 
c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Majówka) nr inw. 726/110, zlokali-
zowanym na terenie osady leśnej leśnictwa Majówka w Starachowicach ul. Iglasta 12” 

 

 

oświadczam, że 

całość przedmiotu w/w umowy wykonał samodzielnie, bez udziału podwykonawców 
(dalszych podwykonawców). 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 c do Umowy 

 

................................................ 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY) 

 

Ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy) 

 

Będąc podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wykonujący części zamówienia objętego 
umową dot. 

„Wymiana kotła c.o. w budynku mieszkalnym (leśniczówka leśnictwa Majówka) nr inw. 
726/110, zlokalizowanym na terenie osady leśnej leśnictwa Majówka w Starachowicach 
ul. Iglasta 12” 

 

 nr ………………….. z dnia ……………….. (zwana dalej „Umową”) tj. realizującym roboty 
budowlane*, usługi*, dostawy* dot. …………………………………….. 

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ………………….z dnia ........................... (zwana 
dalej „Umową o podwykonawstwo”). 

  

oświadczam, 

że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* tj 
……………………………………………………… umowy nr …………………….z dnia 
………………… uregulował względem mnie wszystkie płatności z tytułu dostaw*, usług* i 
robót budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie 
ma względem mnie żadnych zobowiązań wynikających tejże Umowy o podwykonawstwo o i 
nie będę zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. 

Jednocześnie informuję, że Wykonawca*, podwykonawca*, dalszy podwykonawca* uiścił 
wobec mnie  całą należność wynikającą z ww. Umowy o podwykonawstwo w 
wysokości………………………… zł brutto …………. zł przelewem otrzymanym w dniu 
……………………………………. 

* - niepotrzebne skreślić 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy ) 


