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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

Zamawiajacy:
Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slgski

Zaprasza do ztozenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji)
o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progédw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11
wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) — dalej
Ustawy, na UStUGI pn:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego” - Il postepowanie

Zatwierdzam:

Elektronicznie podpisany przez Lestaw
Lestaw Krokosz; Z-ca Krokosz; Z-ca Burmistrza GiM Lwéwek

Burmistrza GiM Lwowek Slaski Slaski
Data: 2022.06.24 12:25:02 +02/00

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentdéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwéwek Slgski

Telefon: (75) 64 77 888

E-mail: urzad@Ilwowekslaski.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/Ilwowekslaski
Na tej stronie udostepniane bedy zmiany i wyjasnienia tre$ci SWZ oraz inne dokumenty
zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamowienia publiczne

TOZSAMOSC ADMINI- Administratorem Pafstwa danych osobowych jest:

STRATORA Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slgski, z siedziba w Lwéwku Sla-
skim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A,

DANE KONTAKTOWE Z administratorem — Burmistrzem Gminy i Miasta Lwéwek Slgski

ADMINISTRATORA mozna sie skontaktowaé pisemnie na adres siedziby administratora
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@Iwowekslaski.pl, tel. 75
6477888.

DANE KONTAKTOWE Administrator : Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski wyznaczyt

INSPEKTORA OCHRONY inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani / Pan skontak-

DANYCH towac poprzez e-mail iod@Iwowekslaski.pl lub pisemnie na adres

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna sie
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwa-
rzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA | Pani / Pana dane bedg przetwarzane w celu:
PODSTAWA PRAWNA e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
ponizej progu stosowania ustawy Pzp;
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
w trybie ustawy Pzp;
e w przypadku wytonienia wykonawcy - w celu realizacji
przedmiotu zamédwienia.
Pani/Pana dane bedg przetwarzane na podstawie przepisow:
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych;
- Zarzadzenie Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Lwo-
wek Slaski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regula-
minu udzielania zaméwien publicznych o wartosci nieprzekraczajgcej
kwoty 130 000,00 zt.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe przekazywane beda:
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e podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa;

e osobom lub podmiotom, ktérym udostepniona zostanie do-
kumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

e ustugodawcom wykonujgcym zadania na zlecenie Admini-
stratora w ramach $wiadczonych ustug serwisu i utrzymania
systemow i programéw informatycznych, z ktérymi admini-
strator ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAN-
STWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIEDZY-

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter Swiadczonych ustug przez
podmiot przetwarzajgcy, dane osobowe bedy przechowywane
w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane beda

NARODOWEJ na terenie Unii Europejskiej.
OKRES PRZECHOWYWA- | Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz
NIA DANYCH z zatgcznikami beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,

przez okres nie krdtszy niz 4 lata od dnia zakonczenia postepowania
o0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Panistwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej bedg prze-
chowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od
dnia uptywu terminu sktadania ofert.

PRAWA PODMIOTOW
DANYCH

e Posiada Pani/Pan prawo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana da-
nych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym
z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotfu oraz
jego zatgcznikdw);
-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ogra-
niczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypad-
kéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-
nia, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pan-
stwa cztonkowskiego, wystqgpienie z takim zgdaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowa-
nia o udzielenie zamowienia.;

e nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarza-
nia danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pa-
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ni/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie
ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, ktérym jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana naru-
sza przepisy RODO.

ZRODLO POCHODZENIA

Zrédtem pochodzenia Panistwa danych sg wszelkie dokumenty skfa-

WOLNOSCI LUB OBO-
WIAZKU PODANIA DA-

DANYCH OSOBOWYCH dane przez wykonawce w ramach postepowania o udzielenie za-
mowienia publicznego.
INFORMACIA O DO- Obowigzek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i jest warunkiem
niezbednym do wziecia udziatu w postepowaniu o zamdwienia pu-

NYCH bliczne.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej ,Ustawa” oraz niniejszej Specyfikacji
Warunkdéw Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

Szacunkowa wartos$¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progdéw unijnych o jakich
mowa w art. 3 Ustawy.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (,SWZ”)
zastosowanie majg przepisy Ustawy.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wyfacznie przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia jest: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewoddztwa dolnoslgskiego”.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

71700000-5  Ustugi nadzoru i kontroli

71247000-1  Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacijg

Przedmiot zamodwienia szczegétowo opisany jest w Zatgczniku nr 8 niniejszej specyfikacji
warunkéw zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zamodwienie na zasadach i warunkach opisanych
w Zatgczniku nr 9 niniejszej specyfikacji warunkéw zamdwienia.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
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VL. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST. 1
PKT. 7 1 8 USTAWY:

1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

VIiL. INFORMACJIA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCI
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH:

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

4. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

1. Termin realizacji zamdwienia:

1.1.0d dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia inwestycji objetej nadzorem (data podpisania
protokotu odbioru koricowego robét budowlanych).

1.2.Zamawiajacy informuje, iz Wykonawce robdét budowlanych obowigzywaé bedzie nastepujgcy
termin zakonczenia robdt budowlanych: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy, jednakze nie
péiniej niz dnia 28.02.2023r.. Obecnie trwa weryfikacja ofert ztozonych w postepowaniu na
realizacje zadania. Zamawiajgcy przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcg robdt budowlanych
w lipcu 2022 roku.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 Ustawy,
Wykonawce wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:

1.1. wart. 108 ust. 1 Ustawy,
1.2. wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Ustawy, tj.:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosc
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

b) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegélnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat Ilub nienalezycie wykonat zamodwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodéw;

c) ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady;

2. Z postepowania wyklucza sie osoby i podmioty, wobec ktérych sg zastosowane srodki, o ktérych
mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U.2022.835)

3.  Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamodwienia.

4. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Ustawy.
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X. INFORMACIJE O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczgce:
1.1. Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy

1.2. Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisdw — nie dotyczy

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote min. 400 000,00 zt (stownie zt: czterysta tysiecy ztotych).

1.4. Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje:

a) co najmniej 1 osobg petnigca funkcje Inspektora Nadzoru, stosownie do przepiséw

ustawy Prawo Budowlane, posiadajacg uprawnienia budowlane do nadzorowania

rob6t budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedacyg cztonkiem wtasciwej
terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa;

b) co najmniej 1 osobg petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru, stosownie do przepiséw
ustawy Prawo Budowlane, posiadajacg uprawnienia budowlane do nadzorowania
rob6t budowlanych w specjalnosci drogowej, oraz bedaca cztonkiem wtasciwej
terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Oceniajgc zdolno$¢ techniczng lub zawodowg, Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania
uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych interesdw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na
realizacje zamdwienia.

3. Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te
uprawnienia sgwymagane.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia mogg polegac
na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktorych te zdolnosci sg wymagane.

5. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamodwienia zobowigzani sg dotgczy¢ do oferty oswiadczenie, z ktérego wynikaé bedzie, ktore
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Wzér oswiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 3 doSWZ.

6. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotdw udostepniajgcych zasoby,
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamodwienie bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw oraz oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby
o braku podstaw wykluczenia. Wzér zobowigzania i oSwiadczenia stanowi Zatgcznik nr 4 do SWZ.

7. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt. 6 musi potwierdzac,
ze stosunek tgczagcy Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,
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7.2. Sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamédwienia,

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawcg,
ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za udostepnienie
zasobow podmiot ten nie ponosiwiny.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zazada, aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skfadania ofert nie polegat
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mysl zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH. Oswiadczenia i dokumenty,
jakie zobowiazani sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia:

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SWZ;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1 stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu, do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych Srodkéw
dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zamdwieniu lub dokumentach
zamodwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

4.1. Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego
do tej samej grupy kapitatowej — wzor zatgcznik nr 7 do SWZ;

4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
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o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji;

4.3. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego;

4.4. Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze Wykonawca
nie zalega z opfacaniem podatkdw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

4.5. Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatgcznik nr 5 doSWZ;

4.6. Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.3. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego — wzér: Zatacznik nr 6 do SWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert .

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktoére
zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢
i aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym Ustawg lub niniejsza SWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze
7zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamodwienia Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, wezwaé Wykonawcow
do ztozenia wszystkich lub niektdrych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien
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ich ztozenia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych dokumentéw
lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg bfedy,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia
W wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich
ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o braku
podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych
podmiotowych srodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych
W postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu lub podmiotowe $rodki dowodowe budzg watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktdry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentow.

Zamawiajgcy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070 ze zmianami).

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKACII ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAt SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ:

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl zwang dalej: ,Platforma”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/Iwowekslaski.

Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposéb niz przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

Funkcjonalnosé Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz z zatgcznikami, w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajgcym
prowadzona bedzie za posrednictwem Platformy. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane bedg za posrednictwem formularza ,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczenn, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy
poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktérym pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej
za posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na Platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w postaci elektronicznej za posrednictwem
platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonaweca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
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przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system powiadomien moze
ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentdw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), okresla

niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

7.4. wtaczona obstuga JavaScript,

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

7.6. platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

7.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,

8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem z tym, ze:
w celu oceny ofert wigzgce sg dane ptyngce z zataczonego formularza oferty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajgcy zapozna sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce , Wyslij wiadomosé
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlows i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci
logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce
»Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Dodatkowe zalecenia

11.1.Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczeg6lnym wskazaniem na .pdf.

11.2.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow: .zip , .7Z.

11.3.Wsrdéd formatédw powszechnych a NIE wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2247) wystepuja: .rar .gif .omp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach
zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

11.4.Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdw podpisywanych
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w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max S5MB.

11.5.Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

11.6.Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietac¢, aby plik z podpisem przekazywaé facznie z dokumentem
podpisywanym.

11.7.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

11.8.Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$é prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

11.9.Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajagcym odbywata sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

11.10.Oferte nalezy przygotowac¢ z nalezytg starannoscia i odpowiednim wyprzedzeniem
w stosunku do czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskéw.

11.11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

11.12.Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

11.13.Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

11.14.Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw, co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE W WYKONAWCAMI:

Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1.1. Angelika Kukawska — kontakt za posrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziatem XI pkt 4 SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi by¢ sporzadzana w jezyku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie, ktdry nastepnie przesyta
do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla catego
pakietu dokumentéw w kroku 2 Formularza sktadania oferty lub wniosku (po kliknieciu
w przycisk PrzejdZ do podsumowania).

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.

Oferta powinna by¢:

3.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatacznik nr 1 do SWzZ,

3.2. ztozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikow
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muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga
dotaczenia odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikdw XAdES.

Do oferty nalezy dotaczyé:
6.1. Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik,

6.2. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcéw
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamodéwienia — dotyczy ofert sktadanych przez
Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

6.3. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu
—wzor: Zatacznik nr 2 do SWZ,

6.4. Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie (jezeli dotyczy) —
wzor: Zatacznik nr 3 do SWZ,

6.5. Zobowigzanie i o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby (jezeli dotyczy) - wzor:
Zatacznik nr 4 do SWZ,

6.6. Dowdd wniesienia wadium.

Wykonawca dotgcza do oferty oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 6.3., aktualne na dzien
sktadania ofert. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia
i spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, tymczasowo zastepujacy wymagane przez
Zamawiajgcego podmiotowe $rodki dowodowe.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenie,
o ktérym mowa w ppkt. 6.3. sktada kazdy z Wykonawcdéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy
z Wykonawcédw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem o ktérym mowa w ppkt. 6.3., takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Oferta oraz oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu muszg by¢ ztozone w oryginale (tj. w formie elektronicznej).

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie jak
sktadana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo
o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzagdzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢  uwierzytelniona przez
upetnomocnionego.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Petnomocnictwo, oswiadczenie wraz z plikami stanowigcymi oferte Wykonawca winien
skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
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kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze
zmianami), ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone
w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dotfgczenia czesci oferty stanowiacej tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca
zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazaé spetnienie przestanek
okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia,
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez
Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT:

Oferte nalezy ztozyé na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/Iwowekslaski w zaktadce dedykowane]j postepowaniu.

Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozyé w terminie do dnia 04 lipca 2022 roku,
do godz. 10:00.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotgczeniu wszystkich wymaganych
zatgcznikéw nalezy klikngc¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem_platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmienic¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
opisano  wi instrukcji ~ zamieszczonej na  stronie  internetowej pod  adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

Wykonaweca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofaé ztozonej oferty.
Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 04 lipca 2022 roku, o godz. 10:30.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajgcy, najpoiniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktdérych oferty zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.
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W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia
ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po
usunieciuawarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 02 sierpnia
2022 roku.

W przypadku, gdy wybdr oferty najkorzystniejszej nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktéorym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakdéw pisarskich,
ktére mozna odczyta¢ i powieli¢, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 1 000,00 zt

(stownie: jeden tysigc zt i 00/100);

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

3.1. pienigdzu;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa

Oszczednosci Bank Polski Spétka Akcyjna w Bolestawcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902

0134 9554 z dopiskiem ,Wadium — Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania

inwestycyjneqo pn.: ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci

wojewddztwa dolnoslgskiego” — Il postepowanie.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania

rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

5.1. musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w Ustawie;

5.2. z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

5.3. powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

5.4. termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5.5. w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
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postepowania;

5.6. beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski;

5.7. w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (art. 58
Ustawy), Zamawiajagcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (tj.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum).

Oferta wykonawcy, ktdéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposdéb nieprawidtowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktdrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .

Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 Ustawy.

SPOSOB OBLICZENIA CENY:

Catkowita cena oferty brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz
obejmowaé wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢
do poniesienia z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegdlnosci: koszty sprawdzania rozwigzan projektowych, koszty transportu do
Zamawiajgcego, oraz koszty pozostatych czynnosci wynikajgcych z opisu przedmiotu zamowienia,
projektowanych postanowiert umowy oraz zatgcznikéw.

Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (tgcznie w podatkiem od towardw i ustug)
musi by¢ podana i wyliczcona w PLN w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg ponizej 5 koncéwke nalezy
pomingé¢, jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg powyzej lub rowng 5 nalezy
zaokragli¢ w gore o jeden).

Zamawiajgcy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawca, dotyczacych
ztozonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w tresci, za wyjatkiem poprawy przez
Zamawiajgcego oczywistych omytek pisarskich w tresci oferty, oczywistych omytek rachunkowych
w obliczeniu ceny oraz innych omytek polegajacych na niezgodnosci oferty SWZ niepowodujacych
istotnych zmian w tresci oferty.

Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towarédw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca skfadajac oferte jest zobligowany
poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzic do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:

cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
ilos¢ przegladow gwarancyjnych, w ktérych bedzie uczestniczyt inspektor - znaczenie 40%
Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujgcych zasad:

W kryterium ,cena” (K.) Zamawiajgcy dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:
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cenanajnizsza x 100kt X 60%
c=— 4/
cenaofertybadanej P ’

W kryterium ,ilos¢ przegladéw gwarancyjnych, w ktérych bedzie uczestniczyt inspektor” (K,) oferta
moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktdow, gdzie punkty wyliczone sg w nastepujacy sposéb:
0 punktéw za uczestniczenie w maksymalnie 2 przegladach gwarancyjnych

10 punktéw za uczestniczenie w 3 - 4 przeglagdach gwarancyjnych

20 punktéw za uczestniczenie w 5 - 6 przeglgdach gwarancyjnych

30 za uczestniczenie w 7 - 8 przeglgdach gwarancyjnych

40 za uczestniczenie w 9 - 10 przeglgdach gwarancyjnych

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawcy robdt oswiadczyli, iz udzielajg 120 miesiecy gwarancji za wykonane

roboty od
roku.

3.
XXI.

dnia ich odebrania. Zamawiajacy przewiduje, iz przeglady gwarancyjne beda przeprowadzane raz w

Zamawiajgcy przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na podstawie danych zawartych
w o$wiadczeniu ztozonym przez Wykonawce w pkt. Zgodnie z Formularzem ofertowym (zatacznik nr
1 do SW2).

Jezeli Wykonawca nie ztozy w Formularzu ofertowym informacji na temat ,ilosci przegladow
gwarancyjnych, w ktorych bedzie uczestniczyt inspektor”, to w tym kryterium otrzyma 0 punktéw.
Maksymalnie Wykonawca moze otrzymac w niniejszym kryterium 40 pkt.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w wyniku
nastepujgcego dziatania:

K=K +Kqy
Zamawiajgcy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jezeli nie mozna bedzie dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawiaé bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy
sposréd tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert
dodatkowych.
Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszag w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE UMOWY:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, okreslone zostaty
w Zatgczniku nr 9 do SWZ.

XXIl.
1.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpézniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5% ceny ofertowe;j
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujg-
cych formach:

2.1. pienigdzu,
2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,

z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
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9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 299).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450
ust. 2 Ustawy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na oprocento-
wanym rachunku bankowym.

5. Ztresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwo-
tania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem na kon-
to Zamawiajgcego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski Spotka Akcyjna w Bolestawcu. Na przelewie nalezy umiesci¢ informacje: ,,Petnienie funkcji
Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja oswietlenia
ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslgskiego” — Il postepowanie.

7. Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptyng¢ przed
wygasnieciem zobowigzania, ktdrego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

XXIIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych
w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatacznik nr 9 do SWZ. Umowa
zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktérych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg
zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgcg wspotprace tych
podmiotow.

3.  Podpisanie umowy nastapi: w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Gminy i Miasta Lwéwek Slaski,
59- 600 Lwowek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A, lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Wymaga sie przedstawienia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii decyzji o nadaniu
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz
z zaswiadczeniami o przynaleznosci do witasciwych izb samorzadu zawodowego.

5. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed podpi-
saniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego wniesienie
byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXII SWZ.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY:

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw Ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktérej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie Ustawy.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
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elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby
Odwotawczej, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego
w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;.

Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale 1X ,Srodki
ochrony prawnej” Ustawy.

POZOSTALE INFORMACIE:

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamdwienia
prowadzone bedg wytacznie w polskich ztotych (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu,
z zastrzezeniem przypadkdéw, gdy przepisy Ustawy stanowig inacze;j.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.
W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.

ZALACZNIKI DO SWZ:

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu

Zatgczniki nr 3 — Oswiadczenie wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia
Zatgcznik nr 4 — Zobowigzanie i o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatacznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie o aktualnosci informacji

Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

Zatacznik nr 8 — Opis przedmiotu zamodwienia

Zatacznik nr 9 — Projektowane postanowienia umowy
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Zatgcznik nr 1 do SWZ
Formularz oferty

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci woje-
wodztwa dolnoslaskiego” — Il postepowanie.

2. Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Lwowek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwoéwek Slgski

3. Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy1 /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnielz

Zarejestrowany adres Wykonawcy1 /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnielz

UBICAE ettt st et et st s s st st s s e s e s e e e e e DIFE ettt ettt e ses e b bbb bbbt b b en b
Kod: o MEEJSCOWOSE: ..viv ettt sttt sttt s s st s e s et e st b ses bt et ses s ea sesbesea sen b ene sensesens
WOJEWOUZEWO: ...t sttt st s e LBl e st e s
e-mail.:

NIP: ettt e ees REGOIN: ...ttt et ettt et e s s s e et ettt st st e s
Do kontaktéw z Zamawiajacym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia wyznaczamy: Pa-
N/PANIG cuetiviteteritetee ettt ettt es sttt es st e b et bes st besebe b sea bt eea e eeeseseee e eeaseseee e eeaseseee e ebasas ebabe ebasas seabas erasas srasaseranasaen
TELL e S EoMNAILL e e e e b bt e are shessaerae b she b aenane

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélnielz

Zarejestrowany adres Partnera podmiotéw wystepujacych wspdlnie

UG 1t ettt et st s et e s b e ben e s DIFS ettt et s et eb st st eae s e e s s eae s
kod: .o IMNHEJSCOWOSC: ..eeveeieieeietieteeeteete et tet et aesteete st tes et e s saeebe st sesbesaesaas et seesasessessasatessensstasbessasareeresen
WOJEWOAZEWO: ...ttt ettt et et ber et et et Bl ettt et sttt ere s
e-mail.:

NIP: e REGON: ..ot s s s s s e
itd.
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4. Oferujemy wykonanie zaméwienia opisanego szczegétowo w Zatgczniku nr 8 do SWZ za ceneg brutto:
..................................................... zt (stownie zt: ............ccceeeeeeeneennenennnl) przy zastosowanej ......% stawce VAT.

5. W ramach kryterium ,ilo$¢ przegladéw gwarancyjnych, w ktérych bedzie uczestniczyt inspektor” oswiadcza-
my, ze bedziemy uczestniczy¢ w:

O maksymalnie 2 przegladach gwarancyjnych
O 3 -4 przegladach gwarancyjnych

O 5 - 6 przegladach gwarancyjnych

O 7 - 8 przegladach gwarancyjnych

O 9 - 10 przegladach gwarancyjnych*

*nalezy zaznaczy¢

6. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamowienia: Od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia
inwestycji objetej nadzorem (data podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych).

7. Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.

8. Oswiadczamy, ze:

e  Ustuge stanowigcg przedmiot zamdwienia wykonamy sitami wfasnymi2
e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujgcy zakres ustug:

e Wartosc¢ lub procentowa czes¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwyko-

NAWCOM ..t

¢ Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):
a pozostatg czes¢ wykonamy sitami wtasnymi
9. Oswiadczamy, ze:

9.1.Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen oraz
w cafosci jej warunki, w tym ,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Zatgczniku nr 9
do specyfikacji warunkéw zamowienia.

9.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

9.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzujemy sie do wniesienia przed podpisaniem
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie wniesione zostanie W fOrmie ...t s st st s s .

9.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrze¢ w sposéb, miej-
scu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

9.5. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:

. mikroprzedsiebiorstwol’3
e mate przedsiebiorstwol’3
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e Srednie przedsiebiorstwol'3
e jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza:L
e osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej1

e inny rodzajl ............................................................. (wskazaé jaki)

9.6. Wadium wniesione w formie pienieznej prosimy zwrdci¢ na KONto Nr.....ccvrnecienercieseieeeeeseesenens

9.7. Informujemy, ze”:

O wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z prze-
pisami o podatku od towardw i ustug;

0 wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepi-
sami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kto6-
rych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartos¢ bez podatku5

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartosc bez kwoty podatku

9.8.W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamodwienia, zobowigzujemy sie
do dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnosciach, jakie musza
zostacé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, pod ry-
gorem odstgpienia przez Zamawiajacego od podpisania umowy z naszej winy.

9.9. Wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozy-
skalisSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK!

NIE!

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skresli¢ UWAGA! Wypetniajqgc czes¢ dotyczgeq podwykonawstwa nalezy wskaza¢ czesci zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i podaé nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 mln euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikdw oraz jego roczny obrét nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wtasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowad obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku: we-
wnqtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towardw i
ustug, importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku
VAT.

Wraz z ofertg sktadamy nastepujace zataczniki:

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zadanie:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego” — Il postepowanie

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4,5, 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznychl)

Il. zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............. ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (nalezy podac podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w
art. 108 ust. 1 od pkt.1 do pkt. 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4)1)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Ynalezy wybra¢ whasciwe

lll. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w zakresie:

1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éwz):

2)uzupefnic', jezeli dotyczy. Wykonawca zobowiqgzany jest do ztozenia wraz z ofertq zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia oraz OsSwiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Zatqgcznik nr 4

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy ich
przedstawianiu.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewodztwa dolnoslgskiego”.

e DOLNY  unisEwopeisie g
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne s

*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwg: Petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej
i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslgskiego” — Il postepowanie.

prowadzonego przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski oswiadczam, ze:

a) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

b) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

<) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Iniepotrzebne skresli¢

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqcznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamodwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamoéwienia pod nazwa: Petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej
i potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslagskiego” — Il postepowanie.

Oswiadczam, ze:
d) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujgcym zakresie:

Iniepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
o braku podstaw wykluczenia

Zobowigzujgc sie do oddania swoich zasobéw do dyspozycji Wykonawcy przystepujagcemu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwga: Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewddztwa dolnoslgskiego” — Il postepowanie

oswiadczam, ze

na dzien skfadania ofert nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia.

podpisy 0séb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli
w imieniu udostepniajacego zasoby
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Zatqcznik nr 5 do SWZ

*

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego” — Il postepowanie

OSWIADCZAM, ZE:
Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczy¢ beda nastepujace osoby:

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia dysponowania osobg (np.
umowa o prace, umowa zlece-
nie, umowa o dzieto)

Lp. Imie i nazwisko

WYKSZEAtCENIE .oovvre vt

UPrawnienia Nr .....ceeeeceineesceine e e
Wydane przez
dysponuje *

............................................................................. (Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania)

(np. umowa o prace, umowa zlecenie,

1. | e ————————— umowa o dzieto)

(Inspektor Nadzoru w branzy elektrycznej)

lub

bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania

podmiotu udostepniajgcego)

WYKSZEAtCENIE ..oovvre vt

UPrawnienia Nr......ceeevennvcneeeinenees e
Wydane przez
dysponuje *

............................................................................. (Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania)

............................................................................ (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
9| umowa o dzieto)
(Inspektor Nadzoru w branzy drogowej)

lub

bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
........................................................................... oryginat pisemnego zobowigzania
podmiotu udostepniajacego)

*) niepotrzebne skregli¢

1. Wykonawca moze wnioskowa¢ o dokonanie zmiany osoby posiadajacej stosowne uprawnienia w nastepujgcych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemozliwiajgcego petnienie funkcji,
b) nie wywigzywania sie tej osoby z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd personelu kluczowego, jesli uzna,
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ze nie spetnia ona w sposoéb nalezyty obowigzkéw wynikajacych z umowy.
3. Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 1 i/lub 2 zobowigzany jest zapewni¢ zastepstwo przez osobe
legitymujaca sie co najmniej kwalifikacjami i doswiadczeniem, o ktérych mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt. 1.4. SWZ.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej cze$ci wojewodztwa
dolnoslaskiego” — Il postepowanie

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w oswiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajacego.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatqcznik nr 7 do SWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego” — Il postepowanie

OSWIADCZAM, ZE:

(nazwa podmiotu)

nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U.2021.275 t.j.), w sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty*:

— nie nalezy do grupy kapitatowej *.
* niepotrzebne skresli¢

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogtoszone postepowanie na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego w zachodniej i
potudniowej cze$ci wojewddztwa dolnoslaskiego” znajduje sie pod niniejszym linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/591178

1. Zakres przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddz-
twa dolnoslaskiego”.
2. Roboty budowlane, nad ktérymi petniony bedzie nadzér inwestorski obejmujg na terenie Gminy

i Miasta Lwéwek Slaski, wymiane istniejacej infrastruktury nalezacej do inwestora w zakresie:

1. |Demontaz oswietlenia jednostka ilos¢

1.1 | Demontaz linii kablowej [m] 7 850,00

1.2 | Demontaz przewodow linii napowietrznej - linia gota AL [m] 1 506,00

1.3 | Demontaz stupow oswietlenia zewnetrznego wraz ze ztomowaniem kpl. 261,00

1.4 | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego wraz z utylizacjg kpl. 947,00

15 Den.mnt.az wysiegnikéw do opraw oswietlenia zewnetrznego wraz z kpl, 186,00
utylizacja

2. |Budowa oswietlenia jednostka ilos¢
Montaz przewodow YKY 3x1,5mm2 wraz z izolowanym ztgczem

2.1 | kablowym z wktadka 6A do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl./m 233 /1887
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - linia kablowa
Montaz przewoddéw YKY 3x1,5mm2 wraz z izolowanym ztgczem

59 kablowym z wk.’fadka} 6A .d(.) opraw oswu:jtllenlow'ych - wuaggn!e w stupy, kpl./m 28/56
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - linia
napowietrzna
Wymiana przewoddw YKY 3x1,5mm2 wraz z izolowanym ztgczem

2.3 | kablowym z wktadkg 6A do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl./m 602 / 4332
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - linia kablowa
Wymiana przewoddw na sieci napowietrznej YKY 3x 1,5 mm2 wraz ze

2.4 | ztaczem bezpiecznikowym, bezpiecznikiem 6A, zaciskami jednostronnie | kpl./m 6/12

przebijajacymi izolacje
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Wymiana przewoddw na sieci napowietrznej YKY 3x 1,5 mm2 wraz ze
2.5 | ztgczem bezpiecznikowym, bezpiecznikiem 6A, zaciskami dwustronie kpl./m 42 /84
przebijajgcymi izolacje
2.6 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-1 (moc 22,2W) szt. 1,00
2.7 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-1 (moc 36W) szt. 42,00
2.8 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-2 (moc 22,2W) szt. 214,00
2.9 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-2 (moc 23,4W) szt. 49,00
2.10 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-2 (moc 36W) szt. 5,00
2.11 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 22,2W) szt. 3,00
2.12 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 36W) szt. 205,00
2.13 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 38W) szt. 38,00
2.14 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 42W) szt. 71,00
2.15 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 51,8W) szt. 25,00
2.16 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 52W) szt. 7,00
2.17 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 54W) szt. 75,00
2.18 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 70W) szt. 1,00
2.19 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 75W) szt. 42,00
2.20 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-3 (moc 84,7W) szt. 34,00
2.21 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-4 (moc 22,2W) szt. 127,00
2.22 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-4 (moc 23,4W) szt. 6,00
2.23 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Oprawa O-4 (moc 42W) szt. 1,00
294 Montaz stupa S-1 aluminiowego anodowanego wraz z fundamentem Kpl. 56,00
prefabrykowanym
5 95 Montaz stupa S-2 aluminiowego anodowanego wraz z fundamentem Kpl. 158,00
prefabrykowanym
296 Montaz stupa stylowego S-3 o zewnetrznej warstwie z tworzywa Kpl. 14,00
sztucznego
2.27 | Montaz stupa stylowego S-4 wraz z fundamentem prefabrykowanym Kpl. 5,00
2.28 | Montaz stupa E-10,5/6 wraz z ustojami Kpl. 28,00
2.29 | Montaz wysiegnika aluminiowego W-1 Kpl. 158,00
2.30 | Montaz wysiegnika stalowego W-2 1/1/5 Kpl. 28,00
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Montaz kabla YAKXs 4 x 25 mm2 (7850m) w rurze ochronnej gietkiej
fi5Omm(7 300 m) oraz bednarki 25x4(7450m), wraz z wykonaniem
2.31 | przewiertéw w pod drogami i wjazdami na odcinku 1 770 m oraz Kpl. 1,00
wykonanie prac odtworzeniowych chodnika na odcinku 1570 m,
pozostate roboty odtworzeniowe w zakresie zieleni 5 250 m
539 Montaz przewoddw linii napowietrznej - przewdd AsXSn 2x25mm?2 Kol 1.00
) (I=1506m) wraz z hakami i uchwytami Pt !
2.33 | Wykonanie uziemienia - uziom pionowy, pretowy - 252 szpilki Kpl. 1,00
2.34 | Montaz sterownikéw do opraw oswietlenia zewnetrznego Kpl. 946,00
3. |Pomiary i roboty pozostate jednostka ilos¢
3.1 | Odnowienie powtoki zewnetrznej istn. stupéw stalowych, malowanie kpl. 37,00
3.2 | Wytaczenia, zajecia pasa drogowego, obstuga geodezyjna kpl. 1,00
3.3 | Ustuga utrzymania i konserwacji o$wietlenia rok 10,00
34 Pomiary iluminacji za pomocg matr}/coyvego miernika iluminacji zgodnie pomiar 15,00
znormg PN-EN 13201:2016 w lokalizacjach wskazanych przez Inwestora
Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji na liniach kablowych w
3.5 o . . . Kpl. 1,00
lokalizacjach gdzie stupy podlegajg wymianie.
Wykonanie niezbednych pomiaréw w celu dokonania odbioru
3.6 . N Kpl. 1,00
wykonanych prac. (rezystancji izolacji, uziemienia itp.)
37 Uzg'odmenle za'kreiu prac z zarzadca drogi wraz z opracowaniem Kpl. 1,00
projektu organizacji ruchu

Inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

uzgodnienie zakresu prac z zarzadcami drogi - opracowanie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia prac instalacyjnych, oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu na czas montazu, organizacje zaplecza, organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prac
instalacyjnych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie prac in-
stalacyjnych, biezagcy wywdz materiatéw nieuzytecznych;

wykonanie prac naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji
prac montazowych ulegt pogorszeniu, w tym prac odtworzeniowych;

projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych rozwigzan w zakresie zarzadzania energig - zainstalo-
wane zostanie sterowanie oswietleniem ulicznym. Pozwoli to na racjonalniejsze zarzadzanie oswietle-
niem, poprzez optymalizowanie prac opraw pod katem czasu pracy i zuzywania energii elektryczne;.
System powinien posiadac¢ elementy:

kontroler oprawy — urzgdzenie instalowane wewnatrz oprawy lub na zewnatrz oprawy oswietleniowej
LED, z wykorzystaniem zestandaryzowanego ztgcza, pozwalajgce na autonomiczne (samodzielne)
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zarzadzanie jedng oprawg oswietleniowg, przedmiotowe urzadzenie nalezy zastosowaé¢ w kazdej
dostarczonej oprawie,

> system sterowania — odpowiada za kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostepnianie
danych zebranych z kontroleréw opraw,

> konsola systemu zarzadzania (Dashboard) - jest interfejsem do systemu sterowania dla
administratora systemu. Konsola udostepniana jest w postaci aplikacji www, pozwalajgcej na
zarzadzanie oprawami o$wietleniowym i raportowanie ich dziatania,

> sie¢ transmisji danych — sie¢ dziatajgca w pasmie licencjonowanym, umozliwiajgca bezprzewodowsq
komunikacje miedzy kontrolerem oprawy a systemem sterowania, bez koniecznosci stosowania
i instalowania (np. na oprawie oswietleniowej, na stupach oswietleniowych, w szafach
oswietleniowych itd.) dodatkowych elementéw komunikacyjnych takich, jak: huby, gatewaye,
centralki.

Szczegbtowy opis zawarty jest w zatgczniku nr 16 do SWZ.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za oznakowanie infrastruktury zgodnie z zaleceniami zamawiajgcego
dodatkowo na liniach kablowych nalezy we wnekach stupowych umiesci¢ kod QR z parametrami zain-
stalowanej oprawy. Kod QR nalezy réwniez umiesci¢ w zastawieniu tabelarycznym dokumentacji po-
wykonawcze;j.

Modernizowane oprawy oswietleniowe bedg przystosowane do systemu zarzadzania oswietleniem
z zasilaczami, ktére mogg sciemnia¢ lub rozjasnia¢ oprawy od 0% do 100% wartosci znamionowej.

3. Inne wymagania zwigzane z realizacjg zamdéwienia.

Aspekt ekologiczny

Ekologiczny charakter zamdwienia zostat przewidziany poprzez montaz opraw w technologii LED, ktére s3
catkowicie przyjazne $rodowisku, nie emitujg hatasu. Wymiana oswietlenia oraz zastosowanie rozwigzan
pozwalajgcych sterowaé oswietleniem ulicznym spowoduje oszczedno$¢ w postaci zmniejszenia
zapotrzebowania energii elektrycznej co bezposrednio przektada sie na redukcje emisji CO2. Obligatoryjnie
wymagane jest osiggniecie wskaznikow okreslonych w Audycie, ktéry stanowi zatgcznik do SWZ.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia — dot. rob6t budowlanych

Modernizacja dotychczasowych opraw oswietleniowych na nowoczesne oprawy oswietlenia w technologii LED
spetniajgce norme PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3, wykonywanie prac pod napieciem na istniejgcej sieci,
wykonanie demontazu wraz z utylizacja zdemontowanej infrastruktury. Wykonanie robdt ziemnych
polegajgcych na posadowieniu nowych konstrukcji wsporczych, jak réwniez poprowadzeniu nowych linii
kablowych

Wykonawca robdt ma obowigzek oznakowac oprawy (naklejka z informacja, iz projekt zostat zrealizowany
z funduszy UE oraz sygnaturg Gminy i Miasta Lwéwek Slaski, nalezy przedstawi¢ wzér do zatwierdzenia)
zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

Moc catego systemu po modernizacji nie moze przekroczy¢ 34,295 kW.

Uwaga:
Przedstawione w wyzej wymienionych dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne imateriaty

z podaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamédwien
publicznych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne do opisywanych w wyzej wymienionych
dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia. Oznacza to, ze Wykonawca
robot moze zaproponowac inne niz wyszczegbélnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
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odniesienia dla osiggniecia oczekiwane] funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem zamédwienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tym zaakceptowania zmian
materiatowych przez osobe petnigcg funkcje nadzoru Autorskiego i Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
prac wykonawca robét jest zobowigzany dokonaé zatwierdzenia wyrobu do stosowania. Jesli w dokumentach
sktadajacych sie na opis przedmiotu zamowienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiajacy

— w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postepowania parametréow czy danych (technicznych
lub jakichkolwiek innych), identyfikujgcych posrednio lub bezposrednio towar badZ produkt - dopuszcza
rozwigzania réwnowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako
rozwigzania rownowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania charakteryzujgce sie parametrami nie gorszymi od
wymaganych, a znajdujgcych sie w dokumentacji.

Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej:

Umowa o dofinansowanie projektu ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewddztwa dolnoslgskiego.” Nr RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020

I.  Nadzér nad realizacjg inwestycji:

1. wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

2. wykonywanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z zawartej umowy;

3. utrzymywanie na biezgco facznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami inwestycji;

4. monitorowanie i realizacia umowy o roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym;

5. wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowigzkdw wynikajgcych z umowy
zawartej z Zamawiajgcym i kontrola ich przestrzegania;

6. kontrolowanie w sposdb ciggly jakosci robdt oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznej, dokumentacji, biezgce archiwizowanie wszelkich atestéw, deklaracji, certyfikatow itp.;

7. biezgca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnosnie jakosci wykonywanych prac, dostaw sprzetu,
wbudowanych materiatéw i wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8. egzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych i sprawdzanie aprobat technicznych, atestdw,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikdw préb  badan itp. (zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213) i aktualnie obowigzujacymi rozporzgdzeniami)
przed wbudowaniem materiatu i zamontowaniem urzadzenia,

9. state monitorowanie i kontrola postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robdt, wydawanie polecen
przyspieszenia lub opdznienia prac oraz sktadanie sprawozdan z ich przebiegu;

10. informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejgcych i przewidywanych, razem ze
sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich
probleméw;

11. informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktore mogg mieé¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenie kosztow;

12. wspodtpraca z Zamawiajgcym w administrowaniu i finansowym zarzgdzaniu Inwestycja- dzien po dniu,
wtaczajgc w to przygotowanie wskaznikdw postepu rzeczowego i finansowego;

13. biezgca kontrola zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjag w zakresie wszystkich branz,
pozwoleniami, przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w przypadku
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wystgpienia niezgodnosci — uzgodnienie z autorem dokumentacji, Zamawiajgcym i Wykonawcg robét
budowlanych zmian;

14. wydawanie Kierownikowi robdt polecern dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, a takze odkrywek oraz poswiadczenie usuniecia wad,

15. wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie,
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub zgtoszeniem;

16. obstuga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy,
w tym wszystkich odbioréw budowlanych, przegladu sprzetdw w poszczegdlnych etapach,
z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego;

17. sporzadzanie i przekazywanie na biezagco Zamawiajgcemu raportéw miesiecznych z realizacji
zadania, z dokumentacja fotograficzng oraz opisem wykonanych i planowanych robét;

18. przeprowadzanie odbioréw robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) i odbioréw robét czesciowych
(etapowych), uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz ich
dokumentowanie;

19. organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan koordynacyjnych (na kaide wezwanie
Zamawiajgcego) z Wykonawca Inwestycji, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji
inwestycji, przy wspétudziale przedstawiciela Zamawiajgcego, w celu omdwienia i ustalenia procedur
organizacyjnych, omdwienia postepu robodt i ich jakosci, zaangazowanego potencjatu sity roboczej
i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robét z przepisami prawa, orzeczen i uzgodnien
wtasciwych organéw;

20. stata obecnosé na terenie budowy przez okres realizacji inwestyc;ji;

21. w razie wystgpienia koniecznosci omdwienia spraw i probleméw biezgcych - na wezwanie
Zamawiajgcego organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych z Wykonawca
Inwestycji/remontu, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy wspdétudziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, w ciggu 24 h od otrzymania informacji telefonicznie, emailem lub
faxem od Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

22. analiza harmonograméw ptatnosci Wykonawcédw robdét i przedkitadanie jej wynikéw
przedstawicielowi zamawiajacego;

23. sprawdzanie prawidfowosci wystawianych faktur pod katem wystgpienia przestanek
do ich wystawienia, zakresu robdt i kwoty do zaptaty (pod wzgledem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym), kwalifikowanie ich do zaptaty i przedstawianie Zamawiajgcemu do zaptaty przed
uptywem terminu ich pfatnosci, tak by Zamawiajgcy mogt je zaptaci¢ bez popadania w zwtoke;

24. uczestnictwo przy rozruchu poszczegdlnych systemow instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg techniczng i sprawdzenie ich wzajemnego wspétdziatania;

25. wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie,
badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentami postepowania;

26. ustalanie zakresu ewentualnych robét dodatkowych/zamiennych - ich szacowanie, opracowywanie
protokotow koniecznosci wykonania tych robot z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania
akceptacji ze strony Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi przez prawo zamdwien
publicznych;

26.1.w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych/zamiennych
bezzwtoczne, pisemne wystgpienie w tej sprawie do Zamawiajgcego przy zachowaniu
nastepujgcych zasad:

a) inspektor przygotowuje dla Zamawiajgcego protokdt koniecznosci spisany przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy Robdt,
zawierajgcy opis powstatych problemdéw technicznych, opis zmian koniecznych
w dokumentacji oraz opis niezbednych do wykonania robét dodatkowych w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych,

b) inspektor przedstawia Zamawiajgcemu kalkulacje kosztéow na wykonanie robdt
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budowlanych dodatkowych. Wartos¢ i zakres robdt dodatkowych wymaga kazdorazowej
weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

c) inspektor przygotowuje protokot z negocjacji zawierajgcy uzgodnione z wykonawcg robot
budowlanych i Zamawiajgcym ceny lub stawki dla robét dodatkowych w oparciu o zapisy
umowy na roboty budowlane i przedktada go Zamawiajgcemu, wraz z wiasnym
uzasadnieniem faktycznym i prawnym, dowodzgcym bezspornie, ze zachodzg przestanki
do udzielenia zamdwienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien
publicznych,

d) wydanie polecenia wykonania robdét dodatkowych moze nastgpi¢ wytacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze roboty dodatkowe
zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien publicznych traktowane sg jako zamdwienie
dodatkowe,

e) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, inspektor bedzie je
nadzorowat bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia;

26.2.organizowanie i dokonywanie odbioréw koncowych wykonanych robdt i dostaw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad i usterek
z terminem ich usuniecia, w tym:

a) potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego,

b) sprawdzenie skompletowania dokumentéw zamontowanych urzadzen (karty gwarancyjne,
instrukcje itp.)

c) udziat i przygotowanie odbiordow specjalistycznych,

przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanej dokumentacji dot. inwestycji, w tym dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny);

naliczanie kar umownych oraz okreslenie wysokosci szkody i ewentualnie odszkodowania,

w przypadkach gdy wysokosé szkody przewyisza wysokos¢ okreslonych przez strony kar umownych,

a ponadto przekazywanie tych danych Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania;

ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznemu Zamawiajgcemu, w przypadku nienalezytego

badZ wadliwego wykonania robét;

przygotowanie opinii, uwag do skarg, interwencji, pozwéw skierowanych przeciwko Zamawiajacemu

w zwigzku z realizacjg inwestycji i projektu;

uczestnictwo w wizytacjach, kontrolach i audytach instytucji do tego upowaznionych, a w razie

koniecznosci sktadanie dodatkowych wyjasnien;

wykonanie zadan obowigzkéw  wynikajacych  z  zawartych przez Zamawiajacego  umodw

z wykonawcami robét poszczegdlnych czesci w zakresie nadzoru inwestorskiego;

wykonanie pozostatych niezbednych zadan zwigzanych z petniong funkcja, a koniecznych

ze wzgledu na prawidtowos¢ wykonania robdt budowlanych dotrzymania warunkdw natozonych przez

Zamawiajgcego na Wykonawce robét budowlanych;

wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktére okazg sie konieczne

dla prawidtowe] realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego) oraz

zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego.

Ustugi w trakcie okresu rekojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane:

35.1. zorganizowanie minimum 3-6 przegladéw gwarancyjnych (w zaleznosci od ztozonej przez Wyko-
nawce oferty), z tym ze pierwszy przeglad musi by¢ przewidziany nie wczesniej jak po 6 miesigcach
uzytkowania, chyba zZe zaistnieje okoliczno$¢ zwigzana z nieprawidtowym funkcjonowaniem inwe-
stycji, oraz nadzér nad usuwaniem wad i usterek w okresie rekojmi i/lub gwaranciji:

a) udziat w pracach komisji przegladow,
b) realizacja ustalen protokotow usterkowych,
c) odbidr robét poprawkowych,

35.2. w przypadku stwierdzenia nie usuniecia wad wstepna wycena usuniecia ich na koszt innego

podmiotu anizeli wykonawca robdét budowlanych;
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35.3. w przypadku sporu co do przyczyny ujawnionych wad ocena czym sg one spowodowane (wada
dokumentacji, wada wykonawcza, inna);

35.4. zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen i kwoty zatrzymanej po terminie zgtaszania wad;

35.5. przygotowywanie dokumentacji z przegladéw gwarancyjnych, w tym protokotow.

. Przedmiot zamdwienia opisano szczegétowo w (wszystkie dokumenty znajdujg sie pod linkiem
wskazanym na poczatku zat. Nr 8 — Opis przedmiotu zamdwienia):
Przedmiot zamdwienia opisano szczegétowo w dokumentacji technicznej na ktéra sktadajg sie:
1) Materiaty do zgtoszenia,
2) Zestawienie tabelaryczne referencyjne,
3) Obliczenia fotometryczne referencyjne,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
5) Audyt oswietlenia ulicznego,
6) Tabela atrybutow wraz z mapa,
7) Podrecznik wnioskodawcy,
8) Tabela cen ryczattowych.

. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla wzér umowy tj. zatgcznik nr 9 do SWZ.

V. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposéb bardzo szczegétowy z dofaczong
dokumentacjg i warunkami umowy. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym
wszystkie watpliwosci w stosunku do zakresu zawartego w przywotanych dokumentach, przed
ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajacy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma
watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu przedmiotu zamdwienia.

UWAGA!!!
Szczegbtowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty lezy po stronie Wykonawcéw,
wykonawca w ofercie winien przewidzie¢ i skalkulowa¢ wszystkie niezbedne czynnosci niezbedne do
prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NI ....covvreeerernenes
Zawarta W dniu ........cceeveeeenns 2022 r. w Lwéwku Slgskim, pomiedzy:

Gming i Miastem Lwoéwek Slaski z siedziba: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski,
NIP: 616-10-03-030
reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Julity Marchewki — Skarbnika Gminy i Miasta Lwéwek Slgski
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej:

Umowa o dofinansowanie projektu ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewddztwa dolnoslgskiego.” Nr RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji)
o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja o$wietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci wojewddztwa
dolnoslaskiego”.

2. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane beda w oparciu o:

2.1. Materiaty do zgtoszenia,

2.2.Zestawienie tabelaryczne referencyjne,
2.3.0bliczenia fotometryczne referencyjne,
2.4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
2.5. Audyt oswietlenia ulicznego,

2.6.Tabela atrybutéw wraz z mapg,

2.7.Podrecznik wnioskodawcy,

2.8.Tabela cen ryczattowych.

2.9.Umowe z wykonawcg robét budowlanych.

3. Kopie dokumentéow wymienionych w ust. 2 pkt 2.1.-2.9. zostaty przekazane Wykonawcy po podpisaniu
niniejszej umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezaco
Wykonawcy inne dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci umowy zawarte
przez wykonawce roboét budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

4. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robdt
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkdw.
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. llekro¢ w niniejszej umowie mowa bedzie o Inspektorze/inspektorach nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ Wykonawce niniejszej umowy.

. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa przedstawicielem Zamawiajgcego,
jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robét budowlanych.

§2

. Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane. Wykonawca moze
zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzié¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji robét. W tym celu moze on domagac sie od wykonawcy robét budowlanych
przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne, ktore przewidziane s3 w dokumentacji, aby ustali¢
czy materiaty i przedmioty s wymaganej jakosci i w przewidzianej ilosci. Moze on zgda¢ od wykonawcy
robot zastgpienia lub poprawienia, w zaleznosci od sytuacji, pozycji nie spetniajgcych warunkéw
dokumentacji projektowej, nawet po ich zainstalowaniu.

. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji, ktore
otrzymat dla celdw sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu
przedsiewziec, za wyjatkiem przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych polecen realizacji robét zamiennych lub dodatkowych.

. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedgce normalnym
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robdt oraz
Zamawiajgcego lub innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci
powodujgce powstanie szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszg umows,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlnosci:

6.1. przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy;

6.2. odpowiada - jak za wtasne - za dziatania oséb, badZ podmiotdw, ktorymi sie postuguje, w tym réwniez
za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru i specjalistow;

6.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Inwestycja ma wady zmniejszajgce jej wartosé
lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie z Wykonawcg Inwestycji, a w szczegdlnosci
odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztdw realizacji Inwestycji lub
wydtuzenie jej harmonogramu,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktore spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnien i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robot
budowlanych;

6.4. ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z witasnej inicjatywy w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku
zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 12 niniejszej umowy.
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§3
. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru:
1.1. w branzy drogowej petni¢ bedzie ..., legitymujgcy sie uprawnieniami nr
................ w specjalnosci ...............;
1.2. w branzy instalacyjnej elektrycznej petni¢ bedzie ... legitymujacy sie
uprawnieniaminr ................ w specjalnosci ................

. Inspektor Nadzoru winien przebywa¢ w miejscu realizacji inwestycji w tygodniu — minimum 16 godzin —
w uzgodnione z Zamawiajgcym dni i w godzinach wykonywania robdt budowlanych adekwatnie do
petnionego nadzoru.

. W przypadku zlecenia wykonania czesci prac objetych umowg innym podmiotom Wykonawca odpowiada
za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne, przy czym zakres prac wykonywanych przez osobe
wymieniong w ust. 1 nie moze by¢ zlecany do wykonania innym podmiotom. Do wymiaru tego czasu nie
wlicza sie czasu poswieconego na udziat w spotkaniach z Zamawiajacym, radach budowy itp. spotkaniach
zwigzanych z realizacjg zadania.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réownym kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg
zasad okreslonych w ust. 4-7.

. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje ww. wniosek
w terminie 7 dni od daty jego przediozenia tylko i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego zmiany oséb, o ktérych
mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany ww. oséb wzgledem Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robdt ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd personelu kluczowego, jesli
uzna, ze nie spetnia ona w sposdb nalezyty obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Zadanie takie
przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé w terminie 30 dni
liczonych od otrzymania tego wezwania.

. Niezaleznie od obowigzku przebywania na terenie budowy osdb okreslonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest stawic sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego) w przypadku wystgpienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby. Dtugos¢ czasu reakcji
nie bedzie dtuisza niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez
Zamawiajgcego.

10.Poprzez nagty potrzebe nalezy rozumiec:

10.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji
wynikajgce z utrudnien oraz zmian warunkdw na terenie budowy,

10.2. konsultacje z Zamawiajagcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji,
technologii, fakturowania, robdt dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowane-
go przez Wykonawce robét budowlanych.

11. Kazdoczesna obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie i w zwigzku z wykonywaniem innych czynnosci

zostanie odnotowana na liscie obecnosci, znajdujgcej sie w siedzibie Zamawiajgcego.
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Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

8.
9.

§4
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie ........ccccuvenene. zt
Drutto (STOWNIE: ..eeieeeee ettt e ), tj. netto .....ccveuenee zt + ......... % podatku VAT,
i ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .......cccceceeerennnns
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 6, zmiana wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia

wejscia w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture bez jego podpisu.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

10.Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu robét z tytutu robdt, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projekto-
wej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

c) zatrudnienia dodatkowych osdb, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy,

d) wydtuzenia okresu realizacji i rozliczenia robét.

Rozdziat 1ll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§5
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien zakoriczenia inwestycji objetej
nadzorem (data podpisania protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych).
Wykonawce robdt budowlanych obowigzywac bedzie nastepujgcy termin zakonczenia robét budowlanych:
9 miesiecy od dnia podpisania umowy, jednakze nie pdzniej niz dnia 28.02.2023r.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. Uczestniczenie w odbiorze koricowym na warunkach okreslonych w zataczniku nr 4 do niniejszej
umowy;
1.2. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7

. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. uczestniczenie w czynnosciach zwigzanych z przyjeciem dokumentacji i dokonanie jej oceny pod
wzgledem zapiséw okreslonych w umowie zawartej z Wykonawcg robdt budowlanych;
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1.2. reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg z wykonawca robét budowlanych;

1.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw budowlanych i urzadzen
(wydawanie zatwierdzen materiatowych);

1.4. ewidencjonowanie wydanych zatwierdzen materiatowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni
przed zakoriczeniem czasu trwania umowy Zamawiajgcemu;

1.5. sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru kofcowego;

1.6. sprawdzanie ilosci pracownikéw na budowie w tym podwykonawcow;

1.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad;

1.8. wydawanie kierownikowi robdt polecen dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot;

1.9. Przekazywanie Zamawiajgcemu kopii umoéw z podwykonawcami robét budowlanych, na ktére
Zamawiajgcy wyrazit zgode;

1.10. informowanie na pismie Zamawiajgcego do 10 dnia kazdego nastepnego miesigca o:

a) postepie robdt;

b) ilosci zaangazowanych do pracy przez Wykonawce robdét budowlanych pracownikéw
z rozrdznieniem na pracownikéw Wykonawcy i poszczegdlnych podwykonawcéw o ile wystgpig;

c) ewentualnych zagrozeniach w terminowej realizacji rob6t budowlanych w odniesieniu do zawartej
umowy;

d) skfadania serwisu fotograficznego z postepu robdt na ptycie CD lub za pomocg e-mail —ilos¢ zdjec —
nie mniejsza niz 30 szt.;

1.11. zadanie od kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja stanowita
zagrozenie badZ mogta spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektows;

1.12. zgtaszanie Zamawiajagcemu zastrzezedn do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien Ilub
wyjasnien z Wykonawca oraz typowanie ewentualnych robét dodatkowych;

1.13. kontrola oznakowania miejsca robét;

1.14. uczestnictwo w odbiorze koricowym robdét budowlanych wg zasad okreslonych w zataczniku nr 4
do umowy;

1.15. uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji
udzielonej przez wykonawce robét budowlanych;

1.16. zarzadzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane
w celu dostawy na potrzeby realizacji robét. W tym celu Wykonawca moze domagac sie od wykonawcy
robot budowlanych przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne, ktére przewidziane sg
w dokumentacji.

Szczegdtowy wykaz obowigzkéw okresla zatacznik nr 8 do SWZ.

Rozdziat V. ROZLICZENIA
§8

1. Rozliczenie nastepowac bedzie w oparciu o faktury czeSciowe wystawiane w okresach kwartalnych oraz
fakture korncowa wystawiong po zakoriczeniu zadania i zrealizowaniu wszystkich obowigzkow okreslonych
W niniejszej umowie. tgczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci przedmiotu
zamowienia.
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2. Wartos¢ faktury czesciowej (kwartalnej) wyliczana bedzie na koniec danego kwartatu proporcjonalnie do
wartosci wykonanych i potwierdzonych w danym kwartale robdt budowlanych w zakresie nadzorowanych
branz.

3. Kazda faktura winna zawiera¢ wyliczenie elementéw sktadowych kwoty faktury.

4. Termin ptfatnosci faktur: do 30 dni liczagc od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.:

a) do faktury czesciowej — podpisanym przez obie Strony protokotem potwierdzajagcym wykonanie przez
Wykonawece ustugi nadzoru inwestorskiego w danym okresie (kwartale), w tym okreslajgcy procent
zaawansowania prac objetych nadzorem w danej branzy (analogiczny z zaawansowaniem
nadzorowanych robét budowlanych),

b) do faktury koncowej — podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru koncowego
potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.

5. W przypadku nieterminowe] zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki ustawowe liczone
za kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapisow § 12.

6. Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy
na osobe trzecig wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

7. Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdzZnieniu
na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okreslonym w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych.

§9

1. Zaptate za wykonang ustuge Zamawiajgcy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.
W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwaé bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy
dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapiséw § 12.

2. Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

4. Jezeli sprawdzenie dokumentdw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdZnieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna czes$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym
w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

§10
1. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci kierownika budowy,

w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy. Czynnosci

te dokonuje sie protokotem odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr polega na korcowe;j

ocenie ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktdre w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub
zanikaja.
2. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robdét budowlanych przekazuje Wykonawcy
rozliczenie koricowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia koricowego stanowi
operat kolaudacyjny w wersji papierowej. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie
koncowe w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce robdt budowlanych. Sprawdzone
i zatwierdzone przez Wykonawce rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego
protokotu odbioru kocowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw przeprowadzonych badan, po-
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miardw i préb, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy robdét budowlanych o zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami, kompletng do-

kumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru korncowego. Brak w/w dokumentéw
skutkowa¢ moze odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy. Wszystkie dokumenty sktadajgce sie
na operat kolaudacyjne winny zostac¢ zeskanowane i nagrane na ptyte CD — zas$ obowigzkiem inspekto-
ra nadzoru jest sprawdzenie kompletnosci operatu w formie papierowej i elektroniczne;.

2.3. Operat kolaudacyjny winien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) Protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob —w 3 egz. w wersji papierowej,

2) Aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdéw do stosowania w obiekcie
budowlanym — 3 egz. w wersji papierowej,

3) Oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak
bezpieczenstwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajgcych
dopuszczenie wyrobdéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz. w wers;ji
papierowe;j,

4) Projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu
umowy — 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. na ptycie CD w formacie PDF,

5) Instrukcje obstugi wbudowanych i dostarczonych urzadzen w wersji papierowej w dwéch egz.
Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2. i 2.3.,
potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw i gotowo$¢ do odbioru
koncowego. Po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw
potwierdza gotowos¢ Wykonawcy robét budowlanych do odbioru i wyznacza termin odbioru koricowego.
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koricowego nie pdzniej niz w ciggu 15 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzdér stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

Rozdziat VII. SILA WYZSZA

4.

§11
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktdre sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg zaist-
nie¢ okolicznosci sity wyzszej.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.
Za skutki dziatania sity wyzszej nie uwaza sie skutkéw wojny Rosja-Ukraina i skutkéw covid 19.

Rozdziat VIIl. KARY UMOWNE

§12

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1.1. za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2;

2.2. za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkédw umownych
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 500,00 zt;

2.3. za zwitoke w ztozeniu miesiecznego sprawozdania, o ktérym mowa w punkcie I. pkt. 17 zatgcznika nr 8
do SWZ oraz informacji o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.10 — 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

3. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30% Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zapfaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie zwtoki
w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§13
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacji:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1.1. Wykonawca przerwat realizacje ustugi bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;
1.2. Wykonawca realizuje ustuge przewidziang niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowsa,
lub wskazaniami Zamawiajgcego;
1.3. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy;
1.5. Zamawiajgcy ujawni, ze roboty sg wykonywane przez niezgtoszonych podwykonawcow;
1.6. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajacemu przekroczy 30% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni
od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§14

1. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadcze-
nia i powinno zawierac uzasadnienie.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, powierzy¢ po-
prawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Rozdziat X. ZMIANY UMOWY
§15

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemnej.

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), przewiduje sie
mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy dotyczacych:

1) zmiany terminu wykonania umowy o roboty budowlane — termin $wiadczenia ustug ulegnie
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proporcjonalnie wydtuzeniu;
2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisébw prawa w  zakresie majagcym  wplyw

na

realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane

do obowigzujgcego stanu prawnego;

3) zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
(zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian;

4) zaistnienia sytuacji okreslonej w pkt. 3) Strony ustalajg, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisdw w tym zakresie i wymagac¢ bedzie
wprowadzenia aneksu do umowy.

3.Wszelkie

zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega uniewaznieniu.
5. W razie watpliwosci, przyjmuje sieg, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Rozdziat XI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.

§16
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto, co stanowi kwote zt (stownie:
.......................................................................................... ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato whniesione w formie

nie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wy-
konawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczet Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o za-
ptate kar umownych.

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest prze-
znaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % przeznacza sie, na gwarancje zgod-
nego z umowa wykonania robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

Czes¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwréci Wykonaw-
cy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Pozostatg czes¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy po uptywie 15 dni od ostatniego
przegladu gwarancyjnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamodwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosé na czas okres$lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja oswietlenia ulicznego w zachodniej i poludniowej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego”.

s DOLNY  unioEuropeiska
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na ra-
chunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzié¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub niena-
lezytym wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wy-
konawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy nie pdzniej niz na 10 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpiecze-
nia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotych-
czasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Rozdziat XIl. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

§17
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:

L2 e
1.2, e

2.1

Rozdziat X1lIl. WARUNKI OGOLNE

§18
1. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Dokumentacja techniczna
3)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4)  Wzér Protokotu odbioru korncowego robét
5)  Wazér Protokotu odbioru czesciowego robot
6) Wzdbr wniosku materiatowego
7)  Harmonogram rzeczowo-finansowy
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 4 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajacego
Protokot odbioru konncowego

(D] 2 1o = 4 1 - PR
spisany dnia.....ccceeeeveeeeciiee e, r. w Lwéwku Slaskim

CZESC |

. Zamawiajacy: Gmina i Miasto Lwéwek $Slaski w sktadzie:
S TP
L2 e

13
LA,

. Wykonawca

,reprezentowany przez:

2.2 e e e
KIErOWNIK FODOT ...ttt st st b b se e e e

. Nadzor Inwestorski

dziatajgcy na podstawie UMOWY NI ......cccceeeveveeeeeceseesnenane Z2dNia e, r. oraz dziatajacy na jego

zlecenie inspektorzy nadzoru:

L oot e e s e e et s ene

B2 e e e e s e e et st

CZESC Il

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:

5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ...... str. ......) gotowos¢ do odbioru w dniu
..................... r.

5.2. Wykonawca w dniu ......cceeeeveneeee r. przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY
spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane z dnia........cccceevuveennnns r. OPERAT KOLAUDACYJNY

stanowi Zat. Nr 1 do nin. protokotu.

Nadzor Inwestorski stwierdza, ze:
6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia........ccccceevevveeenneennn. r.
6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od .......ccccevvvrenenene (o [0 J TN r. zgodnie
z zapisami w dzienniku budowy tom ................

. Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze:
7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg Nr .......ccccevevveevernreenenn zdnia..cooceeeveieeeeee e, r.

. Nadzér Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robét:
8.1. w wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad;
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9. Nadzér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz doktadnej kontroli inwestycji

9.1. NADAJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru:

o o Specjalnosé/ )
Lp. Imie i nazwisko inspektora L, podpis
Nr uprawnien

2
CZESC Il
10. Inwestycja posiada nastepujgca charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
1.
RAZEM:

11. W zwigzku z trescig zapisdw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. za-
kresu rzeczowego za odebrang.

CZESC IV
12. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji).

13. Strony zgodnie oswiadczaja, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie

zdniem ....oocevviieeennieeeene r.
CZESCV
14. Uwagi do protokotu:
LA, oottt et et e et st et s bR 4 bR 4 ek 2t ees s eR 4 A es et et R eR e4e ekt ek Aes 4t et R e et sttt et et et etenerene
15. Spis zatgcznikéw:
15.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYIJNY;
16. Protokot sporzgdzono w ....... egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego — Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
D) WYKONAWCY — .ttt sttt st er et st
c) Inspektora Nadzoru InWestorskiego- .........coeeeierieeece et e

d) Kierownika .......cccceeveeeerennnnn. ettt et ete et bet et et et et st aetaeb et sneteebeanaas

17. Podpisy 0s6b uczestniczagcych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy — Gmina i Miasto Lwéwek Slaski - reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:
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17.0. i e
17.2. e e
17.3. i e e s

17.4. s s

WYKONAWEA - ...ueerirnneernneninensnnsssnnesesnssssasssns oo -reprezentowany przez:
17 S e e et e et

17.6. s

KieroWnik rOBOL ........cooiiiiiciiiciiiiiis e e

Nadzor INWeStOrsKi - .......ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeneenee oraz dziatajacy na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:

17.7. s
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Budowa: Zatgcznik nr 5 do umowy

Obiekt:

Protokot odbioru robét czesciowy

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:
Inspektora Nadzoru :
Wykonawcy:

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce elementy i czesci obiektu.

wg tabeli elementéw Wartos$¢ wg
Potragcono w
ryczattu lub Uwagi i
koszt, wyk. z Jakos$¢ wykonanych o
Nazwa elementu lub czesci kosztorysu . zastrzezenia
Nr tytutu wad robot
obiektu ofertowego stron
trwatych
1 2 3 4 5 6
Wartosé
bez VAT
VAT ... %
Wartosé
robét z
podatkie
m VAT

3. Roboty ujete wyzej w kol.1 - 3 zostaty wykonane zgodnie z projektem .

4. Ogolny stan i wartos¢ robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci robot

wykonanych od poczatku
Strl
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P

zeczpospolita
olska

DOLNY
SLASK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
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5. Zestawienie wartosci wykonanych robdt

Ilo$¢ i wartosc

llos¢ i wartosci robot

S Wartosci robét wykonanych w
€ llos¢ i wartosci robdt wg harmonogramu wykonanych robét od

% wg tabeli ostatnim okresie
Jous Elementy, czesci obiektu, roboty poczatku budowy

g elementéw bez rozliczeniowym
©

0o pod. VAT Cena jedn. Wartosc wartosc wartos¢
3 lloé¢/$rednica llos¢ iloé¢

=z (netto) (netto) (netto) (netto)

zt mb zt zt mb zt mb zt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1]
1

\Y

RAZEM
(podpis Inwestora) (podpis Wykonawcy)

(podpis Inspektora Nadzoru)

str2
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Zatacznik nr 6 do umowy

Lwowek SIgski, dnia ...eeeeeeeveeeevee e

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacego:

Nazwa zadania:

Whnioskuje o zatwierdzenie n/w materiatow spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzadzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zataczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis WYKONAWCY: ..cccei ettt et
Wptyneto dnia: ...
Materiat zaakceptowano / odrzucono*

Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiajacego:



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Nazwa zadania:
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Zatacznik nr 7 do umowy

Koszty do poniesienia w roku realizacji

Zakres
Koszt catkowity .
oy . - ogotem
Wyszczegolnienie: obiekty, czynnosci, rzeczowy ggofem
Lp.
prace, zakupy (nazwa elementéw, obiektéw)
jednostki ilos¢, X L, X . L. Sierpie L,
netto brutto marzec | kwiecied | maj |czerwiec| lipiec wrzesien Razem
miary liczba n
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
1.
2.
OGOLEM
w tym:
Termin rozpoczecia zadania: Termin zakonczenia zadania:
Inspektor Nadzoru/Koordynator Wykonawca Inwestor
Skarbnik Burmistrz
Miejscowos¢: dnia:
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