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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………….. z dnia ………………………..
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
IZP.271.8.2.2022

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Koordynatora nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach” . Dla przedmiotowej inwestycji sporządzony został Projekt Techniczny i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71540000-5   Usługi zarządzania budową 
71240000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8   Nadzór nad projektem i dokumentacją
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane.
Usługa polega na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej[footnoteRef:1] oraz zapewnienie i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego branż: elektrycznej[footnoteRef:2] i sanitarnej[footnoteRef:3] oraz specjalisty ds. zarządzania kosztami (kosztorysanta), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i sporządzonej dokumentacji projektowej. [1:  Inspektor Nadzoru – Koordynator oraz Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż winni posiadać  uprawnienia budowlane  we właściwej specjalności  lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz posiadać aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.]  [2:  J.w.]  [3:  J.w.] 

Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli zgodności zawartej umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, zgodności z dokumentacją projektową, dotrzymaniem terminów realizacji, weryfikacją poziomu cen przyjętych w umowie na roboty budowlane i projektowanie oraz zapewnienie należytej jakości prac budowlanych, projektowych i dostaw materiałów.
Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową oraz koordynował czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane i sporządzonej dokumentacji projektowej. 

Zakres usługi: 
1. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i koordynacja pracy inspektorów;
2. opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych (w tym aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych); 
3. kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy inżynierskiej i dokonanymi uzgodnieniami; 
4. kontrola zgodności wykonywanych dostaw materiałów budowlanych; 
5. sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej.
Czynności Inspektora Nadzoru - Koordynatora w ramach organizacji nadzoru i koordynacji całego procesu Inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych w ramach Umowy na roboty budowlane i projektowanie: 
1. koordynacja i nadzorowanie zadań realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego; 
2. uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy na zasadach i w sposób określony w umowie na roboty budowlane i projektowanie; 
3. reprezentowanie Zamawiającego na budowie; 
4. pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartej Umowy na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 
5. sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, sporządzoną dokumentacją projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;  
6. odbieranie robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokonywanie odbiorów częściowych;
7. akceptacja kart materiałowych, sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę robót: urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia i innych wymaganych zapisami Umowy na roboty budowlane w sposób i na zasadach w niej opisanych;
8. sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd. w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów;
9. potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzętu na terenie budowy jako odpowiednie lub nie dla wykonywanych robót budowlanych i jako zgodne lub nie z Umową na roboty budowlane, 
10. sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;
11. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości  i wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania; 
12. uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych robót budowlanych;; 
13. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i projektowania oraz usunięcia wad; 
14. organizowanie i prowadzenie Rady Budowy  z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego. Techniczne Rady Budowy będą organizowane nie rzadziej niż  raz na 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego oraz na terenie budowy, a w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego; 
15. wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót; 
16. bieżące zgłaszanie projektantom zastrzeżeń i ewentualnych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę robót; 
17. dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 
18. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i innych zgodnie z Umową na roboty budowlane i projektowanie z zachowaniem zasad ustawy Pzp; wydawanie  Wykonawcy robót stosownych decyzji, poleceń, opinii, zgód, akceptacji i wniosków wynikających z przepisów prawa i zwyczajów przy wykonywaniu usługi związanej z pełnieniem nadzoru nie zastrzeżonych do kompetencji Zamawiającego;
19. przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych oraz zamiennych i innych zgodnie z Umową na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Pzp wraz   z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji; 
20. zatwierdzenie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektami i warunkami umowy; 
21. analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę robót i projektantów na etapie realizacji Umowy na roboty budowlane wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Umowy na roboty budowlane; 
22. potwierdzanie zasadności płatności przejściowych  wraz z ustalaniem wartości wykonanych robót na zasadach i w sposób określony w Umowie na roboty budowlane; 
23. przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy ze sprawdzaniem co najmniej prawidłowości i jakości wykonywanych robót, zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia, jakości używanych materiałów itp. w sposób i na zasadach opisanych w Umowie na roboty budowlane; 
24. w razie konieczności sporządzenie pisemnej opinii  w zakresie formalnym i merytorycznym, dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Umowy. 
Nadto do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1. wydawanie zgodnie z warunkami Umowy na roboty budowlane Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy; 
2. żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
3. żądanie od Wykonawcy dostaw dokonania poprawek, bądź ponownego dostarczenia wadliwie/nie zgodnie z zapisami  wykonanego przedmiotu dostawy, a także wnioskowanie wstrzymania jego dalszego wykonywania w przypadku, gdy jego kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z zapisami ; 
4. zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia; 
5. prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych                         do Wykonawcy robót budowlanych/projektowania, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót budowlanych/projektowania, katastrof budowlanych itp.; 
6. nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę robót oraz wykonawców ewentualnie zatrudnionych przez Zamawiającego. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z tych umów dochodzenie należnych kar umownych i odszkodowań  za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych; 
7. przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz  pomoc i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego w sposób i zgodnie z zapisami Umowy na roboty budowlane i projektowanie; Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego;
8. nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia przez Wykonawcę robót/dostaw stwierdzonych usterek dających się naprawić; 
9. opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 
10. opracowanie opinii dotyczącej wad przedmiotu dostawy uznanych za nienadające się                     do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy dostaw z określeniem utraty wartości dostaw i kwot obniżonego wynagrodzenia za te dostawy; 
11. sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót budowlanych/projektowania jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Umowy na roboty budowlane i projektowanie, polegające na opiniowaniu w formie pisemnej ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności; 
12. zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót, a w szczególności Program Organizacji Budowy i Robót opracowany przez Wykonawcę robót; 
13. pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych                  na zasadach i w sposób określony w Umowie na roboty budowlane; 
14. Inspektor zobowiązany jest przygotować protokół konieczności na roboty dodatkowe i/lub uzupełniające, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, wraz z: 
1) uzasadnieniem faktycznym, formalnym i rzeczowym dowodzącym bezspornie spełnienie przesłanek ustawy pzp do udzielenia takiego zamówienia; 
2) dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości tych robót; 
3) sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego dla robót dodatkowych i/lub uzupełniających; 
4) przedłożeniem w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnie z Umową. 
15. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych; 
16. sprawdzenie poprawności i kompletności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w sposób i na warunkach określonych w Umowie na roboty budowlane; 
17. pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o przedłużenie terminu wykonania robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla umowy na roboty budowlane i Zamawiającego. Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego  w terminie do 5 dni liczonych od dnia wystąpienia Wykonawcy robót; 
18. wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych w przypadkach określonych w Umowie na roboty budowlane - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy; 
19. w przypadku przerwania Umowy na roboty budowlane, Inspektor jest zobowiązany nadzorować Umowę na roboty budowlane będącą kontynuacją zerwanej Umowy na roboty budowlane; 
20. rozliczenie Umowy na roboty budowlane i projektowanie, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego; 
21. przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie częściowej płatności  za swoje usługi po ostatecznym ich rozliczeniu; 
22. przygotowanie, w przypadku zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę, inwentaryzacji zakończonych robót; 
23. w przypadku przerwania/zaniechania Umowy na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.; 
24. zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych Inspektorów nadzoru (tj. personelu inspektora), obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót, o ile są niezbędne; 
25. podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy KC; Inspektor Nadzoru weryfikuje również to, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji zadania wykonują rzeczywiście takie prace, które Wykonawcy w swych ofertach dla Zamawiającego deklarowali jako prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez Wykonawców innych prac dla podwykonawstwa, inspektor weryfikuje zdolności wykonawcze wskazanego przez Wykonawców Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiającego  o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy; 
26. sprawdzanie i zatwierdzanie częściowych płatności wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych/dostaw; 
27. opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania robót budowlanych/projektowania z winy Wykonawcy robót budowlanych/dostaw, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, odszkodowania za zwłokę i dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie dostarczona Zamawiającemu zgodnie z Umową na roboty budowlane i projektowanie. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności; 
28. czuwanie, by praca Wykonawcy robót budowlanych/projektowania wykonywana była w dniach i godzinach ustalonych w Umowie na roboty budowlane. W uzasadnionych przypadkach będzie wyrażał zgodę na pracę poza godzinami ustalonymi w Umowie na roboty budowlane i projektowanie  i w dni wolne od pracy; 
29. wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych/projektowania wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu oraz wspomaganie Zamawiającego w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Inżynier zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji zgodnie z Umową na roboty budowlane; 
30. powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady; pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, inspektor w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawą PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych i wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu i zgodnie z zapisami Umowy  na roboty budowlane; 
31. egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych/projektowania przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń na warunkach i w sposób określony w Umowie na roboty budowlane i projektowanie; 
32. egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych/projektowania wykonania zaleceń poodbiorowych; 
33. w okresie gwarancji nadzorowanie zgodnego z zapisami Umowy na roboty budowlane wykonywania robót budowlanych i projektowania przez Wykonawcę robót, w sposób i na zasadach określonych w Umowie na roboty budowlane i projektowanie; 
34. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Projektem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych procedur; 
35. wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, odebranych dostaw, również czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej); 
36. koordynowanie prac inspektorów nadzoru; 
37. przyjęcie od Wykonawcy robót  wyjaśnień  dotyczących ewentualnych opóźnień wraz z ich oceną i opinią dla Zamawiającego w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w umowie, w tym ich korekta  i ewentualna aktualizacja ; 
38. bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach; 
39. zarządzanie i administrowanie Umową na roboty budowlane i projektowanie, w szczególności pod względem formalnym i finansowym w sposób zgodny z: zapisami Umowy na roboty budowlane i projektowanie, PFU, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności z ustawami KC, PB i PZP oraz aktami wykonawczymi, a także umowami na dofinansowanie,
40. przygotowanie dokumentów na potrzeby rozliczeń Umowy na roboty budowlane i projektowanie w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne Zamawiającego, w tym Świadectw wykonania robót,
41. monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Umowy na roboty budowlane i projektowanie; 
42. opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Umowy na roboty budowlane i projektowanie pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy Pzp i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu (w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego); 
43. w okresie gwarancji jakości, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data Umowy, Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów. W szczególności zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę robót budowlanych i projektowania. 
Czynności w ramach dodatkowych obowiązków Inspektora: 
Inspektor Nadzoru - Koordynator zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej w wysokości 1 000 000,00 zł. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor Nadzoru - Koordynator. Oryginał polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi być dostarczony najdalej w dniu podpisania Umowy. 
Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Inspektora:
1. Inspektor Nadzoru nie będzie miał prawa do:
1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na roboty budowlane,
2) zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane,
3) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawców lub przekazania robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach,
4) polecenia Wykonawcom wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym,
5) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym,
6) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy                            w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający wymaga udokumentowania faktu ich zatrudnienia poprzez przedstawienie przez Wykonawcę, w terminie 14 od dnia zawarcia Umowy, dokumentu potwierdzającego fakt ich zatrudnienia. 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego inwestycji. Umowny termin na zakończenie robót budowlanych  z Wykonawcą zadania - do 30.09.2023 r. 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa  o uznawaniu kwalifikacji”). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż, w przypadku posiadania przez te osoby stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
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