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Zatacznik nr 5 do SWZ
nr sprawy ZP.271.24.2023
WZOR UMOWY

UMOWA Nr Tl/....../2023 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2023 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. Marsz. J. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

firma: e NIP o, , Zwang dalej Wykonawca,

zwanymi takze tgcznie ,Stronami”, lub kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1 Przedmiot zamdwienia

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej w toku postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ,ustawa Pzp”) w trybie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami na wykonanie zadania pn.: ,Wykonanie otworu
poszukiwawczo-rozpoznawczego Jadwiga T-1 w Trzebnicy w ramach realizacji projektu pn.:
»Poszukiwanie wod termalnych w Trzebnicy”. Przedsiewziecie pn.: ,Poszukiwanie waéd
termalnych w Trzebnicy” jest dofinansowane ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.10
,2Udostepnianie wod termalnych w Polsce”.

. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢: roboty budowlane i czynnosci okreslone
w dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynnos$ci pomocnicze
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, tj. prowadzenie obstugi
geodezyjnej, wykonanie wymaganych badan i sprawdzen, wykonanie i utrzymanie zaplecza
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podfgczen do mediéw i ponoszenie kosztdw ich
zuzycia, wykonanie niezbednej dokumentacji dotyczacej realizowanych prac itp., a takze prace
porzgdkowe terenu w rejonie realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ prace
zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami,
uzgodnieniami i warunkami. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ od zarzadcy drogi decyzje o zajeciu pasa drogowego, opracowac i
uzgodnié projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét geologicznych lub budowlanych
w pasie drogowym.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okres$la dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej

czesci umowy ,,Dokumentacjy”, obejmujaca:
1



G GMINA
55 TRZEBNICA

1) ”Projekt robot geologicznych poszukiwania wdd termalnych otworem Jadwiga T-1

w Trzebnicy”, zatwierdzony decyzjg Marszatka Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr DOW-
G..7430.63.2019.TJT z dnia 12.11.2019r.

2) Opis przedmiotu zamdwienia, zwany dalej ,,0PZ”,

3) Specyfikacja warunkéw zamédwienia, zwana dalej ,SWZ”.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot i oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykonac przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacjg i uznaje j za wystarczajace do realizacji
zamoéwienia.

W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw

wchodzacych w sktad Dokumentacji przyjmuje sie hierarchie dokumentéw wynikajaca z

kolejnosci ich wyszczegdlnienia w ust.3.

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
odbywal sie bedzie poprzez korespondencje e-mail (na adresy wskazane w niniejszej
umowie) lub w formie pisemnej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej
,Harmonogramem”, opracowany zgodnie z warto$ciami procentowymi i terminami
wyszczegdlnionymi w zatgczniku nr 12 do SWZ oraz uwzgledniajgcy kwoty wynikajace z
oferty Wykonawcy i zatgcznika nr 1 do oferty - wyliczenia ceny ofertowe;j.

1) Harmonogram, o ktérym mowa wyzej bedzie uwzgledniat:

a) okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

b) kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych etapdw lub elementéw robdt z podaniem ich zakresu i wartosci
brutto zgodnych z ofertg cenowg wraz z uwzglednieniem planowanych termindw i
zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotow odbioru czesSciowego i koricowego.

2) Harmonogram musi uwzgledniaé terminy wykonania poszczegdlnych cze$ci zamoéwienia i
terminy pfatnosci okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym uzgodnionym
przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

3) Harmonogram zostanie zatwierdzony w terminie pieciu dni roboczych od daty jego
otrzymania lub zwrdécony do poprawienia z uwagami ktére nalezy zmieni¢ (uwzglednic).
Harmonogram z uwzglednionymi zmianami nalezy w terminie dwoéch dni od daty
zgtoszenia uwag przedtozy¢ do ponownego zatwierdzenia.

4) Dopuszczalne sg zmiany Harmonogramu w zakresie termindw i zakresu rzeczowego,
kazdorazowo za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego stanowigcego zatacznik do umowy o dofinansowanie w NFOSIG,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dokonaniu takiej zmiany i zawnioskuje o zmiane
Harmonogramu stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na ten Harmonogram. W przypadku zmiany Harmonogramu wymagane jest
aneksowanie umowy, z wyjgtkiem sytuacji, kiedy zmiana kwot kwartalnych nie ma
wptywu na tgczng wartos$¢ wynagrodzenia w danym roku.

5) Do zmiany Harmonogramu zapisy pkt 2) stosuje sie odpowiednio.
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6) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 5 do

niniejszej umowy.
Postep robot winien by¢ zgodny z ww. Harmonogramem, azachowanie uzgodnionych
terminéw wynikajgcych z Harmonogramu jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.
Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niezalezne od Wykonawcy,
a majace jego zdaniem wptyw na termin koficowy okreslony w Harmonogramie i zachowanie
istotnych terminédw do prawidtowego zakoniczenia robdét muszg byé zgtaszane
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w konsultacji z Inzynierem
Kontraktu) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.
W przypadku zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
opracuje w terminie 10 dni roboczych od zawarcia aneksu do umowy nowy aktualny
Harmonogram uwzgledniajagcy przedmiotowe zmiany. Do opracowania nowego
Harmonogramu zapisy ust. 7 pkt. 1i 2 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do ztozenia
wykazu narzedzi ze wskazaniem urzgdzenia wiertniczego o zdolnosci technicznej wykonania
otworu wiertniczego o gtebokosci 3000 m, wyposazone w system oczyszczania ptuczki (co
najmniej: koryta pfuczkowe, sita wibracyjne, wiréwke dekantacyjng, mud-cleaner
z hydrocyklonami) wraz z podaniem jego wymiardw.
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z przedmiotem swojej dziatalnosci gospodarczej, posiada
wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robét budowlanych,
objetych niniejsza umowg i zobowigzuje sie do ich utrzymywania w catym okresie
obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadra posiadajgcg wymagane
uprawnienia i doswiadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o ktérym mowa
w umowie i zobowigzuje sie do jej utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg, jest ona mu znana i nie zgtasza do
niej zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej starannosci, zgodnie
z trescig niniejszej umowy, Dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem
geologicznym i goérniczym wraz z aktami wykonawczymi do niego wydanymi i innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa.
SWZ oraz oferta Wykonawcy s3g integralnymi czeSciami Umowy z zastrzezeniem, iz
pierwszenstwo wsrod tych dokumentéw w stosowaniu i interpretacji ma SWZ. Strony
zgodnie postanawiajg, iz SWZ oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie
uzupetniajgce i wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia
przedmiotu umowy ani zakresu nalezytej starannosci.
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17. Wykonawca opracuje i przedtozy Dyrektorowi wtasciwego Okregowego Urzedu Gdrniczego,

Plan Ruchu Zakfadu oraz uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia konieczne do realizacji prac
powierzonych.

18. Funkcje Inzyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem
otworu Jadwiga T-1 w Trzebnicy petni¢ bedzie, wytoniona na podstawie odrebnego
postepowania, firma: Multiconsult Polska Sp. z o0.0., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
zwana dalej ,,Inzynierem Kontraktu”.

§ 2 Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
a) prace zwigzane z wykonaniem otworu,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 t.j. z pdzn.
zm.).

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia w terminie 7 dni - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich
zatrudnienia. W przypadku nieztozenia takiej listy przez Wykonawce, w przypadku gdy z listy
wynikaé¢ bedzie, ze Wykonawca narusza obowigzek zatrudniania okreslonych oséb na
podstawie umowy o prace lub w przypadku gdy Zamawiajacy z innych zrédet (np. z wywiadu z
osobami wykonujgcymi zamdwienie) uzyska informacje, ze Wykonawca narusza obowigzek
zatrudniania okreslonych oséb na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w
szczegoblnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

§ 3 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w
Dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich.

Wykonawca przy pracach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia zobowigzuje sie
do wykorzystywania wytgcznie maszyn wyposazanych w absorbenty oleju pozwalajgce na
zbior rozlanego oleju w przypadku awarii.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy/dziennika
wiercen i powiadomienia Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu o wykonaniu robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inzyniera Kontraktu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢
rozbidérke, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego na witasny koszt.

Z czynnosci opisanych w ust. 5 sporzadza sie protokdét odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu podpisany przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika Ruchu Zaktadu,
wskazanego w §7 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy. Stanowi on podstawe do realizacji kolejnych
etapdéw robdét budowlanych.

§ 4 Termin wykonania zaméwienia i odbior korncowy

. Termin wykonania zamdwienia: do 33 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
........................... r.

Rozpoczecie robdt nastapi z chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania placu
budowy.

Wykonawca majgc na uwadze termin okreslony w ust. 1 powyzej zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do dokonania odbioru kornicowego przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokét odbioru
korcowego przedmiotu umowy stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

. Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia wad i usterek, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajgcy moze przyjgé przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru
przedmiotu umowy z wadami, Zamawiajgcy ma prawo, wedtug wtasnego wyboru obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci uzytkowe] przedmiotu
umowy lub usungé¢ wady we witasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego (np.
prawa odstgpienia od umowy, naliczenia kar umownych za opdznienia).
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6. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz

zgtosi¢ ponownie do odbioru zakwestionowane uprzednio roboét. Po usunieciu wad i usterek
przez Wykonawce, postanowienia ust. od 3 do 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku odbioru czesciowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§ 5 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw do realizacji przedmiotu zaméwienia, rekojmi
za wady

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ nowe i
posiadac gwarancje jakosci na min. 60 m-cy (liczagc od dnia podanego w protokole z odbioru
konncowego zadania). Wbudowane nowe materiaty/produkty powinny posiadaé okreslone
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty,
aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczenstwa oraz gwarancje uzyskane
od producenta. Powyzsze dokumenty nalezy, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu, przedstawi¢ przed wbudowaniem materiatéw/produktéow w celu oceny
zgodnosci z Dokumentacjg oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym robét.
Ww. materiaty/produkty winny spetnia¢ postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. j.Dz.U.2021.1213 ze zm. ).

2. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

3.  Wykonaweca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przekazania swiadectw
jakosci materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu przed ich wbudowaniem.

4. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy miataby nastgpi¢ zmiana stosowanych przez
Wykonawce materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kompletnie wypetnione Karty Zatwierdzen Materiatowych dotyczace nowych materiatow.

5. Uprawnienia z tytutu gwarancji na materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robot
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy egzekwowane bedg niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu rekojmi, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce przy odbiorze
kornicowym kart gwarancyjnych.

6. Roboty budowlane beda wykonane z materiatéw/produktéw dostarczonych przez
Wykonawce, ktore posiadajg parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego
rodzaju materiatu/produktu oraz spetniajg wtasciwosci wymagane przez Zamawiajgcego
w Dokumentacji. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za
jakos¢ i wtasciwosci uzytych materiatéw, niezaleznie od odpowiedzialnosci producenta lub
dostawcy materiatéw.


https://sip.lex.pl/#/act/17091527/2961714?keyword=ustawa%20o%20wyrobach%20budowlanych&cm=SFIRST

§ 6 Podwykonawstwo

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, nie mozie byé wyzisze niz kwota
wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te czes¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci
ztozonej oferty.

Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
wynosi 14 dni. Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Brak  zgtoszenia pisemnych zastrzezedn do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w ww. terminie uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci ponizej 20.000,00 zt netto.
Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do tresci zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich zmian do
projektu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2 oraz do przedktadania zmian umowy, o ktdrej
mowa w ust. 6.

Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantowa¢ Zamawiajgcemu poprawng
realizacje umowy w ramach zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci zawiera¢ informacje
w zakresie danych kontaktowych o0séb odpowiedzialnych za realizacie umowy
podwykonawczej, obowigzek potwierdzania braku wymagalnych naleznos$ci/uregulowania
wszystkich naleznosci, zatrudniania w oparciu o umowe o prace.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ dokonania ptatnosci na rzecz

podwykonawcy oraz dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od
czynnos$ci po stronie Zamawiajgcego jak rowniez nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé¢ zobowigzanie do usuniecia wad przedmiotu

umowy podwykonawczej w terminie wskazanym niniejszag umowa.

. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, obowigzek przedktadania aneksow

oraz kary umowne dotyczgce braku zmiany terminu zaptaty dla uméw, o ktérych mowa
w ust. 12 sg analogiczne jak do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia wzgledem Wykonawcy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wtasne.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe roboty budowlane majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych do
roboty, o ile sg juz znane. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
§ 7 Nadzor nad realizacjg robot budowlanych

Zamawiajgcy zapewnia nadzor Inwestorski oraz nadzor i dozér geologiczny nad robotami
stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 681 z péin. zm.). oraz zgodnie z ustawg z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 633).
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Nadzor ze strony Zamawiajgcego bedg petni¢ nastepujgce osoby:

Hydrogeolog - .....cceevvvvevieeeceee, nrtel. oo, , €-Maill e,
Geolog (Nadzor geologiczny) - .ceeeveeceeeceeeceeen nrotel. e, , e-mail:
Kierownik dozoru geologicznego - .....ccceeeecvceceveseeene nrtel. o , e-mail
Geolog - e, nrtel. s , €-Maill Geolog
(CT=To] (o= S T =] P , €-Maill e,

(CT=To] [0} - NN nrtel e, ,e-maili v

Kierownik Wiertni
4) Zamawiajgcy upowaznia do podpisywania protokotéw odbioru nastepujgce osoby z ramienia
ZaMaWIJYCeEO — wvveeer e e

§ 8 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
w wysokosci:

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jadwiga T-1 w Trzebnicy w ramach
realizacji projektu pn.: ,,Poszukiwanie wdéd termalnych w Trzebnicy”

Lp. |Opis Wartos$¢  brutto
1 2 3
1. |Prace przygotowawcze e

2. |Prace wiertnicze - Wykonanie otworu badawczego o gtebokosci 3000

m p.p.t.

Wykonanie badan hydrogeologicznych

4. |Prace geofizyczne e

Likwidacja wiertni e

Razem Wynagrodzenie ryczattowe brutto (suma od 1. do 5.) |...cccevveevervncecnecnnnen

Stawka podatku VAT |23%
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W tym kwota podatku VAT wynosi |......cccccevvevinnnens

Jezeli w trakcie trwania Umowy stawka VAT ulegnie zmianie, wynagrodzenie ulega
automatycznie odpowiedniej korekcie wynikajgcej z réznicy w wysokosci stawki podatku
VAT.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 k.c. co
oznacza, ze zawiera w sobie wszelkie koszty i ryzyka ponoszone przez Wykonawce, w
szczegolnosci koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdét oraz inne koszty
wynikajgce z zapisdw Umowy i Dokumentacji, oraz wszelkie koszty, ktérych poniesienie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.
Naleznos$ci Wykonawcy za wykonane roboty bedg rozliczane zgodnie z Harmonogramem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
poczawszy od Il kwartatu 2024 roku, na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez
Wykonawce w systemie kwartalnym, po wykonaniu i podpisaniu przez Inzyniera Kontraktu
oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego danej
czesci robot wyszczegdlnionej w Harmonogramie. Nalezno$ci Wykonawcy za wykonane
roboty mogg by¢ wyptacane w kwotach nie wyzszych niz okreslone w harmonogramie dla
danego kwartatu.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez Inzyniera Kontraktu oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Faktura czesciowa bedzie regulowana przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................ , W terminie 30 dni od wptywu do siedziby Zamawiajgcego faktury
zaakceptowanej przez Inzyniera Kontraktu, pod wzgledem zgodnosci z wykonanymi pracami.
Faktura koncowa regulowana bedzie przelewem, na rachunek bankowy nr:
................................................... , W terminie 30 dni liczagc od dnia wptywu do siedziby
Zamawiajgcego faktury zaakceptowanej przez Inzyniera Kontraktu, pod wzgledem zgodnosci
z wykonanymi pracami.
W przypadku wykonania prac przez Podwykonawcdéw, Warunkiem dokonania ptatnosci
faktury czesciowej lub koicowej przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy za odebrane
roboty jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez Inzyniera Kontraktu
oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on nalezine
wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane prace - sporzgdzonego
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen, o ktorych mowa
w pkt 7 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
prace w celu ustalenia kwoty naleznosci wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen, do
dnia ich przedtozenia Zamawiajgcemu, bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W powyzszym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢é Zamawiajgcemu w terminie 2 dni
10
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kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez podwykonawcow spornych faktur. W

celu dotrzymania powyzszego terminu dopuszcza sie przestanie skanu ww. dokumentu na
adres e-mail: .ooveeeeeeeiiiiien. lub inny wskazany przez Zamawiajgcego z niezwtocznym

przestaniem potwierdzonej za zgodnos¢ kopii..

9. Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.).

10. Wykonawca oswiadcza, ze konto do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem
firmowym, do ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

11. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z
jednoczesnym oswiadczeniem, ze zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do
ktérego jest prowadzony rachunek VAT.

12. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich.

13. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Jednakze w takim przypadku
powinien on poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed
przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Catkowita kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi 2,5 % wartosci
niniejszej UMOWY i WYNOSi ......cccceevenee. zt (stownie: ..o, /100).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................... na kwote ................. ztotych (stownie: .........................../100). Dowdd
whniesienia zabezpieczenia - (Zatacznik Nr 2).

4. 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécona Wykonawcy w
terminie 30 dni po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% wartosci

okres$lonej w ust. 1, zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10 Kary umowne

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia Wykonawcy kar umownych:
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Za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po wskazanym w § 4 ust. 1 terminie wykonania zamdwienia.

Za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego Harmonogramu w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po wskazanymw § 1 ust. 7 lub w § 1 ust. 10 terminie
przedfozenia Harmonogramu.

Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad..

Jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego —w wysokosci
5.000,00 ztotych, za kazdy stwierdzony przypadek.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w terminie i na zasadach okreslonych w § 6
umowy — kazdorazowo w wysokosci 10 000,00 zt.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — kazdorazowo w wysokosci 10 000,00 zt.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi nieobecnos¢ Kierownika Wiertni dtuzsza niz 3 dni robocze - kare
umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Wiertni, kierownikéw robét branzowych, bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany - zgtoszona do
odpowiedniego organu Nadzoru Gdérniczego - w wysokosci 5.000,00 zt. O zmianie Kierownika
Ruchu Zaktadu, Kierownika Wiertni nalezy niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego.

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania wyszczegélnionego w tabeli
ryczattowej, ktérego dotyczy zwtoka, za kazdy dzien zwtoki.

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane roboty, a za ktdére nie otrzymali zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni
kalendarzowych.

. W przypadku zwtoki w przystgpieniu do wykonania robdt lub gdy przerwa w wykonywaniu

robét bedzie dtuzsza niz 14 dni — w wysokosci 10.000,00 zt.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 30%
kwoty wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1.
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za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 — w wysokosci 500,00 zt

za kazdy przypadek,
za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego,

. za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 —w

wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

. Z tytutu nieprzedfozenia wraz z fakturg oswiadczen, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 i 8,

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien liczony od dnia
ztozenia faktury.

Kazdorazowo w przypadku stwierdzenia odstepstwa od wszelkich zatozen wynikajacych z
Umowy, badZz obowigzujacych przepisow prawa, po uptywie 7 dniowego terminu na
przywrdcenie sposobu wykonywania Umowy zgodnie z Umowg, Dokumentami Wykonawcy
badZ obowigzujgcymi przepisami prawa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga
w wysokosci 5.000,00 zt.

Za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §18 ust. 10 niniejszej umowy, jezeli zwtoka w
zapfacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych
- w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki.

. Za brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktorej mowa w §18 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci kwot brutto
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, za
wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, w
sytuacjach, gdy wysokos$¢ poniesionej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych lub w
przypadku, kiedy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych kary umowne nie zostaty
zastrzezone.

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

Naleznos¢ z tytutu kar umownych moze zostaé potrgcona z wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne naliczone przez Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone kumulatywnie.

taczng maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron
wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

§ 11 Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, po dostarczeniu przez niego

zatwierdzonego planu BIOZ.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletu Dokumentac;ji .
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Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru i dozoru geologicznego nad realizacjg

Przedmiotu Umowy.

Dokonanie odbioru koncowego w terminach i na zasadach okreslonych w umowie. Warunkiem
waznosci dokonanego odbioru jest sporzadzenie z niego bezusterkowego protokotu odbioru.

W przypadku zakonczenia robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, dokonanie ich odbioru w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia (bezposrednio, telefonicznie, e-mailem) przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Prawidtowos¢ ich wykonania potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy/dziennika wiercen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
Zamawiajgcy moze wezwacé go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub
jesli sytuacja tego bedzie wymagaé, wstrzymac realizacje robdét odpowiednim pismem
skierowanym do Wykonawcy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zgdania zmiany termindéw
wykonania zamowienia.

§ 12 Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Zorganizowanie, wykonanie robdét budowlanych oraz innych obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy w sposdb powodujgcy minimalizacje ucigzliwos$ci dla oséb trzecich, w tym w
szczegdlnosci minimalizacje ucigzliwosci spowodowanej emisjg hatasu, i zapewniajgcy
utrzymanie w stanie niepogorszonym infrastruktury drogowej, sportowej i rekreacyjnej
zlokalizowanych w rejonie i sgsiedztwie Inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
spetnienie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku poprzez zastosowania Srodkéw
ograniczajgcych emisje hatasu (ekrany, obudowa, wyciszenie zrédta hatasu i inne).

2. Zapewnienie we wtasnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne, tj. odpowiednie
pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne
dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica
informacyjna), zamontowanie licznikdw poboru energii elektrycznej i wody i ponoszenie
kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji rob6t. W przypadku braku miejsca na placu budowy
zorganizowania zaplecza materiatowego poza placem budowy.

3. Zapewnienie statej obecnosci na placu budowy Kierownika Wiertni.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowg, , zapisami niniejszej
umowy, ztozong ofertg, wskazéwkami projektanta i Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlana.

5. Zapewnienie narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych niezbednych w celu
realizacji zamowienia.

6. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia prac do
dnia podanego w protokole z koncowego odbioru zadania, jako termin zakonczenia okresu
rekojmi (okres ten moze by¢ wydtuzony w przypadku wykonania napraw uszkodzonych
czesci zrealizowanego zadania).
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Zapewnienie dozoru terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

Usuniecie z terenu budowy gruzu i materiatu z rozbidrki, zgodnie z ustawg o odpadach. W
przypadku ztomu metalowego nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi Zamawiajacego.

Zawarcie umoéw z dostawcami mediow i rozliczanie zuzycie medidw bezposrednio z
dostawcami medidw.

Przeprowadzenie branzowych préb i odbioréw technicznych i technologicznych, wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej robdt
wykonanych, w tym do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej, w tym co najmniej: dziennik budowy/dziennik wiercen, atesty i
certyfikaty wbudowanych materiatéw, wyniki préb i sprawdzen wbudowanych materiatéw i
wykonanych roboét oraz inne dokumenty, niezbedne do uzytkowania.

Zagospodarowanie wszelkich odpadéw i materiatow zbednych z placu budowy we wtasnym
zakresie i na witasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, uporzgdkowanie
terenu budowy, przywrdcenie stanu pierwotnego terenu budowy oraz drogi dojazdowej na
plac budowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu stosownego dokumentu potwierdzajacego
przekazanie odpadéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Zapewnienie przywrocenia do stanu pierwotnego wjazddw, ogrodzen oraz miejsc
realizowanych robdt, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu
kopie protokotu odbioru z kazidej posesji przywrdcenia do stanu pierwotnego miejsc
realizowanych robdét odebranych bez uwag przez wtasciciela posesji lub przedstawienia
dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robdét przed rozpoczeciem i po jego
zakonczeniu w celu udowodnienia przywrdcenia do stanu pierwotnego, jezeli witasciciel
posesji odmowit przyjecia robét.

Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwigzanego z budowg, w sposdb
zapewniajacy bezpieczerstwo przebywajacym na nim osobom trzecim. Koszty zwigzane ze
zorganizowaniem placu budowy ponosi Wykonawca. Zobowigzany jest do zorganizowania,
zagospodarowania, wyposazenia i odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu
realizowanych prac budowlanych (np. tasmy, tablice ostrzegawcze itp.).

Opracowanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Prawem budowlanym.
Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw.

Przygotowanie i zgtoszenie pisemne wykonanych robét do odbioru czesciowego oraz
koricowego.

Utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie oraz w otoczeniu budowy, z zachowaniem
przepisdow bhp i ppoz.

Niezwtoczne uporzadkowanie terenu (placu budowy i przylegtych ulic) po zakonczeniu
poszczegblnych etapdw robdt i catego zadania, bez koniecznosci wystosowania odrebnego
wezwania.
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Informowanie Zamawiajgcego — w imieniu ktérego dziata Inzynier Kontraktu o gotowosci do

dokonania odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych z takim
wyprzedzeniem, aby byfa mozliwos¢ zachowania terminéw odbioréw.

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na sume gwarancyjng réwng min. wartosci umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
do pokrywania szkéd w okresie rekojmi z ww. polisy. Wykonawca zobowigzany jest
utrzymywacé ww. polise przez caty okres trwania.

Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

Informowanie Zamawiajgcego, co najmniej raz na tydzien o zaawansowaniu prac —w formie
raportu.
Dostarczanie Inzynierowi Kontraktu wszelkich danych niezbednych do opracowywania

dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej, ktére to dokumentacje beda opracowywane
przez Inzyniera Kontraktu.

Dostarczanie Inzynierowi Kontraktu prébek potrzebnych do wykonania badan
laboratoryjnych, ktére to badania bedg wykonywane przez Inzyniera Kontraktu.

§ 13 Pozostate obowiazki wynikajace z niniejszej umowy

Po wykonaniu robét objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru

korncowego i ztozy pisemne zgtoszenie w siedzibie Zamawiajgcego.

Do zgtoszenia zakoriczenia robdt Wykonawca zatgcza;

1) dokument potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzony przez przedstawiciela
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, ktéry sktada poza ww. wpisem odrebne oswiadczenie
stwierdzajgce, ze prace objete umowa zostaty zakoriczone i wykonane zgodnie z zawartg
umowg i dokumentacja projektowg lub wskazuje na niezakonczenie tych robét zgodnie
z zawartg umowa podajac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktdry musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisany przez
Kierownika Ruchu Zaktadu i Inzyniera Kontraktu,

b) oswiadczenie Kierownika Ruchu Zaktadu, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz ze teren budowy zostat uprzatniety — 2 egz.,

c) pomiary geodezyjne zakonczonej inwestycji,

d) oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o uporzadkowaniu nieruchomosci oraz
dokumentacje fotograficzng przed i po inwestycji,

e) pozwolenie na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy rozpocznie sie w ciggu 14 dni od daty przekazania
zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i bedzie przeprowadzony komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Stron.
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Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdiniej w terminie 14 dni, liczagc od daty

rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru do czasu
wyznaczonego na usuniecia wad lub brakéw;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robot lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
Przedmiotu Umowy. Odbiér robét z wadami nienadajgcymi sie do usuniecia moze
nastgpi¢ wyfacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci Przedmiotu
Umowy potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 4, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie Umowy w terminie. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14 Rekojmia i gwarancja

Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od udzielonej rekojmi na okres 60
miesiecy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..... miesiecznej gwarancji jakosci
wykonanych prac.

Uprawnienia z tytutu gwarancji moga byé realizowane niezaleznie od uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

Szczegbtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérej mowa powyzej.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
powstatych wad (usterek) jak rdwniez biezgcych napraw i konserwacji w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.

Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu lub dokonaniu.
Czas reakcji na zgtoszenie usterki: przystgpienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7 dni od
zgtoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgtoszenie badz
mailem lub przez ePUAP), z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczgc od dnia
przekazania Wykonawcy zgtoszenia (telefonicznie lub e-mailem lub ePUAPem), chyba ze
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Strony w oparciu o stosowny protokét koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig dtuzszy

Czas naprawy.

10. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw

11.

przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy zgtoszenia, lub
ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac
innego wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty niezaleznie od kar umownych wynikajgcych
z niniejszej umowy.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia
istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

§ 15 Dokumenty, jakie Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu

Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu:

1.

w

Umowe regulujgcg wspotprace podmiotdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia (spotki cywilne, konsorcja) — jesli dotyczy.

Wycene prac, sporzgdzong w oparciu o dokumentacje projektowg oraz.

Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia osdb wskazanych w pkt. V.4)b) SWZ

Polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
na sume gwarancyjng rowng min. wartosci umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
pokrywania szkéd w okresie rekojmi z ww. polisy.

W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej, bedgcej czescig oferty Wykonawcy, o ktérej mowa w §1 ust.1 umowy, przedtozy on
niezwtocznie bez dodatkowego wezwania nowg, optacong polise w sposdb zapewniajgcy
ciggtos¢ zardéwno zakresu jak i okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest
utrzymywaé ww. polise przez caty okres trwania inwestycji.

§ 16 Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli:

1)  Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczeinstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg, sztukg budowlang lub wskazowkami albo zaleceniami
Zamawiajgcego, lub osdb dziatajgcych w jego imieniu — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do
dnia 31.10.2026r.
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Gdy Wykonawca nie stawit sie na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2026..
Wystgpi  koniecznos¢  trzykrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 8 ust. 9 umowy, lub
wystgpi koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego — w terminie 30 dni od powstania jednej z
opisanych wyzej okolicznosci.

Wykonawca z przyczyn jego dotyczacych, badz oséb ktdérymi sie postuzyt, nie rozpoczat
realizacji roboét, jezeli opdznienie ustalonego terminu rozpoczecia robot przekracza 14
dni lub przerwa przekracza 21 dni, w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2026 .

Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikéw wskazanych w §2 niniejszej umowy
na podstawie umowy o prace, — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pézniej jednak niz do dnia 31.10.2026 .

2. Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie
Zamawiajgcego.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego,

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci

Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku,
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzadzenia
protokotu, o ktéorym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzadzenia
zaplecza budowy, wczesdniej przez niego wykonanego oraz doprowadzi teren budowy
oraz przylegty, naruszony przez wykonywanie robdt do stanu sprzed wykonywania
robot.

§ 17 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w

szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 poz.
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1610 t.j. z pézn. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic

bedzie istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2026r.

§ 18 Warunki wprowadzenia zmian postanowien umowy oraz zakres i charakter tych zmian

Zamawiajacy przewiduje i dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, warunkéw pfatnosci, wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie, o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania, np. powodzie, wichury, sniezyce itp;

2) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych np. dtugotrwate intensywne
opady deszczu, $niegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy ktorej niedopuszczalne
jest prowadzenie robdt budowlanych, ktérych nie mozina byto przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznos$ci te miaty
bezposredni wptyw na niemozliwo$¢ realizacji Swiadczenia — w tym przypadku termin
wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystgpienia
ww. zdarzen. W wypadku planowania robdt w miesigcach zimowych (grudzieh — marzec)
Wykonawca nie moze powotywac sie na wystepowanie ujemnych temperatur lub
opaddéw $niegu jako zjawisk uniemozliwiajgcych dotrzymanie terminu korncowego;

3) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz lub koniecznosci pozyskania
zezwolen, uzgodnien lub decyzji administracyjnych - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan a
takze o czas ponad terminy wynikajagce z przepisow kodeksu postepowania
administracyjnego na wydanie niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy uzgodnien,
decyzji lub pozwolen;

4) zatrzymania robot przez Urzad Nadzoru Gérniczego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi
urzedami;

5) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.
Zmiana w tym przypadku moze zostac przeprowadzona o czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy w powigzaniu z
zasadami dokonywania ptatnosci, w tym zmiany limitdw rocznych ptatnosci ujetych w
Harmonogramie;

6) wykonania zaméwien dodatkowych Ilub zamiennych, ktére bedg niezbedne do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robét objetych umowg podstawowg — o czas
wykonywania tych zamowien;

7) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy, jesli zmiany te wptywajg na zakres robét

20



G GMINA
55 TRZEBNICA

budowlanych — o czas niezbedny dla realizacji zmian wynikajgcych ze zmian

projektowych. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest
o kwote wynagrodzenia z tytutu zwiekszenia zakresu robot budowlanych, wynikajaca z
ww. zmian projektowych oraz limitdw rocznych wynagrodzenia ujetych w
Harmonogramie;

8) uzgodnienia z Zamawiajgcym wykonania kwartalnych zakreséw rzeczowo — finansowych
w sposéb odmienny, niz to wynika z aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego,
wraz z dopuszczeniem zmiany limitéw kwartalnych wynagrodzenia;

9) wystgpienia koniecznosci zmiany harmonogramu stanowigcego zafacznik nr 5 do
niniejszej umowy, w zwigzku ze zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego zatacznik umowy o dofinansowanie zawartg z NFOSIGW;

Zmiana os6b nadzorujgcych roboty bedgce przedmiotem umowy - w przypadku niemoznosci

petnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamdwienia (np. zdarzenia losowe,

zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. Kierownika Wiertni, kierownikdéw branzowych, jest
mozliwa wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych oséb beda

spetnia¢ warunki okreslone w SWZ oraz bedg co najmniej takie, jakie zostaty wskazane w

»Wykazie o0séb do punktacji” stanowigcym przedmiotowy s$rodek dowodowy w

postepowaniu o udzieleniu zamdwienia publicznego i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zamdwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okoliczno$ciach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje Dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem Dokumentacji
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego ktéry korzysta z opinii
Inzyniera Kontraktu.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt robét
zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

3) koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.
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koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji,

w przypadku, gdy okreslone w pkt 2) zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajgcy sporzadzi aneks na wykonanie robét
dodatkowych.

rozliczenie robét zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu
o kalkulacje cen materiatéw lub urzadzen wedtug srednich cen z ostatniego
opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. dolnoslgskiego lub udokumentowang
najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami lub wycene
ustugi w odrebnym postepowaniu.

zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robét
dodatkowych lub wystgpienia okolicznosci skutkujgcych zmiang wynagrodzenia na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i/lub zmiana wynagrodzenia

w uzasadnionym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i Inzyniera

Kontraktu zakresie, w przypadku gdy:

1)

2)

3)

4)

Nastgpi koniecznos¢ zmiany Harmonogramu z uwagi na inne niz zaplanowano tempo
prac, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Warunkiem przeprowadzenia
zmiany jest uzgodnienie, o ktérym mowa w ust.1 pkt 10 umowy powyzej;

dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepiséw, niezbedne lub wielce korzystne jest
uzycie rozwigzan zamiennych, innych materiatéw, parametréw, innego rodzaju robét niz
te wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZ;

zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego i interesu publicznego tj. Wykonawca
zaoferowat materiaty, technologie lub sposdb prowadzenia robdt o znacznie lepszych
parametrach niz te wskazane w SWZ i ofercie, a ktdre w sposéb znaczgcy poprawig jakos¢
wykonania roboty budowlanej;

zamiana materiatéw budowlanych, urzadzen, technologii, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe, badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym,  zwiekszeniem  bezpieczenstwa, lepszym  funkcjonowaniem
modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu lub dostepnosciag
materiatdw budowlanych, urzadzen, technologii. Materiaty budowlane, urzadzenia
i sprzet powinny posiada¢ co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty;
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dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z ktorej wynika

zmiana zakresu rzeczowego inwestycji;

zmiany postanowien umowy, wynikajg z potrzeby wykonania robdt zamiennych
w stosunku do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczennstwa robdt budowlanych lub usprawnia proces budowlany;

Zmiany kwartalnych limitdw wynagrodzenia w sytuacji uzasadnionej przedstawionym

Harmonogramem oraz na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1)
2)
3)

4)
5)

rezygnacji z czesci zakresu robét do wykonania.

braku koniecznosci wykonania robdt wyniktych z btedéw stwierdzonych w OPZ
modyfikacji przedmiotu zamdéwienia w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych lub
powtarzajacych za roboty zaniechane

jezeli wartos¢ robét zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt 1) - 4) nastepuje na podstawie
aneksu do niniejszej umowy w oparciu o kalkulacje cen materiatéw lub urzadzen wedtug
Srednich cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. dolnoslgskiego
lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi
materiatami lub wycene ustugi w odrebnym postepowaniu.

Dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie pod

warunkiem, ze:

1)

2)

3)

4)

spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw (nastepca zmienianego materiafu lub urzadzenia);

zmiana materiatow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie w przypadku wycofania lub niedostepnos¢ na rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego;

zmiana materiatdow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego po zasiegnieciu opinii Inzyniera
Kontraktu, pod warunkiem iz niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wartos$ci zobowigzania pienieznego poprzez waloryzacje

wynagrodzenia, poczawszy dnia, w ktdrym minie 12 miesiecy od rozpoczecia prac

wiertniczych, na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

zmiana wynagrodzenia bedzie zwigzana wylgcznie z t3 jego czescig, ktdéra dotyczy
zapfaty za roboty;

waloryzacji podlega wytacznie kwota wynagrodzenia jeszcze nie zaptacona Wykonawcy,
za prace, ktore jeszcze nie zostaty wykonane;

wysokos$¢ czesci wynagrodzenia okreslonej w punktach 1) oraz 2) powyzej, ulegnie
zmianie o potowe wartosci $redniorocznego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych za rok 2024, opublikowanego w Komunikacie Prezesa Gitéwnego
Urzedu Statystycznego, zwanego dalej: Wskaznikiem;
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4) waloryzacja wynagrodzenia ryczattowego moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego;

5) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona do Umowy, o ile wzrost lub zmniejszenie
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wg. Wskaznika, wyniesie co najmniej 12,00% na
dzien waloryzacji, przy czym tgczny maksymalny wzrost lub zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy, nie moze by¢ przekroczy¢ 3,00%;

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 pkt 1) — 5),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Zmiany postanowien umowy wynikajgce z wystgpienia oczywistych omytek pisarskich

i rachunkowych w tresci umowy.

Warunkiem zmiany postanowien umownych jest rzetelne udokumentowanie koniecznosci
jej przeprowadzenia w formie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce,
akceptowanego przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana wywotywana jest na wniosek Wykonawcy, winien on zgtosi¢ potrzebe jej
przeprowadzenia w terminie 2 tygodni od powziecia informacji o wystgpieniu okolicznosci
uprawniajagcych do ztozenia wniosku o dokonanie takiej zmiany, pod rygorem
nieuwzglednienia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem niewaznosci, sporzagdzane bedg na podstawie
protokotu koniecznosci, w drodze aneksu.

§ 19 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad

realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

-z ramienia Zamawiajgcego Nt

- zramienia Wykonawcey - ...ccooeeeieeiiiieeeeeee e

§ 20 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, przepisy ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

Korespondencja do Wykonawcy bedzie prowadzona na adres siedziby Wykonawcy:
........................... lub przekazywana osobiscie Kierownikowi Ruch Zaktadu lub przekazywana
na adres email ....ccceeeeveveevevnnnnen. lub inny wskazany przez Wykonawce. Korespondencja
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wystana na wskazany wyzej adres siedziby a niepodjeta w terminie bedzie uwazana za

doreczong z dniem pierwszego awizo.

Korespondencja do Zamawiajgcego bedzie prowadzona na adres siedziby Zamawiajgcego lub
przekazywana na adres email sekretariat@um.trzebnica.pl lub inny wskazany przez
Zamawiajgcego. Korespondencja wystana na wskazany wyzej adres siedziby a niepodjeta w
terminie bedzie uwazana za doreczong z dniem pierwszego awizo.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy oraz stanowigcych jej integralng czes¢
zatacznikow dla swej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.

Rozstrzyganie sporow miedzy Stronami umowy, wyniktych przy wykonywaniu niniejszej
umowy, bedzie nalezato do sgdu powszechnego, wtasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, celem
ich wykorzystania do wykonywania robdt, pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nie mogg
by¢ wykorzystywane w inny sposéb niz do wykonania niniejszej Umowy. Po wykonaniu
Umowy powyzsza dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporzgdzonymi lub
pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawce, zostanie w catosci niezwtocznie wydana
Zamawiajgcemu poza jednym egzemplarzem Projektu robdt geologicznych, ktéry
Wykonawca ma prawo zatrzymac po zakonczeniu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Zamawiajgcego niezwtocznie o wszelkich zmianach
adresu siedziby, wskazanego na wstepie niniejszej umowy, w okresie jej obowigzywania, jak
rowniez w ciggu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich
doreczen na adres wskazany powyzej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obcigzajg
wytacznie Wykonawce, ktéry nie wykonat obowigzku zawiadomienia okreslonego w
niniejszym ustepie.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

No o h~WDb=

Zatgcznik Nr 1 Dokumentacja projektowa

Zatgcznik Nr 2 Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zatgcznik Nr 3 Specyfikacja warunkéw zamowienia (w tym OPZ)

Zatacznik Nr 4 Oferta Wykonawcy

Zatgcznik Nr 5 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik Nr 6 Oswiadczenie Podwykonawcy

Zatgcznik Nr 7 Karta gwarancyjna
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Zatacznik nr 7 do Umowy nr ......... P20 [ o1 - T

KARTA
GWARANCYJNA
wykonanych robét w okresie gwarancji

»Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jadwiga T-1 w Trzebnicy”

§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
UMOWY NI e zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Gwarantem w dniu ............... , Zwanej
dalej ,Umowg”, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw.
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korncowym

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan
powstatych w wyniku wykonanej Umowy.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia odbioru koficowego.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony
do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad na zasadach okreslonych
umowsa;

d) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiany rzeczy na wolng
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust.24 umowy

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowigzany do
terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na
wolng od wad;

3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
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a) sity wyiszej, pod pojeciem, ktorych strony utrzymujg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk

generalny,
b) normalnego zuzycia budowli lub jego czesci
c) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika.
4. W celu umotzliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu koricowego odbioru robét.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w potowie okresu gwarancji i na koniec
ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
0 nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przeglagdowe] bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego,
w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy niezwiocznie przesyta Gwarantowi
egzemplarz Protokotu Przegladu.

84

Wezwanie do usuniecia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na pismie
Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Gwaranta, Zamawiajgcy wyznacza
Gwarantowi odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie

3. W razie nie usuniecia, przez Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
ujawnionych wad wykonanych robdt, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyt Zamawiajgcemu rzecz wolng od wad, albo dokonat
naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od

zgtoszenia zaistnienia wady do chwili usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
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5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogg zostaé

wydtuzone w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§5

Komunikacja

=

. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

N

. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: [adres Wykonawcy]

w

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Trzebnica, Pl. M.J.
Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

4. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane s3

informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania

wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

ul

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
obowigzany jest powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace jej
integralng czescia
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

SN

. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego , jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji Przyjmujgcy gwarancje

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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