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 I.  CZĘŚĆ OPISOWA  

  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

  

1.1.   Adres obiektu budowlanego  

Droga powiatowa Nr 3712E Zadzim - Pęczniew, na odcinku przeznaczonym do 

przebudowy zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, gminie 

Zadzim i Pęczniew, miejscowościach: Zadzim, Przywidz.  

Urządzona jest działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem:  

- 292 – obr. Pałki, gm. Zadzim 

- 150 – obr. Przywidz, gm. Pęczniew 

 

Projektowana inwestycja realizowana będzie zgodnie z PZT na długości 1,6 km. 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi.  

2) Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń 

oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie 

na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E na odcinku Zadzim – Przywidz”.  

3) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w myśl art. 9 ustawy z dnia 

 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.) – jeżeli okaże się to 

konieczne.    

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

czasu na ukończenie.  

4) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu  

o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających na przebudowie 

drogi w niżej wymienionym zakresie:  

a) korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego,  
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b) wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,  

c) wykonanie poszerzenia drogi do 5,5 m 

d) wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej,  

e) wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,  

f) wykonanie zjazdów w granicach pasa drogowego:  

- do posesji z masy mineralno – bitumicznej,   

- do pól z kruszywa łamanego,  

g) wykonanie prac remontowych przy obiekcie mostowym,  

h) odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego,  

i) wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego,  

j) wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego,  

 

1.2.   Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych  

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania realizowanego 

w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E na odcinku Zadzim – 

Przywidz 

1.2.1. Konstrukcja przebudowanej drogi  

Przyjęto następujące parametry projektowe dla przebudowanej drogi powiatowej Nr 3712E:  

−  Klasa drogi Z  

−  Prędkość projektowa Vp = 50 km/h  

−  Obciążenie nawierzchni 115 KN/oś  

−  Kategoria ruchu KR 3  

−  Szerokość jezdni: 5,50 m  

−  Szerokość poboczy 2 x 1,0 m    

−  Rowy przydrożne obustronne  

−  Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny).  

Pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

22.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.).  

Na przebudowanym odcinku drogi powiatowej należy zastosować przekrój drogowy.  

 1.2.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania  
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W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się:  

Roboty budowlane w drodze powiatowej będą prowadzone na odcinku 0 + 000 –1+600 

(zgodnie z załączoną koncepcją PZT), a w ich zakresie znajdują się: 

 roboty rozbiórkowe: istniejące zjazdy z kostki betonowej, istniejące przepusty pod 

zjazdami oraz pod koroną drogi, 

 frezowanie istniejącej nawierzchni od strony poszerzenia na szer. 0,5m, 

 roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod poszerzenie jezdni oraz ścinka 

poboczy, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia i uzupełninie po frezowaniu, 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W w ilości 

100 kg/m², 

 ułożenie geosiatki wzmacniającej konstrukcję z uprzednim spryskaniem emulsją w ilości 

0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m 

wzdłuż na całej szerokości drogi, 

 wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 grub. 5cm, 

 wykonanie zjazdów na pola z kruszywa łamanego gr. 20cm do granicy pasa drogowego 

szerokości określonej na koncepcji PZT, 

 wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego gr. 20cm oraz dwóch warstw 

bitumicznych 4 + 4 cm do granicy pasa drogowego szerokości określonej na koncepcji 

PZT, 

 ilość zjazdów należy zaprojektować w taki sposób, aby każda działka (ewentualnie kilka 

działek użytkowanych przez jednego właściciela) posiadała zjazd z drogi powiatowej. 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szer. 1,0m gr. 15cm, 

 wykonanie przepustów pod zjazdami ø400mm, długość 8 m, ścianki czołowe skośne 

prefabrykowane, 

 remont istniejącego obiektu mostowego 

 wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

 wykonanie oznakowania pionowego na podstawie opracowanego i zatwierdzonego 

projektu SOR. 
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Wykonanie dwustronnego poszerzenia jezdni: 

 Wykonanie podbudowy w kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm 

 Wykonanie podbudowy w kruszywa łamanego gr. 20 cm 

 Wykonaniu warstwy wiążącej gr. 5 cm 

 

1.3.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Planowana inwestycja położona jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, 

na terenie gminy Zadzim i Pęczniew.  

Przebudowany odcinek drogi przebiega przez teren o znikomej zabudowie mieszkalnej 

oraz przez teren pól uprawnych i funkcjonuje jako typowa droga powiatowa klasy technicznej 

„Z”.   

Stan istniejący przedstawia się następująco:   

 − Odcinek    w km 0+000 ÷ 1+600,   

 − Klasa drogi  -   Z  

 − Nośność drogi  8,0 kN/oś  

 − Kategoria ruchu  KR2  

 − Szerokość jezdni  zmienna od 4,9 m do 5,0 m    

− Nawierzchnia jezdni asfaltowa  

− Pobocza gruntowe zmiennej szerokości od 1,00 m do 2,0 m   

− Rowy przydrożne obustronne zamulone  

   

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.  

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:  

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego 

czas do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga,  aby w harmonogramie ujęty był czas 

wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie 

zamówienia (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie 

umownym.  
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2) Opracowania projektu wykonawczego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).  

3) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

(Dz. U. 2021 r. poz. 2454).  

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń.  

5) Opracowania organizacji ruchu na czas robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.  

6) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.  

Zobowiązanie to należy realizować w zgodności z przepisami:  

− rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.   

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) − ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2024 poz. 725 z późn. zm.).   

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (załącznik nr 1 – 4) (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2311 z późn. zm.).   

− rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.  

2310 z późn. zm.).   

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).   

7) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  
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8) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych.  

9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.  

10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.  

11) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego.  

12) Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z prawnym wyznaczeniem pasa 

drogowego. 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem.  

  

1.4.   Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2024 poz. 725), normami, wytycznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych  

i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 

innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 

utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.   

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w opisie przedmiotu 

zamówienia.  
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy.  

  

1.4.1. Wycena całości robót:  

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte  

w programie funkcjonalno - użytkowym, aby przygotować swoją propozycję ceny, będąc  

w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy,  

z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.  

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona 

przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie 

funkcjonalnoużytkowym.  

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, 

materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, 

inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, wszelkie wydatki poboczne  

i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów 

Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem 

gwarancji jakości, a także koszty refundowane związane z zapewnieniem gwarancji  

i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe 

objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.).  

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie 

jego własnej kalkulacji.   

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie 

zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów 

Wykonawcy, wykonanie robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji 

jakości, zgodnie z Umową.  

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z:  

− uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego,  

− wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,  

− wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych,  

-  wykonaniem robót pozostałych.  
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się:   

−  wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,    

−  wynikami badań i pomiarów własnych,      

−  wynikami opracowań własnych,      

−  zapisami niniejszego PFU,      

−  ogólnodostępnymi  materiałami,  dokumentami  

Zagospodarowania Przestrzennego,   

min.  Miejscowym  Planem  

−  danymi z ośrodków geodezyjnych,      

−  
STWIORB DM.00.00.00      

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 

zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Również należy mieć na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiału, jaki należy użyć do 

wybudowania poszczególnych elementów zagospodarowania pasa drogowego przez 

Zamawiającego. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego  

i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą 

skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.  

  

1.4.2. Natężenie ruchu  

  Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. 

Droga po budowie będzie drogą dwukierunkową. Przewiduje się, że po drodze odbywać się 

będzie ruch lokalny. Natężenie ruchu nie wzrośnie znacząco, gdyż otoczenie drogi jest już 

częściowo zagospodarowane.   

  

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową drogi powiatowej należy 

wykonać następujące prace przygotowawcze:  

− prace pomiarowe;  

− rozbiórka nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej (na włączeniu w istniejącą 

nawierzchnię drogi powiatowej i gminnej), − demontaż oznakowania pionowego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
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wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być one odtworzone na koszt Wykonawcy.   

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami.   

Gruz rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Materiał 

rozbiórkowy nadający się do ponownego wbudowania, pozostaje własnością Zamawiającego  

i zostanie przetransportowany przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

  

1.4.3.1.   Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca 

odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.  

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych niepowodujących 

pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku 

zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów 

gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca 

obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów 

roboczych itp.).  

  

1.4.4. Przebudowa drogi  

Przebudową objęta zostanie droga powiatowa Nr 3712E na odcinku Zadzim – Przywidz  

o łącznej długości 1,6 km.  

Roboty budowlane polegać będą na:  

 wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

drogi 

 zdjęcie warstwy humusu 

 wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

drogi 

 wykonanie robót ziemnych 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi pod poszerzenie 

 wykonanie poboczy 

 odtworzenie odwodnienia korpusu drogowego 
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 wykonanie zjazdów do nieruchomości i na pola 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

 zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczność istniejących urządzeń obcych zgodnie   

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorów lub właścicieli 

 wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych 

 pełnienie nadzoru autorskiego 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub 

zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych oraz w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. 

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji 

przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny 

spełniać wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące 

prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu 

wyników tych badań.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi być zapewniony dostęp do posesji.   

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

  

1.4.5. Odwodnienie  

Sposób odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej przewiduje się jako 

powierzchniowe z zachowaniem spadków podłużnych oraz poprzecznych ze sprowadzeniem 

wód do istniejących rowów przydrożnych, które wymagają odmulenia. W przypadku, gdy 

okaże się to konieczne Wykonawca winien uzyskać pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne.   

  

1.4.6. Nawierzchnia  

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest 

zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiającego konstrukcji nawierzchni 
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drogi jak dla kategorii ruchu KR 2. Projekt konstrukcji nawierzchni musi być zgodny  

z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych   

i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014 rekomendowanymi 

przez Ministra Infrastruktury wydanymi przez IBDiM  

Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z późn. zm.).  

Konstrukcja drogi ma być zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacji,   

a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres nie mniej niż 

60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z wyłączeniem 

oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy 

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.   

Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Pod wszystkimi projektowanymi 

konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp niebudowlany i zastąpić go gruntem 

niewysadzinowym.  

  

1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne  

Zamawiajmy w ramach przebudowy drogi przewiduje wykonanie zjazdów o parametrach 

zjazdów zwykłych. Zjazdy do posesji należy wykonać o konstrukcji bitumicznej, a do pól  

z kruszywa łamanego. 

W ramach inwestycji zjazdy z kostki brukowej należy dowiązać wysokościowo do 

projektowanej nawierzchni jezdni.   

 

Zjazdy zwykłe należy projektować o następujących parametrach:  

1) szerokość jezdni zjazdu, bez uwzględnienia wyokrągleń – 5,0 m, mierzona prostopadle do 

osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu;  

2) szerokość obustronnych poboczy 0,75 m każde;  

3) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. 

4,00 m;  

4) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten 

zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;  
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5) nawierzchnia jezdni zjazdu - twarda ulepszona, tj. wykonana z mieszanki mineralno – 

asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W 4,0 cm, warstwa ścieralna AC 11 S 4,0 cm  

W miejscach występowania rowu przydrożnego pod konstrukcją zjazdu należy umieścić 

rurę o średnicy nie mniejszej niż 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego grubości 40 ÷ 50 cm, 

spadek podłużny 2%, zasypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

i o nierównomiernym uziarnieniu grubości 40 ÷ 50 cm, ścianki czołowe prefabrykowane.  

Zjazdy zwykłe do pól należy projektować o następujących parametrach:  

1) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń – 5,0 m, mierzona prostopadle do osi 

jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu;  

2) szerokość obustronnych poboczy 0,75 m każde;  

3) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu  

4,00 m;  

4) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten 

zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;  

5) nawierzchnia jezdni zjazdu - twarda ulepszona, tj. wykonana kruszywa łamanego frakcji  

0-31/5 mm  

W miejscach występowania rowu przydrożnego pod konstrukcją zjazdu należy umieścić 

rurę o średnicy nie mniejszej niż 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego grubości 40 ÷ 50 cm, 

spadek podłużny 2%, zasypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

i o nierównomiernym uziarnieniu grubości 40 ÷ 50 cm, ścianki czołowe prefabrykowane.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdów 

zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

  

 

 

1.4.8. Pobocze  

Należy zaprojektować nawierzchnię pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie grubości min. 15,0 cm po zagęszczeniu. Pod wszystkimi projektowanymi 

konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp niebudowlany i zastąpić go gruntem 

niewysadzinowym.   

Należy zaprojektować pobocza obustronne szerokości 1,0 m.   
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1.4.9. Obiekty inżynierskie  

Projektant przeanalizuje zasadność lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejących 

przepustów pod drogą, jednocześnie nie wyklucza się wykonania nowych przepustów lub 

przesunięcia istniejących, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sąsiadujących 

działek. Na powyższe należy dokonać obliczeń przepustowości i dokonać wszelkich uzgodnień 

ze stronami objętymi prawem do roszczeń terenu. Dla wszystkich przepustów pod drogą oraz 

projektowaną przebudową rowów ziemnych pod zjazdami, należy uzyskać pozwolenie 

wodnoprawne.   

Ponadto w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 37127E zlokalizowany jest obiekt 

mostowy, który wymaga remontu. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m. in.:  

- wycinkę nadmiernej ilości roślinności w okolicy obiektu mostowego,   

- remont obiektu mostowego wraz z wyposażeniem w postaci balustrad. 

- demontaż istniejącej balustrady rurowej : 25mb,  

- wstępne oczyszczenie powierzchni betonowej belek pod poręczowych, boków i narożników 

płyty nośnej poprzez odspojenie luźnych elementów, piaskowanie powierzchni belek i płyty, 

uzupełnienie ubytków belek i płyty zaprawami PCC : 40m2, 

- montaż nowych barieroporęczy sztywnych przekładkowych, słupek co 1m, dwuteownik 

160mm : 2 x 10 mb, h=1,1m, 

- wykonanie izolacji o nawierzchni z żywiec poliuretanowych – epoksydowych gr. 5 mm z 

posypaniem piaskiem kwarcowym 04/07 mm w ilości 1 kg/m2.  

- rozbiórka pozostałości istniejącego umocnienia, oraz wykonanie nowego umocnienia płytami 

ażurowymi skarp stożków: 4 x 10 m2 

-  

1.4.10. Oznakowanie pionowe  

Istniejące oznakowanie pionowe ulegnie zmianie i wymaga ustawienia nowych znaków 

z uwagi na zmianę organizacji ruchu.   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być 

zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Poddębickiego.  



 

17 | S t r o n a  

  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz 

jego demontaż po zakończeniu budowy.  

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie  

z zatwierdzonym stałym projektem organizacji ruchu.  

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki:  

−  znaki z grupy średniej z blachy ocynkowanej,  

−  krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie,  

−  lica znaków z folii odblaskowej II generacji,  

−  słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.  

  

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (załącznik nr 1- 4) (Dz. U 2019 r.  

poz. 2311 z późn. zm).  

  

II.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

  

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Zamawiający wymaga:  

−  opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji 

zamówienia,  

−  opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

−  opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji,  

−  wykonania robót budowlanych,  

−  obsługi geodezyjnej inwestycji,  

−  sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów,   
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w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania.  

Dokumentację przed rozpoczęciem uzyskiwania uzgodnień, opinii i decyzji należy 

uzgodnić z Zamawiającym.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 

projektowych) i wykonania robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, 

należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 

lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 

dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 

Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Uznaje się, iż pojęcia, 

którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą być 

używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie  

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich 

aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania 

przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.  

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 

może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków   

oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię 

ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą 

miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie 

powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   
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W projektowanym do przebudowy pasie drogi powiatowej, jak również na terenie 

przyległym występuje infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą w postaci: − sieci 

elektroenergetycznych i przyłączy,  

−  sieć teletechniczna,  

−  sieci wodociągowej i przyłączy.  

W wyniku planowanej przebudowy raczej nie nastąpi potrzeba lokalnej przebudowy 

tych sieci, gdyż nie powinny one kolidować z rozwiązaniami drogowymi.   

  

2.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót.   

Parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych  

(Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.).  

  Przyjęte parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi powiatowej:  

 Łączna długość odcinka 1,6 km 

 klasa drogi – Z (zbiorcza) 

 obciążenie ruchem – 115 kN/oś   

 kategoria ruchu – KR 3 

 przekrój drogowy 

 konstrukcja poszerzenia: warstwa wiążąca AC 16W – 5,0 cm, podbudowa zasadnicza  

z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki 

niezwiązanej cementem C3/4 – 20,0 cm (stabilizacja cementem dowożona na miejsce 

 konstrukcja nawierzchni: warstwa wiążąca AC 16 W – 100,0 kg/m2, siatka szklana 

120x120 kN wydłużenie nie więcej niż 3%, warstwa ścieralna AC 11 S – 5,0 cm   

 liczba jezdni -1   

 liczba pasów ruchu jezdni – 2 

 szerokość jezdni – 5,5 m   

 przekrój daszkowy/jednostronny 

 pochylenie poprzeczne pobocza – 6%  

 obustronne pobocza 2 x 1,0 m   

 rowy przydrożne obustronne 
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2.2.   Oświetlenie 

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane jest oświetlenie drogowe.  

Zamawiający nie przewiduje wykonania modernizacji oświetlenia drogowego.  

  

2.3.   Zabezpieczenia akustyczne   

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.   

  

2.4.   Skrzyżowania   

Planowana trasa krzyżuje się z drogami gminnymi. Zakres prac w obrębie skrzyżowań 

z drogami gminnymi będzie obejmował:   

Zamawiający nie przewiduje robót w zakresie skrzyżowań z drogami gminnymi.  

W ramach inwestycji należy dowiązać się jedynie wysokościowo do istniejącego 

zagospodarowania pasa drogowego drogi gminnej poprzez zfrezowanie i wykonanie warstwy 

ścieralnej gr. 5 cm. 

  

2.5.   Oznakowanie poziome i pionowe   

Wykonawca jest zobowiązany wykonać:   

 projekt docelowej organizacji ruchu,   

 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót .  

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone 

przez organ zarządzający ruchem, tzn. Starostę Poddębickiego.   

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż 

po zakończeniu budowy.   

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego 

należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych 

materiałów uprzednio zdemontowanych.   
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Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z późn. zm., Załącznik nr 1).  

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie  

z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 

2019, poz. 2311 z późn. zm. Załącznik nr 2).  

  

2.6.   Opis wymagań do projektu budowlanego  

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego   

(Dz. U. 2021 poz. 2454), w szczególności:  

− zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,   

− część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą   

− jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,   

− ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,   

całość dokumentacji będzie oprawiona, na odwrocie, której będzie spis treści,   

− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,   

− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej,   

Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie 

ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji.  
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W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 

wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 

wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym.   

W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane były w sposób wymagany 

przez  „Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja I”.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych.  

Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o zawartą umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do:   

1) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych  

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,   

2) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.  

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 

prawem i niniejszym PFU.  

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem.  

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.   

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.  
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Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych  

/rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych   

i ilościowych w następującym zakresie rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz 

użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych,  w tym w szczególności 

przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:   

−  innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych,   

−  innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych,   

−  stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,  

−  wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet),   

−  wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych   

−  zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką.  

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do uwzględnienia następujących wymagań:   

− teren przeznaczony pod inwestycję - istniejący pas drogowy,   

− grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi)  do zapewnienia 

dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska własnym staraniem.  

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla 

warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Warstwa 

górna nawierzchni winna być wykonana z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej  

AC 11 S.  

2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
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Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg 

publicznych ( Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm ).  

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.  

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.  

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

zostać zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

  

2.6.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  

Przewiduje się karczowania krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa 

drogowego.   

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem 

Nadzoru.  

  

2.6.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.   

  

2.6.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome oraz 

przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  
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2.6.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części  

dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej  

2.6.5.1. Projekt budowlany i wykonawczy  

Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

Projekty budowlane należy wykonać w 6 egzemplarzach w wersji papierowej a projekty 

wykonawcze (w tym między innymi: drogowej, stałej i czasowej organizacji ruchu) należy 

wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w postaci planów rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione 

Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie  

o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami  

i wytycznymi w tym zakresie.  

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze należy przedłożyć w wersji elektronicznej:   

dokumentacja w ww. formie powinna być zapisana na nośniku cyfrowym (płyta CD, pendrive) 

i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika  

i nazwa pliku, w którym został zapisany) w 3 wersjach:  

Wersja I (edytowalna) – wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. należy zapisać 

w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel  

i .ath. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie .dwg i .dgn (przekazane  

z właściwym stylem wydruku).  

Wersja II (nieedytowalna) – wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materiały 

rysunkowe itp. należy zapisać w formacie .pdf.  

Wersja III (scany) – scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i pozostałych dokumentów wraz z pieczęciami i podpisami.  

Projekty wykonawcze powinny być opracowane na:  

− pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub  

1:1000  
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− na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 

do opracowania elementów dokumentacji.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać:  

1. Część opisową:   

a) opis techniczny,   

2. Część rysunkową:   

a) orientację w skali 1:25000,   

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),  

c) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odległościach w miejscach 

charakterystycznych),  

d) rysunki ewentualnych szczegółów.  

  

2.6.5.2. Przedmiar robót  

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 

opisanej w pkt. 2.6.5.1.  

  

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski  

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.  

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej  

w pkt. 2.6.5.1.  

  

2.6.5.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

 Specyfikacje  powinny  zawierać  dane  Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju   

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.  
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2.6.5.5. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu  

 Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami:  

−  Ustawa z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 

1047 z późn. zm.), 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  

zarządzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784),  

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),  

−  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.   

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 r.  poz. 124 ze zm.).   

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.  

  

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego:  

Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny 

być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.   

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).  

Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi  

w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 

lokalizacji.  

  

2.6.5.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).  

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  

w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.  
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2.6.6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części  

dotyczącej wykonania robót budowlanych  

2.6.6.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

  

Wstęp  

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych polegających na przebudowie drogi powiatowej  

Nr 3712E na odcinku Zadzim – Przywidz o łącznej długości 1,2 km.  

 

Wymagania techniczne  

1) Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 

ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.  

2) Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca.  

3) Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.   

W specyfikacjach technicznych należy zawrzeć następujące wymogi:  

− warstwę ścieralną nawierzchni jezdni wykonać z mieszanki mineralno –  

bitumicznej AC 11 S  

− warstwę wiążącą nawierzchni jezdni należy wykonać z mieszanki mineralno – 

bitumicznej AC 16 W  

− do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe  

− odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej.  

4) Odwodnienie powierzchniowe – planuje się zachowanie istniejącego odwodnienia 

poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na nawierzchni  
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i poboczu do rowów przydrożnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego.  

5) Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić 

mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.   

6) pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem 

robót zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków 

na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe  

z zapewnieniem widoczności w nocy.  

7) Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić  

z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic 

powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.   

  

2.6.6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

  

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)  i jeden 

egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej).  

  

2.6.6.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, 

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

 W przypadku rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów   
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lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

  

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną.  

  

2.6.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

2.6.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

  

2.6.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
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2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

  

2.6.6.10.   Materiały  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE  albo 

znakiem budowlanym – zgodnie z wymaganiami określonymi, odpowiednio,  w rozporządzeniu 

(UE) Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych,  jak i spełnienie warunków 

dotyczących udostępnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie wprowadzonego 

do obrotu w innym państwie członkowskim w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania – nie 

oznacza automatycznie możliwości zastosowania tego wyrobu w każdym miejscu każdego 

obiektu budowlanego.  

Możliwość zastosowania konkretnego wyrobu zależy m.in. od jego właściwości 

użytkowych i od wymagań określonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać 

dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposób ich stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych powinny bowiem – w każdym przypadku – zapewnić spełnienie warunków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym obiekt 

budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami 

budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować   

i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,  oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych (przedstawionych w załączniku I do 

rozporządzenia UE Nr 305/2011).  

  

2.6.6.10.1.  Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 

robót.  
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

  

2.6.6.10.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem.  

  

2.6.6.10.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

  

2.6.6.11.   Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny.  
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2.6.6.12.   Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

  

2.6.6.13.   Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca.  
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2.6.6.14.   Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie, i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu  

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.  

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

−  stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

−  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych,  

−  sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania   

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

 

2.6.6.14.1. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  

te pokrywa Zamawiający.  

2.6.6.14.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

  

2.6.6.14.3.  Dokumenty budowy  

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

−  projekt budowlany,  

−  projekt wykonawczy,  

−  plan BIOZ,  

−  dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa  

Budowlanego,  

−  protokoły przekazania terenu budowy,  

−  protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  

−  wszelka korespondencja dotycząca spraw  technicznych,  organizacyjnych  

i finansowych budowy,  

−  dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

−  protokoły prób i badań,   

−  protokoły odbiorów robót,  

−  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
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Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

−  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

−  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

−  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

−  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

−  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

−  zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,  

−  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót.    

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

2.6.6.14.4.  Odbiór robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

− odbiór końcowy  

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji  

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST,  

− jakość wykonania i dokładność robót.  
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2.6.6.14.5. Odbiór końcowy robót  

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. „Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

  

2.6.6.14.6.  Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

−  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

−  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

−  recepty i ustalenia technologiczne,  

−  dzienniki budowy,  

−  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

−  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

−  oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  

−  rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jeśli takie  

materiały były),  



 

39 | S t r o n a  

  

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.  

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

2.6.6.14.7.  Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

  

2.6.6.14.8.  Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte  

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.   

Są to między innymi koszty:  

− organizacji ruchu na czas robót,  

− zabezpieczenia miejsca robót,  

− przygotowania terenu i zaplecza,  

− tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

− usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  

− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.  
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 III.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

  

3.1.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  

Odcinek drogi, będący przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący ciąg drogowy drogi 

powiatowej Nr 3712E.  

Zamawiający oświadcza, że działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem: 

292 150 stanowią pas drogowy i są we władaniu Powiatu Poddębickiego.  

  

3.2.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia 

budowlanego  

  

Ustawy i rozporządzenia:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024 poz. 725 z późn. zm.)   

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 poz. 320 z późn. 

zm.)  

3. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 

1047 z późn. zm.).  

4. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023 

poz. 168 z późn. zm.).  

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2023 poz. 

1752 z późn. zm.)   

6. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2023. poz. 1587 z późn.  zm.)  

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2024 poz. 54  

z późn. zm.)  

8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.)  

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 

z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 

1605 z późn. zm.).  
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11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. 

j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)   

12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. 

zm.).  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1170).  

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (t. j. Dz. U. 2017 poz. 784).  

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 

poz. 2311 z późn. zm.).  

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji  

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 Nr 67 

poz. 582).  

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454).  
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20. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020 poz. 10).  

21. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).  

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.)  

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)  

24. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2310  

z późn. zm.).   

25. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).  

  

Pomocniczo  

1. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 

2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  

  

UWAGA:  

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań.  

  

3.3.  Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do 

programu funkcjonalno – użytkowego 

 1) Plan orientacyjny.  

2) Plan zagospodarowania terenu.  
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Uwagi dodatkowe.  

1. Treść wszystkich pism, wniosków, podań itp. oraz załączników przygotowanych przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego musi zostać przedłożona Zamawiającemu do 

wiadomości.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu 

wszelkich pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 

decyzji itp. w ciągu 3 dni od pozyskania.   

3. Na odcinku drogi powiatowej Nr 3712E, występuje zieleń przydrożna w postaci drzew.   

W przypadku kolizji z planowaną inwestycją należy pozyskać decyzję na wycinkę drzew / 

decyzję środowiskową.  
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IV. Część rysunkowa  

  

  

  

  

  


