
 
 

                                                     Tarnów , dn. 23.06.2025r. 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego   na: 
 

Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym  
wraz z infrastrukturą ładowania.  

 
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia znak sprawy: 
PNZP/18/Z/2025, Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1  

Zamawiający w pliku SWZ w rozdziale VII ust. 1 ppkt. 2 lit. a napisał: 

a) Dostawa 3 (trzech) fabrycznie nowych autobusów nastąpi do 31.05.2026 r. 

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie możliwości terminu dostaw do końca października 2026 

roku. Obecnie na rynku polskim wykonywanych jest wiele zamówień na autobusy komunikacji 

miejskiej, co wpływa  na wydłużenie okresu oczekiwania na komponenty do produkcji pojazdów.  

Zamawiający wskazał w SWZ, że Zakup współfinansowany będzie ze środków Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z projektu w ramach Programu priorytetowego: „Zielony Transport 
Publiczny 3.0”. 
 
Zgodnie z informacjami medialnymi przekazanymi przez p. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz  

Minister funduszy i polityki regionalnej Polski jest zgoda Komisji Europejskiej na przedłużenie 

Krajowego Planu Odbudowy (KPO) do końca 2026 r., co tworzy możliwość adekwatnego 

przesunięcia terminów realizacji dostaw. 

Odp. na pytanie 1  

W związku z zapisami umów z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji  

nr: 429/2024/Wn06/OA-tp/D z dnia 09.12.2024r. oraz Umowy o dofinansowanie w formie 

pożyczki nr: 430/2024/Wn06/OA-tp-fn/P z dnia 09.12.2024r., projektu pn.„Zielony Transport 

Publiczny w Tarnowie – Zakup autobusów z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą 

ładowania” w ramach programu priorytetowego: „Zielony Transport Publiczny 3.0”, ogłoszony 

przez NFOŚiGW zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) a także mając na uwadze brak 

stosownych regulacji prawnych, potwierdzających przedłużenie programu priorytetowego 

w ramach Krajowego Planu Odbudowy Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i tym samym nie 

wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw do końca października 2026 roku. 
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