

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ****Nr sprawy: 13/P/2023**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: „*Przebudowa części pomieszczenia w budynku nr 24ABCD OR POLATOM polegająca na wygradzeniu pomieszczenia w obrysie pomieszczenia 108B, oraz dostosowaniu go do potrzeb tymczasowego magazynku*”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1.**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni i wydłużenie terminu wykonania zadania do 8 tygodni ze względu na okres oczekiwania na stolarkę aluminiową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy oraz SWZ uwzględniający powyższą zmianę.

**Zamawiający ponadto informuje, że termin składania ofert i związania ofertą ulega zmianie:  
nowy termin składania ofert to 13.04.2023r., godz. 12.00,  
nowy termin otwarcia ofert to 13.04.2023r., godz. 12.10,  
nowy termin związania ofertą to 12.05.2023r.**

Zamawiający zamieszcza także:

SWZ po zmianie z dnia 04.04.2023r.,

Zał. nr 1 – istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 04.04.2023r.,

**Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
Ośrodek Radioizotopów POLATOM  
DYREKTOR

.....  
mgr inż. Tomasz Dziel

Kierownik Zamawiającego