
[image: ]ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A
tel./fax: 74/852-55-32, 74/856-90-22
 www.tbs-swidnica.eu e-mail:kontakt@tbs-swidnica.eu
Konto: PKO BP S.A. O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924
REGON 890630878, NIP 884-21-21-139, kapitał zakładowy 70 625 000
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS: 0000081668

Świdnica, 22-08-2024 r.


wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P 4/2024 pn.: „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY KSIĘCIA BOLKA II ŚWIDNICKIEGO 26-28 W ŚWIDNICY”.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 4
Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej p.z.p., udziela odpowiedzi na pytanie/wniosek, które wpłynęło do treści SWZ:
1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym, technicznym i wykonawczym prosimy o wyjaśnienie, według którego projektu należy wycenić nasadzenia drzew? Według projektu budowlanego i technicznego należy nasadzić 16 szt. klonów pospolitych, natomiast według projektu wykonawczego – 14 szt.
Odp. Wg. projektu wykonawczego.

2. Prosimy o podanie specyfikacji urządzeń wyposażenia placu zabaw.
Odp. Urządzenia placu zabaw wg. wzoru określonego w załączniku do niniejszego pisma.

3. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi DW i DT ujęte w zestawieniach stolarki drzwiowej należy wykonać jako drzwi stalowe.
Odp. Tak, potwierdzamy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi DW1 ujęte w zestawieniu stolarki drzwiowej należy wykonać jako drzwi aluminiowo-szklane.
Odp. Tak, potwierdzamy.

5. W dokumentacji projektowej brak części elektrycznej  dotyczącej „budynku A2” (zamieszczono tylko parter).
Odp. W załączeniu część elektryczna budynku A2.

6. W opisie projektu wspomniano o obudowach rozdzielnic TRG… oraz TLA… ognioodpornych. Proszę o wskazanie klas ognioodporności.
Odp. Obudowa: EI 120, drzwiczki EI 60

7. Proszę o potwierdzenie poprawności rozwiązania projektowego pozostawania pod napięciem po wyłączeniu wyłącznikiem p.poż niektórych obwodów nie związanych z urządzeniami przeciwpożarowymi.
Odp. Prosimy o wskazanie tych obwodów.

8. W dokumentacji projektowej brak certyfikowanego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. Proszę o potwierdzenie braku konieczności zastosowania takiego wyłącznika.
Odp. Należy używać wyrobów certyfikowanych.

9. W pliku : „Załącznik do PT Ks. Bolka 2024 06 25” na stronie 8 w punkcie b)  umieszczono poniższą informację: „czujniki dymu na klatkach schodowych (po 1 szt. na każdej klatce)”.  Proszę o informację o jakie czujniki dymu chodzi – typ, parametry techniczne, itd. Warto nadmienić, że na klatkach schodowych są już umieszczone czujki systemu oddymiania. 
Odp. W przedmiotowym  załączniku podano dodatkowe wymagania Zamawiającego, przedmiotowy czujnik jest niezależnym systemem wykrywania tlenku węgla z sygnałem dźwiękowym, niezależnym od zaprojektowanego systemu oddymiania wynikającym z WT.

10. W pliku : „Załącznik do PT Ks. Bolka 2024 06 25” na stronie 2 umieszczono poniższą informację: „klatkę schodową należy wyposażyć w SYSTEM ODDYMIANIA Z CZUJNIKAMI TLENKU WĘGLA oraz oświetlenie uruchamiane za pomocą czujników ruchu”. Ponieważ instalacja oddymiająca jest kwalifikowana jako „urządzenie przeciwpożarowe” a projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż powyższa zmiana w takiej formie nie jest możliwa. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o instalację wykrywania tlenku węgla i zamieszczenie jej w dokumentacji przetargowej w celu umożliwienia oferentom sporządzenia rzetelnej oferty.
Odp. W przedmiotowym  załączniku podano dodatkowe wymagania Zamawiającego, przedmiotowy czujnik jest niezależnym systemem wykrywania tlenku węgla z sygnałem dźwiękowym, niezależnym od zaprojektowanego sytemu oddymiania wynikającym z WT. Przedmiotowe załączanie oświetlenia  jest dodatkowym wymogiem Zamawiającego

11. W projekcie oddymiania brak przycisków oddymiających – proszę o potwierdzenie poprawności takiego rozwiązania.
Odp. Przycisk oddymiający przy wejściu, załącza się schemat.

12. Proszę o potwierdzenie braku konieczności oddymiania klatki schodowej A2.
Odp. Zgodnie z projektem, bez konieczności oddymiania klatki schodowej A2

13. Wykonawca wnosi, aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wkreślić wyraz „kompletnego”.
Umowa określa w sposób wystarczający określa przedmiot umowy i wskazuje zakres konieczny do wykonania.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

14. Wykonawca wnioskuje o usunięcie w § 7 ust. 1 pkt 4 umowy w całości lub o zmniejszenie wartości podwyższenia kary do wysokości do 20%. Aktualna wartość podwyższenia ew. kary o 50% jest wygórowana a ponadto bez wskazania od którego terminu podwyższenie kary nastąpi (licząc od dnia upływu terminu dodatkowego) jest zwrotem nieprecyzyjnym i niedookreślonym w umowie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

15. Wykonawca wnioskuje o zmianę w § 7 ust. 1 pkt 13 umowy wysokość kary umownej z 2,5% na 1% wynagrodzenia umownego netto.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

16. Wykonawca wnioskuje o zmianę w § 7 ust. 2 umowy wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy 15% na 10% wynagrodzenia umownego netto.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

17. Wykonawca wnosi, aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zamienić sformułowanie: „opóźnia się” na „jest w zwłoce”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §8, ust. 2 wzoru umowy, w związku z czym treść ustępu przyjmuje brzmienie:  

„2.Jeżeli Wykonawca jest w zwłoce tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich terminowe zakończenie, Zamawiający może go poinformować na piśmie, jakie należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.”

18. W § 8 wzoru umowy określono przesłanki odstąpienia od umowy wyłącznie przez Zamawiającego, brak przesłanek do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, co narusza zasadę równości stron umowy, w szczególności wobec braku przesłanek do odstąpienia i jednoczesnego wskazania w § 8 ust. 6 wzoru umowy sformułowania: „W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron (…)”. Otóż Wykonawca nie może odstąpić od umowy bez wskazania podstawy prawnej, której brak w umowie. 
Wykonawca wnioskuje o dodanie w nowym ust. 5a następujących zapisów:
„5a.	Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: 
1) zostanie ogłoszona upadłość Zamawiającego albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy, bądź też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią ustaw Prawo upadłościowe lub Prawo restrukturyzacyjne,
2) Zamawiający opóźnia się z zapłata wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy o 30 dni,
3) Zamawiający nie usunie wad lub błędów w dokumentacji projektowej pomimo wezwania Zamawiającego przez okres kolejnych 30 dni.”

Odp. Zamawiający wprowadza zmiany w §8 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 5a o treści:
„5a.  Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 
2) zostanie ogłoszona upadłość Zamawiającego albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy, bądź też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią ustaw Prawo upadłościowe lub Prawo restrukturyzacyjne;”

19. Wykonawca wnosi, aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy na końcu zdania dodać sformułowanie: „w terminie do 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §11, ust. 6 wzoru umowy, w związku z czym treść ustępu przyjmuje brzmienie:
„6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu, w terminie do 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę.”



                                                                                         Z poważaniem  

Prezes Zarząd
Świdnickiego TBS sp. z o.o.
Marek Zawisza
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Mieszkanie dia Ciebie!




