

Znak sprawy: ZP.271.34.2023.GH

Myślibórz, dnia 16 sierpnia 2023 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.34.2023.GH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: *„Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu”*

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający udostępnił pełną dokumentację projektową oraz techniczną.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 2:

Zakres prowadzonych robót budowlanych nie wymaga od Zamawiającego uzyskania decyzji administracyjnych.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź 3:

Zamawiający określił rozliczenie robót dodatkowych zgodnie z §12 ust.1 pkt 3, pkt 4 lit h, i, j projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 4:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź 4:

Zamawiając informuje, że nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy.

Pytanie 5:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.09.2023r., termin przekazania terenu budowy 14 dni od dnia podpisania umowy. Wg zapisu SWZ dział V termin wykonania przedmiot zamówienia jest do dnia 15.11.2023 roku, czyli niecałe 2 miesiące. Z uwagi na terminy dostaw projektowanych materiałów i urządzeń wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wydłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.11.2023r. Termin przekazania placu budowy Zamawiający określił w §2 ust.2 zapisu projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 6:

Wnioskujemy o zmianę zapisu § 4 pkt 1 ust 4) na: „Weryfikacja i opiniowanie wniosków materiałowych, proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w terminie 2 dni.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 7:

Z powodu krótkiego terminu realizacji zamówienia, wnioskujemy o zmianę w § 6 pkt 5 projektu umowy, terminu na zgłaszanie pisemnych uwag przez Zamawiającego do projektów umów o podwykonawstwo na 7 dni.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy zaś zapisy o podwykonawstwo określone są w § 6 ww. dokumentu.

Pytanie 8:

Z powodu krótkiego terminu realizacji zamówienia, wnioskujemy o zmianę w § 6 pkt 10 projektu umowy, terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na 5 dni. Wnioskujemy o zmianę zapisu w § 6 pkt 8 na „Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy zaś zapisy o podwykonawstwo określone są w § 6 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 9:

Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: - bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy, - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, - opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy zaś zapisy dotyczące odstąpienia od umowy zawarte są w § 11 ww. dokumentu.

Pytanie 10:

Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: - za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, - z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych, - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

Odpowiedź 10:

Zamawiający określił zakres kar umownych w § 10 projektowanych postanowień umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00339621 z dnia 03.08.2023r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.