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Zatgcznik nr 7 do SWZ

@

GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2023.AR

zawarta w dniu ............ 2023 r. pomigdzy:

Gmina Puck, z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Puck — Tadeusza Puszkarczuka,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

............................................. z siedziba w ............,ul. ....................., Zarejestrowang w
............................... prowadzonym Przez  .................ecevieereeeenn....  pod numerem
......................... , NIP ..., zwanym/3 w tresci umowy ,, Wykonawca”, reprezentowanym/g przez:
lacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,
w wyniku rozstrzygnictego postepowania nr ZP.271.28.2023.AR o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej
dalej ustawg PZP, o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest realizacja inwestycji pn.: ,,Zakup i
utwardzenie plytami YOMB w miejscowosciach: Mrzezino ul. Jesionowa, Smolno ul.
Jasminowa, Brzozowa i Lipowa oraz Oslonino ul. Le$na”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia (zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacjg techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robot sg
mu znane 1 nie zgtasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajgcemu
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich
robot, zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajacemu oraz przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robdt, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.

3. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu

wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, za
wyjatkiem sytuacji, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy.
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5. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegdtowo opisane w § 12 Umowy.

6. W przypadkach wystgpienia opoznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy;

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 od dnia zawarcia
umowy;

wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z jej postanowieniami,
ztozong oferta, dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonaweca;

szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkdéw pozwalajgcych na terminowe wykonanie
umowy 1 niezwlocznie informowanie Zamawiajagcego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci,
ktoére na ten termin mogg niekorzystnie wplynac;

ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kolowym,;

pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;
wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglo$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren robdt od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu,

wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
nadto okazanie, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sa
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Tacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka

oraz utylizacjg odpadow, w szczegolnosci:
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a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i
dokonanie stosownych optat, nadto okazac je na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czgéci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow 1 sprzetu do 1 z terenu robét,
aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakonczeniu robdot Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakldcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbg¢dne, interesow 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatoéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

27) usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

28) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosSci, za wyjatkiem szkdd, za powstanie ktorych
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;
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9.

29) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wpltynaé na
jakos$¢ lub termin zakonczenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Kierownik

budowy bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie
zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazoéwek lub zarzadzen
bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania robot

budowlanych.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki

postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktéorej mowa wust.2, winna byc¢

potwierdzona pisemnie.

Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia: czynnosci wykonywane przez pracownikow fizycznych w zakresie realizacji

zamoOwienia, na czas trwania tych czynno$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku,
gdy ww. czynnoSci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnosé

gospodarcza, ktore ww. czynnoSci beda wykonywac osobiscie na podstawie taczacego je z

Wykonawcg lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru

etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujgce ww. czynnosci.

Jezeli czynnos$ci wskazane w ust. 6 speniajagce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca

lub Podwykonawca bedzie Wykonywatl samodzielnie (jako wtlasciciel/wspotwiasciciel),

Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych

czynno$ci zwigzane z realizacjag zamowienia;

Zatrudnienie 0sob na umowe o pracg do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 6 powinno

trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okre§lonego

w ust. 6 obowiazku.

10.W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w

ust. 6 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11.W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwro6ci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o

pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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0sOb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.
13. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
14. W przypadku nie wypetienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych
W niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 121 13.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot
umowy, za wyjatkiem robot w zakresie ....................... , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/ow, w tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
do wykonywania zamoéwienia list¢ zawierajgca nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacjg
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia oraz
przekazywac¢ informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzyc
realizacje przedmiotu umowy w okresie pdzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej
udzielenie bgdzie mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego dowodami speinienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcdow, jak za dziatania wlasne.

5. Umowa z Podwykonawca, a takze umowa mi¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe, Zamawiajagcy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwot¢ mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robdt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i
ich wycena, oraz ze wskazaniem czg¢sci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa;

3) niespehiajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamoOwienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonaweca.

10. Niezgloszenie w terminie okre§lonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

11.

podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy netto.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

13.

okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 6-12 majg odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14. Przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

1.

2.

3.

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

§6
Odbiory
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgéciowe stanowigce podstawy do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
poszczegdlnych elementow robot (ulic),
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
umow3 i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze);
4) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.
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10.

11.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opiecz¢towane przez
kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic¢

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, przez osobg trzecig wybrang wedle wtasnego
uznania, bez koniecznos$ci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 i 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za

ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie

Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowsg wykonanie w

cato$ci przedmiotu umowy, okre$lone w ztozonej ofercie, wynosi:

Netto coovvvrveeinnnen zL. plus nalezny podatek od towardéw i ustug (VAT) ........ 7k, Iacznie

Brutto: ..........c..c... 7}

slownie zlotych:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie opfaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktdérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
oraz realizacji rob6t budowlanych.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego

w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji cz¢$ci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji,

gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob

obliczenia warto$ci tych robodt zostanie wyliczony zgodnie z § 10 ust. 51 6.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych wynagrodzenie, okreslone

w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowe;,

zawierajace zakres robot wedhlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot
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podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem

danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzgtu beda tozsame z wielko$ciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatow wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedhug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato fakturami czg¢Sciowymi, po wykonaniu danego
etapu (ulicy) przedmiotu umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej bedzie podpisany przez strony bezusterkowy protokot
czgsciowego odbioru robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 5, biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w
zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie
zaspokojone - wedlug wzoru stanowiacego zalagcznik nr 2 do umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow, sklada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu
przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
przy czym powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie i nie bgdzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych platnoéci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do
czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Faktury nalezy wystawia¢ na:
Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654
Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.

5. Platno$ci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie 21 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowac si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;.

6. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ushug (t.j. Dz.U. 22019 .,
poz. 178).

8. Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca nie moze wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej] umowy przelewaé na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.Jezeli Wykonawca nie wykonatl lub nienalezycie wykonatl roboty, albo nie wypeil zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.
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11.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platno$ci wynagrodzenia w stosunku do
podwykonawcoéw obcigzaja w catosci Wykonawce.

§9

Kary umowne

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 40 % ww.
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
30% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ bez zgody
Zamawiajacego na okres dhuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwtloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

w przypadku zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwlokiliczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczaltowego
brutto;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz
niewywigzanie si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaplaci on Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie
wiecej niz 80 000 zt;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wigcej niz 50 000 zt;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
50 000 zt;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy, w szczegdlnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wigcej niz 20% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 12 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta zlotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w
przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentdéw, przy czym nie
czegsciej niz co 3 dni.
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—_—

13) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o
pracg;

Maksymalng wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 40% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia
kar umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej
(ust. 1 pkt 51 6) beda nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytutu kar umownych.

Kar umownych nie nalicza si¢ za zachowania Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub
posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, jak rOwniez za sytuacje, za
ktore wytaczng odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajagcego w
terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robot lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajgcego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robdt lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy Ww ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywal, iz
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozony,

6) a takze w nastgpujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji;

b) =zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej, do czasu odstgpienia, cz¢$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpilo odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie zumowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, obliczenie wykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt 2, opracowane bgdg w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a iloSci wykonanych robot z
ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce,
a ilo$ci wykonanych roboét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okres$lenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§11
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesigcy, od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.
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2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.

3. Wady, ktéore wystagpily w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi na
okres ......... , Z wylaczeniem r¢kojmi za wady odnoszgce si¢ do nieruchomosci, co do ktorych
okres rgkojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru
przez Zamawiajacego. Okres rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz
okreslono w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybrane] wedlug wiasnego uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznac, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zagda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
w oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W
przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy 1 wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

8. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usuna¢, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§12
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie — w
formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyta nastepujgcych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajgcym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego Podwykonawce spelniajagcego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych os$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia opo6znien
wynikajacych z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opodznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystgpienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien 2z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
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4)

5)

6)

7)

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczego6lnosci jak niewypaly 1 niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cz¢$ci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamOwienia na skutek dziatan podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objg¢tego umowa.

wystgpienia  konieczno$ci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy;

zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegdblno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosci na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Iub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) konieczno$ci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot

umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;

b) wystapienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktoérym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczattowego;

¢) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objg¢tego umowa.
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana
umowy bytaby dopuszczalna na podstawie obowiazujgcych przepisow prawa.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian
lezy uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

5.  Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany
umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego
zawiadamiania o zaistnialych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji
umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania
zawiadomienia zmiana nie wywoluje skutku wzgledem drugiej Strony.

§13
Komunikacja
1. Strony bedg si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie
robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponizej.
2. Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemne;.
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysylane poczta, poczta elektroniczng na nastgpujace adresy:
dla Zamawiajacego: ..............
dla Inspektora nadzoru: .........
dla Wykonawcy: ..........
(imie i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
4. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostatlo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponizej.
5. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, osob reprezentujacych
Strony, adresow, numerdéw telefondéw, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze
dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sa skuteczne.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na waznos¢ pozostalych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony w
ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
w sposob oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
W postanowieniu, ktdre uznane zostalo za niewazne albo niewykonalne.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zatgczonej do tej
specyfikacji.

4. Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci Wykonawcy, a
ewentualne niejasnosci zostaty rozstrzygnigte do dnia ztoZenia oferty.

5. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci
beda rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojscia Stron do porozumienia, beda
rozstrzygane przez sagd powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujgce przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okreSlanego w tresci
umowy jako ,,k.c.”) i aktéw wykonawczych do tych ustaw.

7. Umowge sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.
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Zalgczniki do umowy:
Zal. nr 1 — szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia;
Zak. nr 2 — o§wiadczenie podwykonawcy;

ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

Znak sprawy: ZP.271.28.2023.AR

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do umowy
(jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG

w zaleznosci od podmiotu

NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu

REGON

Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy na realizacj¢ zamdowienia publicznego pn.: ,,Zakup i utwardzenie
plytami YOMB w miejscowosciach: Mrzezino ul. Jesionowa, Smolno ul. Jasminowa, Brzozowa i
Lipowa oraz Oslonino ul. Le$na”.

Ninigjszym o$wiadczam, iZ firma ..........ccoviiiiiiiiiiiiiiiii i eeneaas przekazala nam
cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwigzku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imie, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$§wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy
udziale podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcow sktada stosowne oswiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu podwykonawcow.
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