Załącznik nr 4b do SWZ
 
UMOWA NR 

Niniejsza umowa zawarta została w Grudziądzu w dniu ……………… r. pomiędzy: 
Gminą – miasto Grudziądz - Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, NIP 876-24-26-842, Regon 871118833
 (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”) reprezentowanym przez:
Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich - Jarosława Murgała
oraz 
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
zwanym(ą) dalej Nadzorem Inwestorskim lub Wykonawcą, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..

Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji komórki organizacyjnej: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu
· źródło finansowania: GWB
· klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 605 Kwota …………… zł
· zadanie budżetowe (bieżące / inwestycyjne): ZDM/85/2022
· rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura
· stawka podatku VAT: 23%
· płatność z rachunku bankowego numer: 55 1020 5011 0000 3302 0169 6079
Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez Zamawiającego.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „P.z.p.”.
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PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy usługi polegającej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz 
w Grudziądzu  - etap I”   zwanej w dalszej treści „przedmiotem umowy”.
Na ww. zadanie uzyskano wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
nr 01/2021/9829/PolskiLad.   
2. Niniejsza Umowa potwierdza co następuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją części pierwszej postępowania tj. wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz 
w Grudziądzu  - etap I” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który znajduje się 
w „Zał. Nr 1 OPZ” zwanym dalej „Kontraktem”.
2) Zamawiający powierzy Wykonawcy, zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją Kontraktu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) w celu skutecznego wyegzekwowania 
od wykonawcy wymagań dotyczących jakości sporządzenia dokumentacji projektowej, stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z wykonawcą Kontraktu terminie.
3) Szczegółowy zakres zamówienia, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski został opisany za pomocą programu funkcjonalno użytkowego (zwanym dalej PFU) który znajduje się w „Zał. Nr 1 OPZ”.  

§2
SKŁADNIKI UMOWY
1. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
2. Wszystkie w/w elementy są jednakowo równoważne. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz którymkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie 
z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
4. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy, niniejszą Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 15 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, zostanie na wniosek Zamawiającego wydłużony 
lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenie.
3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy, o którym mowa w §10 ust. 3.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: netto: ……………………….PLN, brutto: …………….PLN (słownie: ……………………….) W tym podatek VAT w stawce 
23% w kwocie………………………………………).  
2. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze.
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ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub faktury końcowej, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji robót będzie wypłacane w następujący sposób: 
1) po wykonaniu etapu I, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 umowy zawartej w ramach Kontraktu  – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w §4 ust. 1;
2) po wykonaniu etapu II, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 2 umowy zawartej w ramach Kontraktu  – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w §4 ust. 1;
3) po wykonaniu etapu III (całości robót), o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 3 – 
umowy zawartej w ramach Kontraktu w pozostałej części wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa §4 ust. 1;
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego i raportu końcowego, które będą załączone do faktury VAT. Rozliczenie końcowe, protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz raport końcowy muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych 
za każdy dzień opóźnienia.
5. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków 
z Promesy Nr 01/2021/9829/PolskiLad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji inwestycji do czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na zasadach wskazanych w ust. 2.
7. Na fakturze VAT należy umieścić następujące dane:
Nabywca:
Gmina – miasto Grudziądz 
ul. Ratuszowa 1 
86 – 300 Grudziądz
NIP 876 – 24 – 26 – 842  
Odbiorca:
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86 – 300 Grudziądz
NIP 876 – 24 – 03 – 226
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UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Na czas realizacji nadzoru Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie następujących dokumentów:
1) umowy na zawartej na Kontrakt, realizowany w formule projektuj i buduj,
2) Program funkcjonalno-użytkowy,
3) inne dokumenty składające się na Kontrakt.
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:
1) pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa 
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
2) wykonywania innych czynności, o których mowa w SWZ,
3) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i rozliczeniach finansowych związanych z wymaganiami Zamawiającego,
4) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację wykonywanych czynności z wymaganiami Zamawiającego,
5) w przypadku, kiedy postęp robót budowlanych nie  będzie zadowalający, do obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane, 
6) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z Kontraktem,
7) sporządzenia protokołu przejęcia placu budowy przez wykonawcę robót i uczestniczenia 
w przekazywaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego,
8) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,
9)  kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy,
10)  udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu,
11)  kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
12) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy po uzgodnieniu 
z Zamawiającym,
13) organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (rad budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
w realizację Kontraktu stron (m.in.: wykonawca robót, nadzór inwestorski, Zamawiający itp.),
14) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót,
15) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
16) kwalifikowania i weryfikowania materiałów z rozbiórki pod kątem przydatności 
do ponownego wbudowania,
17) nadzorowania badań materiałów i robót  wykonywanych przez wykonawcę robót,
18) poinformowania Zamawiającego o konieczności zalecania wykonawcy robót, wykonania dodatkowych badań materiałów lub/i pomiarów laboratoryjnych dla robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,
19) zatwierdzania  sporządzanych przez wykonawcę dokumentacji projektowych,
20) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót,
21) sprawdzania obmiaru wykonanych robót oraz kosztorysów powykonawczych,
22) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
23) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
24) poświadczenia usunięcia przez wykonawcę robót wad,
25) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych 
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
26) poświadczenia terminu zakończenia robót, 
27) potwierdzenia gotowości do odbioru zrealizowanych robót,
28) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy,
29) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, potwierdzenia jej kompletności,
30) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych  przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,
31) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót,
32) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót 
oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym 
na terenie budowy, jak również o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów,
33) określenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót,
34) weryfikowania oraz potwierdzania protokołów konieczności wraz z uzasadnieniem 
w przypadku stwierdzenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych,
35) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
36) szacowania i weryfikowania robót dodatkowych lub/i zamiennych wskazanych przez wykonawcę robót w zakresie wartości fizycznych i finansowych,
37) wydania polecenia przyspieszenia tempa robót,
38)  wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz/lub instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu (zależności od źródła finansowania),
39) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego 
i procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła finansowania),
40) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu,
41) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi zrealizować przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca będzie decydować o:
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót,
3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami Kontraktu,
4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
3. Wykonawca będzie wnioskować o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie,
3) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka 
nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót,
4) przedstawienie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy robót,
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych, zamiennych,
6) akceptację przedstawionego przez wykonawcę robót harmonogramu płatności.
4. Wykonawca będzie akceptować:
1) przedstawiony przez wykonawcę robót program zapewnienia jakości, harmonogram robót,
2) laboratorium wykonawcy robót, 
3) sprzęt i urządzenia pomiarowe wykonawcy robót, 
4)  źródła pozyskania materiałów miejscowych,
5) kosztorysy, które będą załącznikami do faktur VAT za roboty budowlane,
6) comiesięczne harmonogramy rzeczowo – finansowe,
7) protokoły odbioru częściowego, końcowego i odbiór pogwarancyjny.
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PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, zamówienie wykona 
bez udziału Podwykonawców, za wyjątkiem robót w zakresie …………………….., które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są prace związane z pełnieniem nadzoru, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z nadzorem inwestorskim, w szczególności w przypadku gdy:
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, usługi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust 2 niniejszej umowy,
3) przedmiot umowy wykracza poza przedmiot zamówienia, określony w §1,
4) umowa nie zawiera informacji o zakresie prac powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z nadzorem inwestorskim, 
w terminie wskazanym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z nadzorem inwestorskim, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace związane z nadzorem inwestorskim, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w 4 ust 1 niniejszej umowy, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000 zł.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 3 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. 
13. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania części prac i odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców 
jak za swoje  własne.
14. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac, Zamawiający ma prawo żądać 
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
15. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmienić Podwykonawcy.
16. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów.
17. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót poinformuje
i uzyska akceptację Zamawiającego.
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 
w tym również za Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
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RAPORTY
1. Raporty miesięczne:
1) Wykonawca w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
2) Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,
b) zaangażowanie sił i środków wykonawcy robót,
c) szacowany postęp robót w podziale na kategorie robót,
d) plan robót i finansów na kolejny miesiąc,
e) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,
f) fotografie dokumentujące postęp robót,
g) listę poleceń zmian,
h) wykaz roszczeń i możliwości ich rozstrzygnięcia.
2. Raport techniczny:
1) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przygotuje raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 
2) raport techniczny powinien zawierać:
a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany,
c) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robót, które będą występowały 
w związku z wprowadzaną zmianą,
d) opis przyjętych założeń projektowych i różnice w stosunku do oryginalnych (ofertowych) założeń projektowych,
e) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy robót,
f) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
3. Raport Końcowy:
1) niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych, przed odbiorem ostatecznym Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu raport końcowy,
2) raport końcowy powinien zawierać:
a) wstęp (krótki opis projektu, działania przed rozpoczęciem Kontraktu),
b) dokumentację projektową (założenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie realizacji),
c) organizację i zarządzanie Kontraktem (struktura zarządzania wykonawcy robót, struktura nadzoru inwestorskiego),
d) Wykonawstwo (postęp robót, uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót, dział ogólny, roboty ziemne, osiągnięta jakość robót zgodnie z SST, przyczyny wystąpienia wad, itp.),
e) umowę o roboty budowlane i wprowadzone zmiany (czas trwania umowy o roboty budowlane, rozszerzenia, sprawy finansowe, przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej, analiza płatności, końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, itp.),
f) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: dokumentacji projektowej, warunków Kontraktu, OiSST, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii robót, rekomendacji na przyszłe podobne projekty.
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PERSONEL
1. Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom, zwanym w dalszej treści zespołem ekspertów, posiadającym wymagane uprawnia budowlane i doświadczenie zawodowe. 
2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem ekspertów będzie Inspektor Robót Drogowych/Inspektor koordynator zwany w treści umowy Inżynierem Nadzoru.
3. Inżynier Nadzoru w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedstawi 
do akceptacji Zamawiającemu, schemat organizacyjny wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym 
w skład zespołu.
4. Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
5. Inżynier Nadzoru oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót. W związku z powyższym Wykonawca powinien dostosować godziny pracy ekspertów do harmonogramu robót,  w ramach ceny ofertowej.
6. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach oraz doświadczeniu Zamawiający może podjąć decyzję 
o odstąpieniu od Umowy jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona. Jeżeli w opinii Zamawiającego nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu.
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ZAKOŃCZENIE ROBÓT 
1. Po zakończeniu robót Wykonawca wystawi fakturę końcową VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz zatwierdzonego raportu końcowego.
2. W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało:
1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,
2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi 
do usunięcia wad,
3) odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad,
4) wnioskowanie o zwrot gwarancji wykonania.
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ODBIORY
1. Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do odbioru robót budowlanych. Strony ustalają, 
że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów:
1) odbiory częściowe,
2) odbiór końcowy (ostateczny) - po wykonaniu całości robót budowlanych,
3) odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca robót, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót przez Nadzór Inwestorski. 
3. W ramach odbioru częściowego Wykonawca otrzyma od wykonawcy robót niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób 
i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po zgłoszeniu przez wykonawcę robót, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od przyjętego zgłoszenia.
5. Odbiór końcowy:
1) Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić 
w ciągu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia,
2) w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, wykonawcy robót, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują przepisy prawa.
6. Z każdej czynności odbiorowej (odbiory częściowe i  odbiór końcowy) zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 6, są załączane do dziennika budowy i stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone.
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
1) Wykonawca nie zastosuje się w terminie do 20 dni do żądania zawartego 
w pisemnym powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, wymagającego 
aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe 
i terminowe wykonanie usług,
2) Wykonawca odmawia wykonania lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego,
3) Wykonawca podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego,
4) Wykonawca ogłasza upadłość, staje się niewypłacalny, zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej, zawiera porozumienia z wierzycielami lub zawiesza działalność,
5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy,
6) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacenia składek,
7) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Po odstąpieniu od umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w sposób zorganizowany, sprawny oraz umożliwiający zminimalizowanie kosztów.
3. Zamawiający poświadczy w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy.
4. Wykonawca z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pomimo wielokrotnych pisemnych upomnień Wykonawcy.
5. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane usługi, odszkodowań za poniesione przez niego szkody, powstałe w wyniku odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustępach poprzedzających.
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SPORY
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego roszczenia na piśmie.
3. Strona, do której wpłynęło roszczenie, ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania 
się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
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KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
2. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
3. Z zastrzeżeniem przypadków uregulowanych w §14 kary te będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga strona nie odpowiada, strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej stronie kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1
2) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §21 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę i nie wymienionych w § 21 ust. 2 lub niezłożenie w terminie oświadczenia określonego w ust. 4 w wysokości 5000 za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby (osób).
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań, pod warunkiem że:
1) Wykonawca został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o nich;
2) górna granica (limit) odpowiedzialności Wykonawcy będzie ograniczona do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Wykonawcy;
6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość 
w realizacji usługi wynikającą z jego winy.
7. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:
1) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Wykonawcy 
lub wydaniem przez Zamawiającego polecenia Wykonawcy wykonania decyzji, z którą Wykonawca nie zgadza się lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości 
i zgłosił ten brak zgody lub zastrzeżenia na piśmie przed przystąpieniem do realizacji w/w decyzji,
2) niewłaściwym wykonaniem zaleceń Wykonawcy przez przedstawicieli lub pracowników Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie.
9. Żadna ze stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających 
z umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia umowy.
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ZMIANY UMOWY – ART. 455 UST. 1 PKT 1 P.Z.P.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. na następujących warunkach:
1) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ,
b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
c) siły wyższej, klęski żywiołowej,
d) niewypałów i niewybuchów,
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, 
w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,
f) konieczności zmiany Harmonogramu z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - przy czym Zamawiający zaznacza, 
że wobec warunków dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne wydłużenie terminu realizacji umowy, nawet w razie spełnienia określonych w umowie przesłanek, uwarunkowane będzie uprzednim uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na zmianę warunków uzyskanej przez Zmawiającego promesy.
2) w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji rozstrzygnięć, a w szczególności decyzji, uzgodnień, zezwoleń;
3) w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 
w dokumentacji technicznej:
a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
c) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – c  zmian  może  być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych  poniżej.
· 
· 
· 
· stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa kujawsko - pomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
· koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego 
na dzień sporządzania kosztorysu,
· zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
· ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR;
1. 
2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
1) opis zmiany i jej charakter;
2) uzasadnienie zmiany;
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia;
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany.
4. Wniosek o zmianę mowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień umowy;
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana 
do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
1) zaakceptować wniosek o zmianę;
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;
4) odrzucić wniosek o zmianę. 
7. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają protokół przedstawiający przebieg spotkania i jego ustalenia.
8. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, 
nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian 
ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
do ich dokonania.
9. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w SWZ dla postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, 
na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, 
że uprawnienia proponowanego personelu oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy), będą takie same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy) personelu wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany umowy 
i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym wskaże co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i doświadczenie (jeżeli było wymagane), Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane przez nową osobą uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie (jeżeli było wymagane). Dopuszczenie nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji przedmiotu umowy uzależnione jest od uprzedniej zgody Zamawiającego. 
11. Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu  - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określonych w SWZ.
12. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie.

§18
ZMIANA UMOWY – ART. 436 PKT 4 P.Z.P.

1. Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 P.z.p., przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
2. Zmiany wysokości Wynagrodzenia na podstawie ust. 1 będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 cena brutto danego elementu przedmiotu umowy ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku 
od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji cena brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowała stawkę i wartość podatku, wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Cena netto Przedmiotu Umowy nie ulegną zmianie;
2) [bookmark: _Hlk22389349][bookmark: _Hlk20411634]w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 cena danego elementu przedmiotu umowy zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób;
3) [bookmark: _Hlk22389430]w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ceny danego elementu przedmiotu umowy, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy, 
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy;
4) [bookmark: _Hlk22389816]w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4 ceny danego elementu przedmiotu umowy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy.
3. [bookmark: _Hlk22390251][bookmark: _Hlk22390235]W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem dokonania zmiany cen elementu przedmiotu umowy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny elementu przedmiotu umowy, a w szczególności: 
1) [bookmark: _Hlk22390803]szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy obejmującą: 
a) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób;
b) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, 
o których mowa powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
c) określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na daną cenę elementu przedmiotu umowy, ze szczególnym wykazaniem procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie elementu przedmiotu umowy;
2) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy 
w kwotach wykazanych powyżej.
4. Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych daną elementu przedmiotu umowy oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy.
6. Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2:
1) [bookmark: _Hlk20412571]dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zostać złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu 
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
2) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian.  Jeżeli Wykonawca w terminie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego 
z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
7. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2-4 mają wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy spoczywa 
na Wykonawcy.
8. [bookmark: _Hlk20415025]Zmiana wysokości cen elementu przedmiotu umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany 
w niniejszym paragrafie, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o który, mowa w ust. 1 pkt 2-4.  Zmiany wysokości cen elementów przedmiotu umowy zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy.
9. W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczyć będzie Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące 
w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu przedmiotu umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 – 4 została uwzględniona 
w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą.


§ 19
ZMIANA UMOWY – ART. 439 P.Z.P.

1. Zamawiający na podstawie art. 439 P.z.p., przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane § 17 i § 18.
2. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:
1) każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 20 %;
2)	wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w trakcie realizacji przedmiotu umowy porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy („Bazowy Wskaźnik GUS”);
3)	ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi począwszy od kwartału, którego dotyczył będzie komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 20 % niż Bazowy Wskaźnik GUS;
4)	ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt 3;
5)	ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyżej, nastąpi 
o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS;
6)	zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyżej dotyczyć będzie kwartałów roku kalendarzowego po terminie składania ofert, w odniesieniu do robót budowlanych wykonanych począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS podający ten wskaźnik wyższy albo niż 20 % od Bazowego Wskaźnika GUS;
7)	ewentualna zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego. 
3. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyższych postanowień na poziomie do 5 % kwoty nominalnej łącznego wynagrodzenia netto określonej w dniu zawarcia umowy. 
4. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 
ust. 2-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
5. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust 2 Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 2 i § 17, to Wykonawcy będzie należny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw, 
w zależności od tego, która z kwot zmiany będzie wyższa.

§ 20
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.   	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę .................................... zł.
	w formie.......................................................................................................................................
2.  	Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 3% ceny przedstawionej w ofercie.
		W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania prac i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane prace 
bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Zamawiającego.
3.   	Podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi podzieleniu na dwie części:
		a) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
		b) 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu gwarancji za wady i zwróci je nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi
i gwarancji.
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OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) oświadcza, że osoby wykonujące prace fizyczne z ramienia Wykonawcy oraz Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 
4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnej wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 
w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy 
lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania 
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku, gdy, po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie 
do rozwiązania, w całości lub w części, zaistniałego pomiędzy Stronami sporu, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy P.z.p. i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

    PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Zamawiającego:					     W imieniu Wykonawcy:
	
		     	

......................................................	                 		..................................................	 (pieczęć i podpis)					         (pieczęć i podpis)
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