

Warszawa, dn. 07.11.2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa

Nr postępowania: **ZP/8/2022**
Nr rejestru: **DO/Z.26.34.1.2022**

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „Dostawa platform samojezdnych do badań pojazdów autonomicznych”.**

Odpowiedzi na pytania wraz z informacją o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji informuje, że wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

„Chcielibyśmy zmienić kilka klauzul w Załączniku nr 9 do SWZ - Projekt umowy. Czy moglibyśmy prosić o potwierdzenie, że możemy Państwu złożyć kontrpropozycję? Dodatkowo, kilka kluczowych osób jest w tym momencie nieobecnych, więc możemy mieć trudności ze złożeniem wszystkich dokumentów na czas. Prosimy o przedłużenie terminu złożenia dokumentów o dwa tygodnie oraz o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy Pzp **w uzasadnionych przypadkach może przed terminem składania ofert zmienić treść SWZ**. Tym samym modyfikacji może ulec załącznika nr 9 do SWZ o ile zaproponowana przez Wykonawcę zmiana we wskazanym przez niego zakresie zostanie odpowiednio uzasadniona. Zamawiający mając na uwadze Państwa wniosek dokonuje przesunięcia terminu składania ofert poprzez zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę zapisów treści SWZ przedstawioną w niniejszym piśmie.

Pytanie nr 2:

„Czy możesz potwierdzić, czy kaucja w wysokości 50 000 zostanie zwrócona wykonawcy, jeśli wykonawca otrzyma projekt?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż zasady dotyczące zwrotu oraz zatrzymania wadium reguluje ustawa Pzp o czym jest mowa w Rozdziale XIV pkt 8 SWZ.

Pytanie nr 3:

„Dot. rozdziału XVII pkt 1 SWZ – Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert w tym postępowaniu z wyznaczonego dnia 14 listopada 2022 r., godz. 10:00 na dzień co najmniej 30.11.22 r. W ocenie Wnioskodawcy termin wyznaczony w SWZ do złożenia oferty jest terminem obiektywnie zbyt krótkim, aby możliwe było złożenie rzetelnej pod względem cenowym oferty, która byłaby zgodna z warunkami SWZ. Przede wszystkim Wykonawca

pragnie podkreślić, iż jest zainteresowany ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca, jest jednak podmiotem zagranicznym, co oznacza, iż udział w niniejszym przetargu wiąże się dla niego z koniecznością przetłumaczenia całej dokumentacji zamówienia z języka polskiego na język obcy. Proces ten trwa co najmniej dwa tygodnie. Następnie – z uwagi na obowiązującą w Prawie zamówień publicznych zasadę prowadzenia postępowania w języku polskim, po stronie Wykonawcy istnieje konieczność przetłumaczenia wszystkich dokumentów składających się na ofertę na język polski, co również zajmuje około dwóch tygodni. Oprócz samej technicznej czynności związanej z tłumaczeniem wszystkich dokumentów, Wykonawca w tym czasie musi również dokonać gruntowej weryfikacji całej dokumentacji zamówienia, a w dalszych kolejności wszystkich dokumentów, które muszą zostać przedłożone Zamawiającemu. Powyższa czynność dodatkowo wydłuża cały proces. Co ważne, z uwagi na przedmiot zamówienia, należy zakładać, że w podobnej sytuacji znajdują się również inni oferenci zainteresowani udziałem w przetargu. Dodatkowo, Wykonawca jako podmiot zagraniczny nie posiada podpisu elektronicznego, który, zgodnie z obowiązującą na gruncie polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych zasadą obligatoryjności zachowania formy elektronicznej, jest niezbędny do złożenia oferty oraz złożenia innych, dalszych dokumentów w postępowaniu. Na obecnym etapie postępowania, Wykonawca jest w trakcie pozyskiwania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wydawany jest przez odpowiednich wystawców w kraju siedziby Wykonawcy. Procedura wyrobienie podpisu elektronicznego w kraju Wykonawcy jest jednak dłuższa i na obecnym etapie Wykonawca nie jest w stanie oszacować kiedy uzyska wskazany podpis. Niebagatelną okolicznością przemawiającą również za wydłużeniem terminu składania ofert w tym postępowaniu jest fakt, iż postępowanie obejmuje niezwykle kompleksowy i złożony przedmiot zamówienia. Przygotowanie oferty, która będzie w pełni wychodzić naprzeciw wymaganiom Zamawiającego wymaga zaangażowania szeregu specjalistów. Opracowanie konkurencyjnej i zgodnej z wszystkim wymaganiami oferty wymaga od Wykonawcy podjęcia szeregu czasochłonnych czynności, w szczególności dokonania koniecznych analiz, obliczeń czy sporządzenia właściwych opracowań, które będą dopasowane do oczekiwań Zamawiającego. Tym samym, wydłużenie terminu do dnia wskazanego na wstępie przedmiotowego wniosku spowoduje, że Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę, która w najwyższym stopniu zostanie rzetelnie oszacowana i przygotowana pod względem technicznym, czego konsekwencją będzie spełnianie przez nią wymagań postawionych przez Zamawiającego i zagwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na najwyższym poziomie. Przedłużenie terminu składania ofert zwiększy również konkurencyjność postępowania, jako iż umożliwi złożenie dopracowanych ofert przez większą liczbę wykonawców. Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert do dnia co najmniej 30.11.22 r.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający mając na uwadze Państwa wnioski dokonuje przesunięcia terminu składania ofert poprzez zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę zapisów treści SWZ przedstawioną w niniejszym piśmie.

Zamawiający informuje ponadto, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian treści SWZ.

SWZ

W Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIEINIA

zapis o treści:

„Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do **126 dni** od daty zawarcia umowy – termin wymagany.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do **31 marca 2023 roku** – termin wymagany.”

W Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

zapis o treści:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 10.02.2023 r.**”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 27.02.2023 r.**”

W Rozdział XVII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

zapis o treści:

„1. Ofertę należy złożyć na Platformie **do dnia 14.11.2022 r. do godz. 10.00**”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć na Platformie **do dnia 30.11.2022 r. do godz. 10.00**”

W Załącznik nr 2 Oferta - pkt 7

zapis o treści:

„7. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż **126 dni** od daty zawarcia umowy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż **do 31 marca 2023 roku**”

W Załącznik nr 9 Projekt umowy

§ 4. TERMIN DOSTAWY I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

zapis o treści:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie **do 126 dni** od daty zawarcia umowy - **termin wymagany**, z zastrzeżeniem, że pozostają w mocy postanowienia dotyczące świadczeń przewidzianych do wykonania po tej dacie, w tym dotyczące świadczeń w ramach udzielonej gwarancji, a także dotyczące kar umownych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie **do 31 marca 2023 roku** - **termin wymagany**, z zastrzeżeniem, że pozostają w mocy postanowienia dotyczące świadczeń przewidzianych do wykonania po tej dacie, w tym dotyczące świadczeń w ramach udzielonej gwarancji, a także dotyczące kar umownych.”

§ 10. ZMIANY UMOWY ust. 2 pkt 6)

zapis o treści:

„6) konieczności zmiany (przedłużenia) terminu wykonania zamówienia:

- a) gdy konieczność ta powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
- b) z powodu okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności (np. siła wyższa);
- c) w przypadku, o którym mowa w pkt 1)”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6) możliwość zmiany (przedłużenia) terminu wykonania zamówienia:

- a) gdy konieczność ta powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- b) z powodu okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności (np. siła wyższa);
- c) w przypadku, o którym mowa w pkt 1);
- d) gdy ulegnie wydłużeniu okres projektu z którego współfinansowane jest zamówienie z zastrzeżeniem, iż termin wykonania zamówienia może być przedłużony maksymalnie o 60 dni oraz będzie mieścił się w okresie trwania tego projektu.”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 Oferta (Aktualny)
2. Załącznik nr 9 Projekt umowy (Aktualny)

**DYREKTOR
dr hab. inż. Witold Luty**