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Załącznik nr 7 do SWZ  
 

UMOWA 
Nr ZI.272. … .2024 

Sporządzona w dniu …………………..  w Jabłonce pomiędzy: Gminą Jabłonka zwaną dalej 
Zamawiającym  
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jabłonka – Pana Stanisław Kasprzaka  
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak  
 
a  .............................…………....…………………………  
z siedzibą: ………..................……………………………. 
wpisaną ............................................................................. 
reprezentowaną  przez: …………………………………   
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZI.271.2.6.2024 o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z 
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 
1320 z późn. zm.) w przedmiocie: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadań; pn.: Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabłonka - Wicaniówka - Las" w 
miejscowości Jabłonka w km 0+400 - 0+731” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 
Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabłonka - Krzyżna - Droga Polna" w miejscowości 
Jabłonka w km 0+000 - 0+699” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi „Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań; pn.: Remont drogi gminnej nr 
360667 K "Jabłonka - Wicaniówka - Las" w miejscowości Jabłonka w km 0+400 - 0+731” 
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz Remont drogi gminnej nr 360686 K 
"Jabłonka - Krzyżna - Droga Polna" w miejscowości Jabłonka w km 0+000 - 0+699” – 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zwanego dalej „usługą” oraz w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z niniejszą 
Umową przy przestrzeganiu przepisów prawa, jak również zasadami rzetelnej wiedzy 
techniczno-budowlanej obowiązującymi w trakcie realizacji umowy. 

2. Zakres robót będzie obejmował następujące inwestycje: 
2.1. Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabłonka - Wicaniówka - Las" w miejscowości 
Jabłonka w km 0+400 - 0+731” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
2.2.Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabłonka - Krzyżna - Droga Polna" w 
miejscowości Jabłonka w km 0+000 - 0+699” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych nadzorowanego zadania określa dokumentacja 
projektowa oraz STWiORB – stanowiące załącznik do niniejszej umowy.  
2.3. W ramach zadania inspektor ma przygotować niezbędną dokumentację celem 
przygotowania wniosku oraz rozliczenia dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Finansów, przy współpracy z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy. 

3. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani 
są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do obecności przy każdym odbiorze robót. Kontrolowanie robót 
budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 
skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 1 razy w tygodniu na każde wezwanie 
kierownika budowy lub Zamawiającego. W przypadku konieczności odbioru robót 
zanikających Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy. 

 
§2 
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Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy  
1. Zakres obowiązków Wykonawcę objętych Umową określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), oraz jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w Ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, SWZ oraz niniejszej umowie. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych czynności z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową, oraz pozostałymi dokumentami, projektami itp.  a także wszelkimi uwarunkowaniami 
faktycznymi i prawnymi dotyczącymi Robót Budowlanych. 
4. Wykonawca będzie dokonywał odbioru poszczególnych etapów Robót Budowlanych wyłącznie w 
przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlanych, a także przepisami prawa.  
5. Wykonawca  jest zobowiązany, do tego aby Roboty Budowlane zostały wykonane z zachowaniem 
przepisów prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzględnieniem należytej 
staranności i w sposób gwarantujący pełne zabezpieczenie interesów Zamawiającego.  
6. Jeżeli w czasie wykonywania Umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót lub zmian 
w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i dokonania szczegółowej weryfikacji zmienionego 
zakresu Robót Budowlanych. Decyzję o konieczności wykonania robót dodatkowych podejmie 
Zamawiający. 
7. Wykonawca oświadcza, że:  
a)  posiada stosowną wiedzą i umiejętności przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejętności 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy; 
b) przeciwko Wykonawcy nie toczy się żadne postępowanie ani czynności przed sądami, organami 
administracyjnymi ani trybunałami arbitrażowymi, które mogłyby wpłynąć na jego zdolność do 
wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy, ani też według wiedzy Wykonawcy, nie ma 
groźby wszczęcia takich postępowań lub podjęcia takich czynności w przyszłości. 
8. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.: 
- pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). 
- stwierdzenia gotowości do odbioru; 
- dokonywanie odbioru częściowego, końcowego robót,  
- przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru; 
- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych; 
- sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót, merytoryczne akceptowanie faktur 
Wykonawcy Robót Budowlanych, akceptacji płatności przysługujących Wykonawcy Robót 
Budowlanych i kontroli dokumentów rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenia faktur częściowych 
i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych; 
- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umową; 
- niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót; 
- sprawdzanie rozwiązań zamiennych; 
- koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia 
- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robót wątpliwości natury 
technicznej powstałych w toku wykonania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 
Projektanta;  
- występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji 
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej 
wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych 
rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także 
w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów; 
- potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 
- bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy; 
- bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac, występujących problemach, sposobach 
ich załatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp., 
- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz całego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi 
Umowami zadania; 
- rozstrzygania sporów i określania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do 
eksploatacji; 
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- każdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego 
- Wykonawca zapewni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,  
- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych 
- zapewnienie kontroli nad Wykonawcą Robót Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunków bhp 
na placu budowy i w jego otoczeniu, 
- informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych 
uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania, 
- sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji 
powykonawczej, 
- jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 
nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót Budowlanych, to Wykonawca powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, który podejmuje decyzję co do zlecenia tych robót 
Wykonawcy Robót Budowlanych, 
- w uzasadnionych przypadkach – przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu 
konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sporządzanie kosztorysów na 
te roboty  
- w razie konieczności Wykonawca zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji, w 
którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do 
dostarczenia do siedziby zamawiającego dokumentów potwierdzających, że dana osoba 
(Podwykonawca) posiada uprawnienia do nadzorowania robót. Wykonawca za działania i (lub) 
zaniechania osób, którymi się posługiwał odpowiada jak za własne. 
9. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających 
nadzoru, przy czym:  
1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,  
2) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu w trakcie realizacji robót objętych 
nadzorem; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu; 
10. Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje Inspektora Nadzoru na każde telefoniczne, 
mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie Zamawiającego bądź miejscu przez niego wskazanym w 
czasie nie dłuższym niż 24 godziny od wezwania;  
11. Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru  była w pełni 
dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do środy w godzinach 
7.30 do 15.30 w  czwartki w godzinach 7.30 do 17.30 w piątki, w godzinach 7.30 - 13.30. 
12. Wykonawca działa w imieniu Zamawiającego i zobowiązuje się do wykonywania swoich 
obowiązków z należytą starannością i dbałością o interes publiczny, w szczególności do 
niedopuszczenia do niegospodarności i wadliwości wykonania prac budowlanych podczas realizacji 
nadzorowanych prac. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim 
informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia 
14. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy określają obowiązujące  przepisy w tym 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). 
 

§3 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Przekazanie dokumentów niezbędnych do sprawowania nadzoru inwestorskiego - kompletu 
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, kopii umów i aneksów do umowy z Wykonawcą robót. 
2. Bieżące informowanie o zmianach w realizacji zadania. 
3. Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach 
podanych w  § 6. 
4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych z realizacją 
umowy. 
5. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§4 
Personel Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:  
1) Pan/i ………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane do 
nadzorowania robót w  specjalności……………………………………………….. numer …………….  
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2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust 1 niniejszego paragrafu. 
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 
osobą posiadającą wymagane uprawnienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu przez Wykonawcę, a jednocześnie Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo 
punktów w ramach kryterium oceny ofert za zastępującą osobę, co osoby wskazanej w ofercie.  
3. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach:  
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  
c) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy.  
4. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 jeżeli uzna, że 
nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego z zachowaniem wymogu 
określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.  
5. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami 
umowy.  
 

§5 
Termin realizacji inwestycji  

1. Rozpoczęcie wykonania zamówienia nastąpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca będzie 
realizował przedmiot zamówienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujący: 
1) okres realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi 
zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego do całkowitego odebrania i zakończenia 
robót budowlanych zadania  pn.: 

a. Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabłonka - Wicaniówka - Las" w miejscowości Jabłonka w 
km 0+400 - 0+731” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (orientacyjny termin trwania robót 
budowlanych to 50 dni od dnia podpisania umowy Zamawiającego z wykonawcą robót 
budowlanych). 

b. Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabłonka - Krzyżna - Droga Polna" w miejscowości 
Jabłonka w km 0+000 - 0+699” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych to 50 dni od dnia 
podpisania umowy Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych). 

2) okres gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych (maksymalnie 60 miesięcy). 
2.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji zadania do 
czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania. Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do zakończenia przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru końcowego, jeżeli zaistnieje taka 
sytuacja. 
3. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonego w ust. 1 nie stanowi podstawy 
do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
4. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania 
gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych. 
 

§6 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 
została na podstawie oferty Wykonawcy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą 
wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości:  
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań; 

1.1. Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabłonka - Wicaniówka - Las" w miejscowości Jabłonka w 
km 0+400 - 0+731” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych:  na kwotę netto ……. zł (słownie: 
………..), VAT: …. % ……. zł, kwota brutto: …..zł  (słownie: ………złotych), 
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1.2. Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabłonka - Krzyżna - Droga Polna" w miejscowości Jabłonka 
w km 0+000 - 0+699” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych: na kwotę netto ……. zł (słownie: 
………..), VAT: …. % ……. zł, kwota brutto: …..zł  (słownie: ………złotych. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego do wypłaty faktura końcowa Wykonawcy robót budowlanych wraz protokołem odbioru 
końcowego robót (zadania), niezawierających w swej treści stwierdzenia o istnieniu wad istotnych 
przedmiotu umowy limitujących możliwość dokonania odbioru przez zamawiającego. 
3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami 
umowy, dokonanie zapłaty będzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej. 
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu i odbiorze wszystkich robót objętych 
nadzorem, bezusterkowym odbiorze końcowym robót, odbiorze dokumentacji powykonawczej, 
podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie i/lub po zakończeniu prac. 
5. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania określonego w § 1, bez względu na ilość pobytów na 
terenie budowy, a w tym również obejmuje ewentualne roboty dodatkowe, za które Inspektor nadzoru 
nie będzie mógł rościć sobie praw do dodatkowych płatności. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 
z treścią niniejszej umowy i nie będzie występował do Zamawiającego z dalej idącym roszczeniem 
finansowym w ciągu trwania umowy oraz po zakończeniu usługi. 
6. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług (VAT). 
7. Należność będzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ……………………. w terminie do 30 dni  od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury wystawionej na Gminę Jabłonka  NIP: 735-28-56-459. 
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. NIP……………….. 
10. Wykonawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług wskaże na fakturze VAT rachunek 
bankowy, który: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 
września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku 
od towarów i usług. 
11. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 10 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi podstawy 
do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie stanowi 
podstawy do żądania jakichkolwiek odsetek za opóźnienie z tytułu dokonania płatności po upływie 
terminu do zapłaty. 
12. Wykonawca nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań finansowych w 
imieniu Zamawiającego. 
13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w 
przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji robót budowlanych lub gdy roboty budowlane z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie będą realizowane przez Wykonawcę robót. 
15. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja Inwestycji w całości lub 
części nie dojdzie do skutku, Nadzór Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane 
czynności. 
 

§7 
Rękojmia i gwarancja 

 1. Na przedmiot usługi Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji. Do 
rękojmi stosuje się przepisu kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów Umowy. 
2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych 
w wyniku błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w 
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określonym przez Zamawiającego terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi 
odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.  
4. W przypadku niewłaściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiający może żądać 
bezpłatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

 
 

§8 
Zmiana Inspektora 

1. Do realizacji zamówienia Wykonawca  skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana którejkolwiek 
z osób, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 
postanowieniami SWZ.   

2. Wykonawca  może zaproponować zmianę osoby, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru 
przedstawioną w ofercie, informując o tym Zamawiającego z co najmniej 14  dniowym 
wyprzedzeniem przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
określonych w SWZ dla nowej osoby, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 
Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie 
zajęcia przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku 
Wykonawcę  uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, która pełnić będzie funkcję Inspektora 
Nadzoru  w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 
c) jeżeli zmiana staje się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcę  np. rezygnacja osoby, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru  itp. 
4. Zamawiający może żądać zmiany osoby Inspektora Nadzoru a, jeżeli uzna, że osoba Inspektora  

nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub współpraca z nim nie układa się 
właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. 

5. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę Inspektora Nadzoru zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi 
spełniać wymagania określone w SWZ.  

6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyżej Wykonawca  nie będzie mógł 
zapewnić nowej osoby spełniającej wymagania określone w SWZ, Zamawiający może  
wypowiedzieć  Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W 
przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający 
zwraca się do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy spełniającego 
wymagania określone w SWZ lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową 
nieobecność członka personelu, chyba że wypowie umowę na podstawie ust. 6 powyżej. 
 

§9 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu 
Zadania, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w 
ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniach przeprowadzonych przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i 
zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace 
zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań czy 
zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych w zadaniu 
poprzednim podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem 
wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia wykonania części 
zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących 
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reguł i warunków: 
1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
2) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia, odnoszące się do postępowania o 
nr ZI.271.2.6.2024, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
3 ) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia temu podwykonawcy. 
 

 
§10 

Kontakty 
1) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego jest pracownik w Referacie Zamówień Publicznych i 
Inwestycji. 

2. Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest Inspektor Nadzoru. 
3) Korespondencja dotycząca realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą  będzie 

zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną 
lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej: 

 Do Zamawiającego: 

Nazwisko:  

Adres: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka 

Telefon: 182 611 100, 182 611 156 

Fax.: 182 652 468 

e-mail: sekretariat@jablonka.pl. drogi@jablonka.pl 

 
 Do  Wykonawcy: 

Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax.:  

e-mail:  

 
4) Wykonawca  przy wykonywaniu zleconych mu czynności jest obowiązany zastosować się do 

wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy, 
postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 
§11 

Poufność  

mailto:sekretariat@jablonka.pl
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1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub 
dokumenty, niezbędne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia Robót, tj. odbioru planowanych obiektów. 

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę  w związku z Umową nie będą, za 
wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, publikowane lub 
ujawniane przez Wykonawcę  lub zaangażowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej 
pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

3. Wykonawca  oraz jego personel nie będą wykorzystywać żadnych powyższych dokumentów i 
informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem Umowy. 

4. Wykonawca  jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiający z tytułu 
naruszenia powyższych postanowień o poufności. 

 
§12 

Kary umowne 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

1) W wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 (określonego 
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej 
przyczyny lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie 
terminu odbioru (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji), 

2) W wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 (określonego 
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za nieprzybycie na budowę pomimo 
wcześniejszego pisemnego ustalenia z Zamawiającym terminu pobytu  (kara będzie naliczana 
oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji). 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w 
umowie, lub dopuszczenia się zwłoki w ich wykonaniu Zamawiający po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia lub zwłoki, uprawniony będzie do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 , za 
każde naruszenie lub za każdy dzień zwłoki. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w   § 6 ust. 1.  
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.   
5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku: 
a) zajęcia majątku Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn pełnienia nadzoru inwestorskiego w 
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwał jego wykonywanie bez uzgodnienia 
na okres przekraczający 14 dni, 
c) gdy Wykonawca nie realizuje usług w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami lub 
Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 7 dni po otrzymaniu od zamawiającego 
wezwania do realizacji usług,  
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia na zasadach określonych w § 
12 ust. 11. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy szkody przewyższają wartość zastrzeżonych kar umownych. 
8. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących i bez uszczerbku dla ich treści 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych od Wykonawcy kar  umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 
Zamawiającego złożone Wykonawcy.  
9.  Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących i bez uszczerbku dla ich treści 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 
należności wynikających z należytego mu wynagrodzenia. 
10. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rozwiązania lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane realizowane w ramach 
zamówienia publicznego pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych w Podwilku i w Lipnicy Małej”. 
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11. W przypadku skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót budowlanych. 
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie odpowiednio procent odebranych i zrealizowanych 
robót w ramach umowy o roboty budowlane w odniesieniu do wynagrodzenia o którym mowa w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy. 
12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 
od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. a, b, c,  powyżej może nastąpić w terminie 30 dni 
od zaistnienia przesłanki do odstąpienia lub powzięcia o niej wiadomości. 
 

§13 
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca  w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, w szczególności: 

- nie dostosował się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez 
Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków 
wynikających z umowy, co wpływa na właściwą i terminową realizację usługi, 
- gdy Wykonawca  skierował do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptacji 
Zamawiającego; 

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przez okres 14 dni. 
c) Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy  lub egzekucja w stosunku do niego 

stała się bezskuteczna. 
d) Wykonawca  zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z 

wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. 
e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania 

działalności przez Wykonawcę . 
f) Wykonawca  utraci zdolność do czynności prawnych. 
g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

h) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywiązuje się z zapisów niniejszej 
umowy – wówczas wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przysługuje, 

i) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych 
przed zakończeniem robót, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez 
Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót 
budowlanych 

j) zaistnieją okoliczności, w wyniku, których nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytułu nie będzie 
występował z roszczeniem wobec Zamawiającego, 

k) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn 
niezależnych od Inwestora. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca  dokonując zmiany osób (Inspektora Nadzoru) przedstawionych 
w ofercie nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie będą 
potwierdzać spełnianie warunków określonych w SWZ dla Wykonawcy, Zamawiający może 
podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia go 
o tym fakcie. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 
których mowa w § 6 ust.12 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutek natychmiastowy. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
postanowienia szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca  przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

b) strony wspólnie ustalą wartość wykonanych usług i ustalą należne Wykonawcy 
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy niepłacone; 

c) Wykonawca  wykona zaległe raporty na dzień dokonania wypowiedzenia umowy oraz 
podejmie działania, które zapewnią bezproblemowe przejęcie obowiązków przez 
Zamawiającego lub osobę trzecią wskazaną przez niego. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem umowy z 
winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy  
wynagrodzenia. 
 

§14 
Rozwiązanie umowy przez Wykonawcę   

1. Wykonawca  może, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doręczonym 
Zamawiającemu, rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający: 
a) zwleka bez uzasadnienia z zapłatą wynagrodzenia powyżej 60 dni od daty upływu limitu czasu 

określonego w § 6 ust.7, 
b) wstrzyma realizację umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy . 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę  w sytuacji określonej w ust. 1 lit. a), b) 
należy mu się wynagrodzenie należne za okres wykonywania umowy, liczony od daty 
rozpoczęcia. 

 
§15 

Zmiany umowy 
1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo 
zamówień publicznych, w tym objętych art. 454-455 tej ustawy. 
2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 
realizacji poszczególnej części przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w §6 ust.1  niniejszej umowy 
1) Zmiana terminu:  
1.1) Dopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania umowy w sytuacji:  
a) przedłużenia procedury wyboru wykonawcy robót nadzorowanego zadania,  
b) koniecznością przeprowadzenia przez Zamawiającego nowego postępowania celem wyboru 
nowego wykonawcy robót nadzorowanego zadania,  
c) przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opóźnienia w wykonaniu robót 
budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, do czasu ukończenia robót budowlanych,  
d) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność wykonania dodatkowych usług 
nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę lub ich pełnienia przez okres dłuższy niż określono w 
umowie o czas niezbędny do wykonania takich usług,  
e) wystąpienia warunków siły wyższej w zakresie, w jakim ma to wpływ na wykonanie umowy w 
przewidzianym w niej terminie,  
f) zmiany obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest możliwe w przewidzianym w umowie 
terminie, o czas niezbędny do wykonania takich usług nadzoru inwestorskiego,  
g) rozwiązania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i konieczności dokonania 
wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbędny do zakończenia robót 
budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca,  
h) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego w związku z rozwiązaniem umowy o roboty 
budowlane z dotychczasowym wykonawcą i koniecznością przeprowadzenia przez Zamawiającego 
postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas niezbędny do przeprowadzenia tych 
czynności.  
i) przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanego okolicznościami, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;  
j) opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wynikłych z winy Zamawiającego, za które Wykonawca 
przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialności;  
1.2) Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy w sytuacji: 

a) wcześniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór sprawował 
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Wykonawca, odpowiednio do wcześniejszego terminu ukończenia robót budowlanych, 
b) rozwiązania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca, 
odpowiednio do terminu obowiązywania umowy o roboty budowlane. 

1.3) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie usług ze względu na: 
a) wystąpienia działania siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 
ustalonym terminie. Przez siłę wyższą zamawiający rozumie: wystąpienie zdarzeń i okoliczności, 
na które strony nie mają wpływu, w tym w szczególności pożar, powódź, atak terrorystyczny, 
wojny, zamieszki, i inne klęski żywiołowe, a także wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii w szczególności związanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, że 
okoliczności związane z ich wystąpieniem wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie tej 
umowy. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest 
obowiązana do poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej i jej wpływie na 
należyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszącej leży udokumentowanie powstałej okoliczności 
na należyte wykonanie umowy. W tym celu możliwe jest posłużenie się oświadczeniami (własnymi 
lub osób trzecich) lub dokumentami. 
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: wstrzymanie robót nadzorowanego zadania przez Zamawiającego, konieczność 
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót 
c) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
d) konieczność dostosowania się do wszelkich zaleceń i wytycznych służb konserwatorskich,  
e) nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentów wymaganych przepisami prawa,  
f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, o ile jego zawarcie wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.  

2) Zmiana personelu Wykonawcy  
1) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 
wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zasadach określonych w § 2 umowy.  
2) Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp. w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu jeżeli wykaże on że proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.  
3) Zmiana wynagrodzenia  
a) Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o ile czas trwania umowy będzie dłuższy niż 12 miesięcy, a w okresie obowiązywania 
niniejszej Umowy nastąpi zmiana:  

− stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  

−  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę  

− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

− zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych  
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę  
i) Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w 
niniejszym pkt.3ppkt a) wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową 
kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione pkt.3ppkt a). 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do 
przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i 
wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia.  
j) Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów 
przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy.  
k) Przesłanka wskazana w pkt 3 tiret 2 nie ma zastosowania dla zmiany wynagrodzenia, jeżeli 
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenia 
nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 
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Analogiczne zasady będą stosowane w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy 
cywilnoprawne, i które to osoby wykonują przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej.  
l) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 3 tiret 1, 2, 3, i 4 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku 
Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, których jeszcze nie 
wykonano. 
ł) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w przypadku 
wstrzymania lub zaprzestania realizacji robót budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego nie będą realizowane przez Wykonawcę robót.  
m) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych 
przed zakończeniem robót, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora 
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych 
n) zaistnieją okoliczności, w wyniku, których nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytułu nie będzie 
występował z roszczeniem wobec Zamawiającego, 
o) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn 
niezależnych od Inwestora. 
3. Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy 
podpisanego przez obie Strony.  
4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie 
dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od 
dnia doręczenia go drugiej Stronie.  

 
§16 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej 

wraz z dowodem opłacenia składek lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia. 

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawcę lub brak przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy 
na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota składki ubezpieczeniowej może 
być potrącona z każdej płatności należnej Wykonawcy. 

 
§17 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1,  

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania, projekty, raporty, 
ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz 
broszury, filmy i zdjęcia, zwanych dalej utworami, 

2) udziela Zamawiającemu praw zależnych do utworów, o których mowa w pkt. 1.  
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą faktycznego 

wydania powyższych Zamawiającemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu 
zawierania Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w tym w szczególności: 

1) zwielokrotniania dowolnymi technikami; 
2) wprowadzenia do obrotu, użyczania, udostępniania; 
3) rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków 
handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich wyrządzonych poprzez 



Zamawiający: Gmina Jabłonka  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań; 
 pn.: „ Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabłonka - Wicaniówka - Las" w miejscowości Jabłonka  w km 0+400 - 
0+731” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz „Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabłonka - Krzyżna - Droga 
Polna" w miejscowości Jabłonka w km 0+000 - 0+699” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. 
Sygnatura Akt: ZI.271.2.6.2024 
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działanie wskazane w poprzednim zdaniu szkód. 
 

§18 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś 
w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

4. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności całej 
Umowy. Jeżeli postanowienie Umowy uznane za nieważne można zmienić lub je uzgodnić ponownie, 
Strony są zobowiązane do odpowiednich zmian w formie pisemnej 

5. Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje się za ważne i skuteczne względem doręczeń 
dokonywanych pomiędzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowiązana powiadomić o 
powyższym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugą Stronę, pod rygorem uznania 
doręczeń dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondencji 
Strony wskazują: 

1) Dla Zamawiającego: ……………………… 
2) Dla Wykonawcy: ………………………………. 
4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 
 
 
           Wykonawca :                                                            Zamawiający : 
 
  ............................................                              ................................................... 
 
 
       .................................................... 


