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IN.271.31.2023.AM/3                                                                                         Lwówek Śląski, dnia 13.06.2023 r. 
 
 

 
dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym                                     

bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich 
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                  
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na DOSTAWY pn: „Dostawa i montaż wind schodowych na 
potrzeby budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”. 

 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 

z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1:  

Załączony do postępowania projekt w zakresie 3 budynków w każdym przypadku jest taki sam                   

i nie zawiera rozwiązań szczegółowych, nie wskazuje szerokości klatek schodowych, nie 

uwzględnia występujących kominów i przewężeń, nie zawiera też informacji na temat 

ewentualnych kolizji z otworami drzwiowymi, które widać na zdjęciach załączonych do 

postępowania: 

a) Czy Zamawiający uzupełni projekt o trasę windy na każdej z klatek schodowych w celu 

uniknięcia ewentualnych kolizji z istniejącymi otworami drzwiowymi? 

b) Czy Zamawiający uzupełni projekt o miejsca gdzie mają być odparkowywane windy                                       

w poszczególnych budynkach? 

c) Czy Zamawiający uzupełni projekt o miejsce wpięcia zasilania w tablicach rozdzielczych                                  

i przebieg tras zasilania dla wind w celu oszacowania ilości bruzd oraz zaprawek? 

d) Czy Zamawiający uzupełni projekt o szerokości klatek schodowych w celu stwierdzenia czy po 

montażu wind będą spełnione warunki szerokości dróg ewakuacyjnych? 

e) Czy dokumentacja techniczna jest uzgodniona z rzeczoznawcą p.poż.? 

f) Jeżeli dokumentacja nie jest uzgodniona z rzeczoznawcą p.poż, a okaże się po montażu wind, 

że nie są zachowane minimalne szerokości dróg ewakuacyjnych co może również uniemożliwić 

odbiór przez Dozór Techniczny, czy Zamawiający odbierze przedmiot umowy od Wykonawcy                         

i dokona zapłaty za dostawę i montaż wind? 

g) Czy będzie konieczna przebudowa tablic elektrycznych? 

 

http://www.lwowekslaski.pl/


Odpowiedź nr 1:  

a) Nie. 

b) Nie. 

c) Nie. 

d) Nie. 

e) Nie. 

f) Tak. 

g) Może zaistnieć taka potrzeba. 

Ponadto Zamawiający, informuje iż z treści SWZ wynika, że do obowiązków Wykonawcy należy 

również wykonanie projektu wykonawczego (tj. projekt producenta wind).  

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający udzieli informacji na czym polegają kolizje z innymi robotami (jest taka 

informacja w SWZ) realizowanymi w obiektach i czy mogą one wpłynąć na termin dostawy                                    

i montażu wind? 

Odpowiedź nr 2:  

W budynku A i B prowadzona jest kompleksowa termomodernizacja. Do wykonania pozostały                 

w szczególności prace wewnętrzne związane z modernizacją instalacji c.o. oraz oświetlenia.                      

Na termomodernizację budynku C w najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie.                       

W ramach tego zadania w szczególności do wykonania będą prace elewacyjne, pochylnia dla 

niepełnosprawnych oraz prace wewnętrzne związane z modernizacją instalacji c.o. oraz 

oświetlenia. 

 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za opóźnienie z 1,0% na 0,1%? 

Odpowiedź nr 3:  

Ze względu na to, iż skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający nie zmniejszy kar za niewykonanie zadania w terminie.  

 

Pytanie nr 4:  

Ponieważ rozpoczyna się okres wakacyjny i w fabrykach są planowane przerwy w pracach a czas 

oczekiwania na odbiór urządzeń przez Dozór Techniczny wynosi około 4 tygodni. Czy Zamawiający 

wydłuży termin dostawy i montażu wind do 16 tygodni? 

Odpowiedź nr 4:  

Nie. 

 

Pytanie nr 5:  

Ze względu na konieczność zebrania ofert od producentów oraz powyższe zapytania czy 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi                               

i uwzględnienie ich w ofertach Wykonawców? 

 

 



Odpowiedź nr 5:  

W związku z pytaniem, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zmienia 

treść SWZ oraz przedłuża termin składania ofert. 

W związku z powyższym zmienia się treść SWZ w sposób następujący: 

 

Jest:  

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

„(…)  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2023 roku, 

do godz. 10:00. ” 

 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2023 roku, o godz. 10:30. (…)” 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.07.2023 

roku. (…)” 

 

Winno być: 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

„(…)  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2023 roku, 

do godz. 10:00.” 

 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2023 roku, o godz. 10:30. (…)” 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.07.2023 

roku. (…)” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Mazur, kontakt za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl 
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