zatgcznik nr 11: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.14.2023

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2023

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowag”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: uchwaty nr.................. Zarzadu Powiatu Ktodzkiego z dn. .............., (stanowigcego
zatacznik do niniejszej UMOWY), Prz€zZ: .....ecovmeceeesiseee e seeerse et et st st ene , przy
KONLrasygnacie ......ccceceieinreneee et et ene , zwanym w dalej tresci umowy
L, ZAMAWIAJACYM”

a

P28 1T 4] o - OO OO OO OO USRR PRSP ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcow pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZE ettt ettt sttt sttt e et st e et st a s e R ke en ettt es et et et en et eneeae e tereneeaesenn
NIP: e , REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie: ..............

(odpisu z KRS/pefnomocnlctwa//nnego dokumentu z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ....cccvcvviecieseeeeeceeietiereeeee e e e eer e s areeee , Zwanym/zwang
dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem, o udzielenie
zamoOwienia publicznego nr ZDP.241.AZ.14.2023 na realizacje zadania pn.: ,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI
POWIATOWEJ NR 3331D WAMBIERZYCE-RASZKOW NA DtUGOSCI 1,2 KM”, przeprowadzanego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. - prawo zamodwien publicznych (tj.
Dz. U.z2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412).
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z tresciag dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Warunkdéw Zamoéwienia (SWZ), stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.
3. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamdwienia wraz z STWiORB,;
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia.
4. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac bedg ustaleniom przyjetym w Umowie.

§2
DEFINICIJE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:
1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu
o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét

2) Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
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3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okre$lajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosSci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajéw robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego

6) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana
i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora -
Zamawiajgcego do panistwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

7) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy

8) Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostaé
zastosowane

9) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilodci i jakoéci wykonanych
robodt, ktdre w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpia lub ulegaja zakryciu.

10) Odbidr czes$ciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

11) oOdbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

12) Odbiér ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres
jest dtuzszy.

13) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

14) Oferta - pisemne os$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

15) Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatah majacy na celu
nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoriczenia roboét

16) Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

17) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbiér robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

18) Protokét odbioru cze$ciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdét budowlanych.

19) Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

20) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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21) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w SWZ.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: ,PRZEBUDOWA
ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3331D WAMBIERZYCE-RASZKOW NA DtUGOSCI 1,2 KM”
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescig SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostepniong
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie oraz na warunkach
okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zataczone do SWZ przedmiary robot stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztow zamodwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli dane
roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty iloSciowej bedg one wyceniane na podstawie
dokumentacji technicznej, a ich warto$é¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejgcych pozycji. Cena ofertowa
obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie tych robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiana, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to z dodatkowymi
kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego. Beda to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowac zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu

umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg "robotami
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zaniechanymi". Wyliczenia wartosci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku wystgpienia
przestanek, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wartos$¢ robét zaniechanych nie przekroczy 10% wartosci umowy,
o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajacy gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy na
poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 umowy.

Przy realizacji robot nalezy stosowaé materiaty producentédw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty budowlane wystepujace w
przedmiocie umowy muszg posiadaé: certyfikaty na znak bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji
robdt nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy Ilub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokdét koniecznosdci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokédt z negocjacji dotyczacych
wyceny robot z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokofu koniecznosci, o ktéorym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamodwienia zich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktére mogg stanowié¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementéw oraz uwzgledniajacy
termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na etapy, kolejnos¢ przystgpienia do
wykonania poszczegdlnych etapdéw oraz nieprzekraczalne terminy zostaty wskazane w niniejszej Umowie.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww.
terminie.

&84
ROBOTY DODATKOWE

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zaméwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy,
a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawierac¢ uzasadnienie wskazujace,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robdot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty wykonane] przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
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Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robdt,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczyé zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadoéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawecy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT
Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdt wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w sposdb
gwarantujacy zakoriczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegdlnosci:
1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub udostepnic
pomieszczenia socjalno-bytowe,
2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediow budowy,
3) zapewni¢ catodobowy dozdér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw , przez
caty czas realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania inwestycji,
jego otoczenie, dokumentacje dotyczacy inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie STWiORB.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowag, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w Umowie -
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny koszt
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia robot - data podpisania umowy przez Wykonawce
2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia ustala sie na: 2 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
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2.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu

koncowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do

eksploatacji Zamawiajgcemu.

Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania umowy,

3) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,

4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdot w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,

5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,

6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pézniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robaét.

Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywa¢ dziatajgcy w jego imieniu Inspektor

Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach

ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z chwilg przejecia placu

budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu

umowy na wtasny koszt, w tym:

1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne dla
lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét podstawowych,

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caly czas
realizacji przedmiotu umowy,
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

4) zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich dostawcami,

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy,

7) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
koncowego.

. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego,
a wskazane w SIWZ.

. Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy podczas

realizowania robdt na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robdt, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakosci)
z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw- przed rozpoczeciem
odpowiedniego zakresu robét,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robot,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , STWiORB.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych bedg

wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia

miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy
terenie, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktécajacy ich podstawowej dziatalnosci.

Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspétpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowe] i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji budynkéw, budowli lub urzadzen z winy Wykonawcy

lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci

przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za
doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na witasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane przewody

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktdrych beda prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy, innego

uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ pisemnie witascicieli

istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej (OC), ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu czyndow

niedozwolonych (odpowiedzialnosé deliktowg) oraz odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg zostang
objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z czynu
niedozwolonego;
3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;
4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.
Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace.
Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca szkody.
Wysokos¢ sumy gwarancyjnej oraz limitéw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosi¢ nie
mniej niz 50% warto$ci UMoOWy, tj. ...cccceeveecercenrerceenennnanenes zt. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC)
powinien obejmowac teren Polski.
Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez Wykonawce
umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.
Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie (w
tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysc
Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu
zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajacego bez jego zgody, badz gdy sSwiadomie
wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umow ubezpieczenia (OC), Zamawiajagcy ma
prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajac go do zaptaty lub dokonujac
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zostaé¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ jakichkolwiek zmian w umowie
ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedfuzania waznosci
wymaganych umow ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9
NARADY KOORDYNACYINE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.
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§10
POTENCIJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej
liczbie wymagany do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca 0SWiadcza, Z€ POAMIOL trZECH: c.iiiviiieeierirtirire et sttt vttt st st e e e e b e st st e e et st see e sassansesserenees
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOL UMOWY W ZAKIESIE: ..ivivieieeeietietietist et ste s ste st e e et et ess st eseebestesteses e sestas s e et ansaneasesssessensasersassesansasseseseesessessensenns
W przypadku zaprzestania WYKONANIa UMOWY PIZEZ: ....ccccccceverrrireiierinrenieseessassteseestesessessessssessassassassssessesesssssessassesssssaseses
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi sSrodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

§11
KIEROWNIK BUDOWY

1. Funkcje kierownika budowy petnié bedzie: ........................ Nr uprawnien .........coeeeeeeeeen. , telefon ... , e-mail:

2.  Zmiana osoéb petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie iwymaga
zaakceptowania przez zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

4. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

§12
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktow z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: ......ccccoeeveuenenen. , tel.:
.......................... ,adres e-mail: ..oovvveeceiiieeeen)
2. Zamawiajacy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy: ........ccooeeeeeees , tel.
.......................... ,adres e-mail: .o
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ................ , telefon ................ , adres
e-Mail: coeriieeeeee e, ;
§13

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o0séb wykonujacych czynnosci, zwigzane z realizacja Zamoéwienia, wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie okresSlone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie
dotyczy osdb, ktdrych zatrudnienia nie nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budows,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcdw materiatéw budowlanych itp.
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2.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich robét,
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.
U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny w
szczegblnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdw na zgdanie Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§14
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadaé
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020 ., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw,
urzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktdrych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej pracy i
nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatéw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdét, Wykonawca zobowigzany jest zlecié¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonane roboty sg niezgode z
umowy, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowg - obcigzg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.

§15

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za dziatania
wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robét.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.
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Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenn do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

11.

12.

13.

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe], specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowaé obowigzki wynikajgce z Umowy.
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§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wpykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektédw inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg projektows,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych Iub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mieé¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakornczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedfozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robdt oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegblnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie sg
skutkiem dziatania sity wyziszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakonczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez
wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakorczenia robét i do
zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

6. Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 5
jezeli:

1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pézniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;

2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i ekonomicznie
mozliwych dziatan, umozliwiajgcych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny
sposoéb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§18
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3.  Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i
opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Odzyski materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasnosé zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannos$cig w sposéb wykluczajagcy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw
bedzie prowadzit w sposéb uporzagdkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

§19

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie
z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowlanych stanowia-
cych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu za-
mawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi wyko-
nawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wykonawcy.
Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§20
WYNAGRODZENIE

Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w Kwocie: .......cccoceeeeecreiennns (SToWNIE: oo )
plus nalezny podatek VAT w WySOKOSCI ..cccoeveeeueenereierieeereee. CO czyni tgcznie CeNe: ....ceeeeeceeeeeereee e (stownie:
................................................................... ).
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i nie moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane z:
1) wykonaniem robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonaniem wszelkich robdt zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza technicznego,

administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zapewnieniem

i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen socjalnych lub technicznych dla personelu

Wykonawcy;
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3) zainstalowaniem licznikéw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystgpi taka koniecznos¢ - koszty zuzycia
tych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiardw, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robdt oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robdt budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

7) przygotowaniem miejsca robdt i wszelkich dokumentédw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzgdzen i systemow;

11) podatkiem VAT;

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie

rachunku lub faktury VAT korcowe;j.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane s3 dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku lub

faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy;,

wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Weraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw lub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod
rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i usterki,

ktore ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za

wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkow udzielonej gwarancji. W

przypadku wystgpienia wady wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich

roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogélnymi przepisami prawa.

§21
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.
Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajgcych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych
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10.

robot, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci

lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych

naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody

na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o

podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapftaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z

Zzgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy niezwfocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o

zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnosc fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior

robot, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktdrych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czes$ciowego/kornicowego robdt, w ktdérym bedy wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu roboét

2) ze sporzgdzonymi o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, na
kwoty wynikajgce z zawartych umoéw.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajacego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
AN ettt b ste sttt b e et et et et b b see e R b b eet e et et eaeehe ebesee et e tesbereneanes
e (LG = 1oL 10 01U T ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie s zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka
wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, ktéry
bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé
do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,,Biatej liscie” podatnikéw VAT
Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 10 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw
na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takie co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnosé

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy i do wypfaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych

mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli

wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktdrych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce robdt

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajacego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajagcego wobec podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku rdéznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca
zatagczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§22
ODBIORY
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
2) odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
3) odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
Odbidér korncowy:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catos$ci robét budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia wykonanie catosci
robdt budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwa-
lajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, za-
Swiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swia-
dectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych wyko-
nat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. podpisany protokédt odbioru korncowego robét jest podsta-
w3 do dokonania koricowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgace jego przedmio-
tem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozli-
wiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i spraw-
dzen, zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koicowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania roboét, usu-
niecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru korncowego, zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego roboét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajga-
cego i wykonawcy. Nieobecnos$¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z we-
zwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wa-
dy, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad pod-
miotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajace-
go, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kierownika
budowy.
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5) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich obowigz-
kéw wynikajacych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru ostatecz-
nego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt
1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy, zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest zobowigzany usungé
wady.

§23
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych (zakupionych

przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2021 r,, poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1968).

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystugujg Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich robét budowlanych

objetych umowag na okres ......... miesiecy .

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego

odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od chwili
ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je w sposdéb uzgodniony

z Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili zgtoszenia.

Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny

(Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz

10 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
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§24
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za opodznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa, § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzier zwtoki,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 12 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
roboét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za kazdy
dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,1 % naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot, w
tym Zze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10% wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19
ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze
by¢ wieksza niz 10.000,00 zi;

za niewykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w § 12 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
niewykonania obowigzku.

za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa §11 ust. 5 umowy w wysokosci
300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzieri zwtoki d0 10.000,00 zt.

za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzier zwtoki do 10.000,00 zt.

kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzierh zwtoki
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21) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w § 22
ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2021r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie,
nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 20 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zostac potracane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych - czynno$é ta bedzie dokonywana
bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$é kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajagcy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy inajego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdinienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym", o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej
umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos¢ zapisy umowy dotyczgce naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§25
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego
forma i tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi byé bezwarunkowe.
2. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOMWNIE: ettt ettt ettt et et s et ae s e sae e e be s et eas st s st et st st nsasessas et nsasseas et ansbeteaeeee zt .../100)

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W TOTINIE ittt ettt e et e e e et eaesaeeteste e e seateb s eb et eassasass et sen stesssnsssanteseessetersassaseetesen stenssentases

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania
przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Kwota w wysokoSCi: ..cccceveveiveeiecenienne. Zt (Stownie: /100) stanowigca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru korncowego robot.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy
wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezytego
wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdéci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni roboét lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
zwymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg roboét tak

dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdt,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do

realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich czesé lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

8) podzleca jakagkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez

wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .......ccccoccceieeniceicecce s (podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okre$lonego w niniejszej umowie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnione] przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

6. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogodlnej
wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z oferty, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 27
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:
1) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim w/w. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, kazdorazowo wymaga sie zgtoszenia takiego faktu i uzgodnienia goz zamawiajgcym.

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robédt, ze

wzgledu na:

— dopuszczalna jest zmiana terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
prace objete umowg zostaty wstrzymane przez witasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

— zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem dokumentacji
projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatdw i technologii na rynku, za zgoda
Zamawiajgcego i pozytywng opinig autora/éw projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na
budowe,
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d) wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 6 ust 3 pktaib).

e) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej/samorzadowej, ktére nie sy nastepstwem okolicznosci, za ktdére wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

f) gdy wystapia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

2) zmiana w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

¢) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia spdtek
handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez wykonawce
nowego kierownika budowy, ktory posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zwiekszenie zakresu
przedmiotu zamodwienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktdrych zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig nie moégt przewidzieé, a
ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamoéwienia przy pomocy
podwykonawcdw i/lub zmiany zakresu robét, ktére wykonawca powierzy podwykonawcs;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie i
rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

3. Jezeli wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét na podstawie ust. 2 pkt. 1)
umowy, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2) lub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

4. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zamawiajgcy powiadomi wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§28
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (aneksu), pod rygorem
niewaznosci i sg dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

2. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg starani aby
je rozwigza¢ w sposdb polubowny. W przypadku niemoznosci uzyskania porozumienia, spér bedzie rozstrzygat
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego. W sprawach nie objetych umowa bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021)

3. W przypadku stwierdzenia, ze ktdrekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w § 28 pkt. 3 Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktédrym sformutuja
postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

§29
KLAUZULA POUFNOSCI
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie informacje, do ktérych bedzie miat dostep lub w posiadanie ktérych mogtby wejsé
przypadkowo w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji majgcych charakter informacji publicznych, jak
réwniez informacji majgcych charakter tajemnicy stuzbowej) - nie zostang upublicznione, podmienione lub zmienione
tak, aby narazi¢ Zamawiajgcego na utrate wiarygodnosci, czy ztg opinie na temat jego dziatalnosci. Wykonawca
jednoczesnie zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o fakcie przypadkowego wejscia
w posiadanie informacji objetych klauzulg poufnosci (numer telefonu Zamawiajgcego w celu poinformowaniu
o naruszeniu klauzuli poufnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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