

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie oraz remontu obiektu mostowego JNI 35004905 w ciągu drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie (III postępowanie)*” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „*Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie oraz remontu obiektu mostowego JNI 35004905 w ciągu drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie (III postępowanie)*” wpłynęło 8 ofert:

oferta nr 1 – Konsorcjum firm: Lider – „PROBUDOWA” Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/79, 53-676 Wrocław, Partner – IMD Paweł Wątroba ul. Wojciecha Korfańskiego nr 11a/12, 59-400 Jawor cena oferty brutto: 1.322.318,30 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy;

oferta nr 2 - WBR-SERWIS Wioletta Buczkowska Pakszyn 1B, 62-250 Czarniejewo cena oferty brutto: 578.072,17 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy – oferta odrzucona;

oferta nr 3 – POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk cena oferty brutto: 2.159.628,29 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 365 dni;

oferta nr 4 - Budmar Firma Remontowo-Budowlana Gutkowski Marcin Rozalin 64, 62-400 Słupca cena oferty brutto: 1.155.877,31 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy – oferta odrzucona;

oferta nr 5 - PB Haus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno cena oferty brutto: 1.003.988,37 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy – oferta odrzucona;

oferta nr 6 - KORMOST S.A. ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz cena oferty brutto: 1.270.919,61 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy – oferta odrzucona;

oferta nr 7 - BUD-MIX Budownictwo Michał Nowaczyk Arcugowo 8, 62-220 Niechanowo cena oferty brutto: 1.280.000,00 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy – oferta odrzucona;

oferta nr 8 – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla cena oferty brutto: 1.321.734,04 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy;

Zamawiający w dniu 17 listopada 2021 r. zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 700.000,00 złotych brutto. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (tj. cena, okres dodatkowej gwarancji) cena brutto najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu tj. najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych tj. oferta nr 8 złożona przez Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

Z uwagi na powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „*Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie oraz remontu obiektu mostowego JNI 35004905 w ciągu drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie (III postępowanie)*” zostało unieważnione.