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lądowej i wodnej  
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45252120-5 Zakład uzdatniania wody  

45252126-7 Zakład uzdatniania wody pitnej 

ZAWARTOŚĆ  

OPRACOWANIA: 

I. Część opisowa 

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
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III. Warunki wykonania i odbioru robót 

IV. Część informacyjna 
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DEFINICJE.  

Ilekroć w tekście jest mowa o:  

• „Inwestycji” - należy przez to rozumieć realizację zamówienia (zamierzenia) pn.  

 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawoi Czatoża i Zawoi Centrum”  

• „Inwestorze” - należy przez to rozumieć Zamawiającego  

• „Rozporządzeniu” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072).  

• „Ustawie” - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19/2004 poz. 177 z późniejszymi zmianami).  

• „Programie” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy 

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.  

• „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach 

szczególnych”) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP 

przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

zainwestowania.  

• „Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski 

Komitet Normalizacyjny.  

• „Obiekcie budowlanym” - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i  

urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury.  

• „Budynku” - należy prze to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach.  

• “Budynku mieszkalnym jednorodzinnym” - należy przez to rozumieć budynek 

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku.  

• “Budowli” – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejęcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 
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• “Obiekcie małej architektury” - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydroże, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  

huśtawki, drabinki, śmietniki.  

• “Tymczasowym obiekcie budowlanym” - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

• “Budowie” - należy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

• “Robotach budowlanych” - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

• “Remoncie” - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji.  

• “Przebudowa” - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na zmianie funkcji użytkowania obiektu , a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji.  

• “Urządzeniach budowlanych” - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

• “Terenie budowy” - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

• “Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, ubytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

• “Pozwoleniu na budowę” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych ni_ budowa obiektu budowlanego.  

• “Dokumentacji budowy” - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodę montażu - także dziennik montażu.  

• “Dokumentacji powykonawczej” - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

• “Aprobacie technicznej” - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

• “Laboratorium” - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
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• z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót.  

• “Materiałach”– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera 

nadzoru.  

• “Odpowiedniej zgodności” - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

• “Poleceniu Inżyniera nadzoru” - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• “Projektancie”– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej.  

• “Części obiektu lub etapie wykonania” - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

• “Grupach, klasach, kategoriach robót” - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p.zm.).  

• “Inspektorze nadzoru inwestorskiego” - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

• “Wspólnym Słowniku Zamówień” - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dn. 20.12.2003r.  

• “Zarządzającym realizację umowy lub Inżynierze Nadzoru” - jest to osoba prawna 

lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym lub 

Inżynierem Nadzoru, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją umowy oraz Inżynier Nadzoru nie są obecnie 

prawnie określonymi w przepisach).  

• “Użytkownik” - należy przez to rozumieć PGKiB Zawoja sp. z o.o..  
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2. CZĘŚĆ OPISOWA.  

(zgodnie z §16 pkt2 RMI z dn.2 września 2004 r.)  

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 RMI z dn.2 września 2004 r.)  

Realizacja Inwestycji ma na celu zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy 

Zawoja oraz uzyskać jej jakość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  29 

marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dzienniku 

Ustaw Nr 61 poz.417) z późniejszymi zmianami.  Program stanowi wytyczne do opracowania 

dokumentacji projektowych i zrealizowania inwestycji. Zakres niniejszego Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego odpowiada przewidzianemu w/w opracowaniu zakresowi robót i 

przewiduje modernizację istniejących Stacji Uzdatniania Wody w m. Zawoja Czatoża i 

Zawoja Centrum, poprzez wymianę złóż filtracyjnych  

W ramach niniejszego PFU przewiduje się zlecić wykonanie :  

- opracowaniu projektu technologii uzdatniania wody uwzględniając stan istniejący  jakości 

wody surowe i dobór złóż filtracyjnych  

- demontaż istniejących złóż filtracyjnych,  umycie ich, sprawdzenie dysz a w przypadku 

uszkodzenia ich wymiana i zasypanie  nowych złóż wg. opracowania projektowego.  

- rozruch technologiczny stacji zakończany wynikiem badań jakości wody i orzeczeniem  

PINS o włączeniu stacji do eksploatacji  

- wykonanie monitoringu na SUW w celu kontroli stanu poziomu ilości  wody wraz z 

modułem powiadamiania do bazy Zamawiajacego. 

Zamówienie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:  

1) sporządzenie Projektu Techniczno - Technologiczno i uzyskanie dla niego, wynikających  

z przepisów ogólnych:  

- badań wody surowej;  

- opinii rzeczoznawcy sanitarnego lub PSSE w Suchej beskidzkiej;  

- innych uzgodnień wynikających z przepisów prawa,  

2) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów;  

3) nadzór autorski projektanta;  

4) rozruch stacji, uzyskanie pozytywnego orzeczenia PINS i włączenie do eksploatacji  

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres  robót 

budowlanych.  (zgodnie z §18 ust 2 pkt 1 RMI z dn.2 września 2004 r.)  

2.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

zawierającą następujące elementy:  

1) 4 egzemplarze Projektu Techniczno - Technologicznego opracowanego zgodnie  zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi normami; zawierającej między innymi:  

• komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych  z 

odpowiednimi instytucjami  

• informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy jego 

realizacji  

• harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zamówienia.  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

 

Powyższa Dokumentacja ma umożliwić ewentualne uzyskanie pozwolenia/zgłoszenie na 

prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody objętych niniejszym Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym.  
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Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów 

projektu obejmujące:  

- dane bilansowe ilości i jakości wody,  

- określenie zakresu inwestycji i jej zwymiarowanie tj. / spis istniejących urządzeń, systemów, 

maszyn w SUW /,  

- określenie wskaźników zapotrzebowania na energię, wodę i inne media,  

- przewidywane koszty realizacji i eksploatacji,  

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz  zostanie 

zwrócony Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie u Zamawiającego.  Wykonawca winien 

przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.                    

Nie żalenie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia 

wszystkich elementów projektów wykonawczych, obliczeń, rysunków warsztatowych itp. 

Dokumenty zostaną przejrzane i zatwierdzone przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 

warunkami umowy.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań  

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć  do 

ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

2) 4 egzemplarzy Dokumentacji Technicznej wszystkich niezbędnych branż umożliwiających 

prawidłową realizację inwestycji, Zamawiający będzie również wymagał przedłożenia do 

akceptacji projektów wykonawczych zanim zostaną one skierowaniem do realizacji, w celu 

sprawdzenia ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno -Użytkowego 

oraz umowy;  

3) kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz,                        

że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;  

4) dodatkowo całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę również w wersji  

elektronicznej na płycie CD lub DVD.  

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

formatów elektronicznych:  

• rysunki, schematy, diagramy – PDF, DWG.  

• opisy, zestawienia, specyfikacje – format np. MS Word, MS Excel, PDF.  

• harmonogramy - format MS Excel.  

Wykonawca - projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Po zaskoczeniu procesu budowlanego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumentację 

budowy i dokumentację powykonawczą. 

2.1.2.1. Podstawowe parametry wielkościowe inwestycji w zakresie modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody.  

Teren opracowania  

Realizację inwestycji w zakresie budowli i infrastruktury technicznej planuje się na 

nieruchomości należąc do PGKIB Zawoja Sp. z o.o..  
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Cześć instalacyjna hydrauliczna  

Parametry modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody:  

Zawoja Czatoża: 

Qdśr – 287,7 m3/d - ujęcie powierzchniowe 

Qdśr – 135,0 m3/d - ujęcie podziemne 

 

Zawoja Centrum: 

Qdśr – 85,0 m3/d - ujęcie powierzchniowe 

Qdśr – 21,8 m3/d - ujęcie podziemne 

 

Cześć instalacyjna elektryczna  

Dla Stacji Uzdatniania Wody w tym:  

- pompy głębinowe,  

- zestaw pompowy ,  

- sprężarka,  

- osuszacz,  

- ogrzewanie i oświetlenie led  

- przepustnice i instalacja AKPiA  

 

W zakresie robót budowlanych i drogowych (zagospodarowanie terenu)  

Teren SUW jest ogrodzony siatką stalową ocynkowaną.  

Parametry dróg wewnętrznych muszą spełniać wymogi dla obciążenia 10 ton i nie przewiduje 

się ich ulepszania pod warunkiem pozostawienia ich w stanie nie naruszonym na zakończenie 

modernizacji.  

2.1.3. Przebudowa technologii SUW.  

W zakresie niniejszego zadania nie przewiduje się zmiany obecnej technologii uzdatniania 

wody, a jedynie modernizację w postaci wymiany złóż filtracyjnych.  

2.1.3.1.W zakresie robót budowlanych  

W zakresie niniejszego zadania nie przewiduje się przebudowy obiektu pod względem  

robót budowlanych.  

2.1.3.2.W zakresie robót drogowych (zagospodarowanie terenu)  

W celu umożliwienia wjazdu do SUW należy przewidzieć transport o obciążeniu do 10 ton 

celem uniknięcia uszkodzenia dróg szutrowych na terenie stacji. W przypadku uszkodzenia 

dokonać utwardzenia lub naprawy do stanu dotychczasowego.  

2.1.3.3.Sieci energetyczne i instalacje elektryczne  

SUW przyłączone są bezpośrednio do sieci energetycznej. Faktyczne zapotrzebowanie mocy 

należy zbilansować po doborze urządzeń. Instalacja elektryczna SUW zmodernizować 

wyłącznie do ewentualnych zastosowanych urządzeń/pomp  

2.1.3.4 Monitoring SUW 

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody  

1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej 

transmisji danych poprzez sieć GSM/GPRS/EDGE. Komunikacja powinna pracować w trybie 

zdarzeniowo czasowym, co oznacza, że zmiana stanu któregokolwiek z monitorowanych 

sygnałów powodować powinna uaktualnienie informacji w aplikacji wizualizacyjnej. Stacja 

Bazowa powinna mieć możliwość automatycznego odpytania obiektu w określonych 

odstępach czasu. Dodatkowo w każdej chwili operator może sam wysłać zapytanie do obiektu 

o jego stanie.  
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Jednostką realizującą proces sterowania obiektem (pompami głębinowymi, zestawem 

hydroforowym) będzie sterownik PLC z modułem komunikacyjnym GSM/GPRS/EDGE. Po 

drugiej stronie znajdować się będzie Stacja Bazowa wyposażona w modem 

GSM/GPRS/EDGE. Każdy z modemów komunikacyjnych wyposażony powinien być w karty 

SIM pracujące w tej samej wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomiędzy 

obiektami a Stacją Bazową powinna odbywać się bez udziału zewnętrznych serwerów 

gromadzących i udostępniających dane.  

2. Prezentacja stanu obiektu - oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizację pracy 

obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz za ich zdalne sterowanie będzie aplikacja typu 

SCADA.  

3. Podstawowe informacje monitorowanych sygnałów.  

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej doprowadzone będą sygnały 

niezbędne do poprawnej pracy urządzeń zasilanych z szafy sterowniczej. Sygnałami tymi są:  

-Stan zasilania podstawowego (obecność i poprawność)  

-Tryb pracy każdej z pomp (Automat / Ręka)  

-Stan każdej z zainstalowanych pomp (sprawna, awaria pompy, praca pompy na sieci, praca 

pompy na falowniku jeśli przewidziane)  

-Poziom wody w każdej ze studni głębinowych pomiar sondą hydrostatyczną  

-Stan suchobiegu dla każdej z pomp studni głębinowych pomiar ciągły sondą 

konduktometryczną  

Praca / stan filtrów  

-Praca / stan sprężarek  

-Położenia elektrozaworów  

-Poziom wody w zbiornikach retencyjnych (pomiar podstawowy) pomiar ciągły sondą 

hydrostatyczną 

-Poziom wody w zbiornikach retencyjnych (pomiar drugorzędny) pomiar za pomocą sond 

konduktometrycznych dwóch poziomów MIN i MAX (zapasowe w przypadku awarii 

działania podstawowego pomiaru poziomu)  

-Ciśnienie tłoczne zestawu hydroforowego pomiar ciągły przetwornikiem ciśnienia  

-Niskie ciśnienie tłoczne zestawu hydroforowego pomiar przekaźnikiem ciśnienia  

-Wysokie ciśnienie tłoczne układu hydroforowego pomiar przekaźnikiem ciśnienia  

-Suchobieg zestawu hydroforowego  

Poza wyżej wymienionymi sygnałami dodatkowo do sterownika PLC należy doprowadzić 

sygnały:  

-Otwarcia drzwi szafy sterowniczej  

-Otwarcia drzwi budynku Stacji Uzdatniania Wody  

-Otwarcia włazu studni głębinowej  

-Rozbrojenia alarmu otwarcia szafki sterowniczej  

-Przepływ chwilowy i sumaryczny wody surowej i uzdatnionej  

-Prądu pobieranego przez pompy  

-Energii zużytej przez urządzenia/odbiorniki zasilane z szafy sterowniczej  

4. Urządzenia sterowane przez sterownik PLC na podstawie wyżej wymienionych sygnałów 

odpowiednio sterowane powinny być odbiorniki takie jak:  

-Pompy głębinowe  

-Pompy zestawu hydroforowego  

-Falownik sterujący pompy zestawu hydroforowego  

-Sygnalizator optyczno-dźwiękowy  
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5. Sygnały i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyżej wymienionymi):  

-Liczniki załączeń każdej z pomp z osobna zliczane w sterowniku PLC  

-Liczniki godzin każdej z pomp z osobna zliczane w sterowniku PLC  

-Stan komunikacji obiektu ze Stacją Bazową  

-Godzina ostatniej wymiany informacji pomiędzy obiektem a Stacją Bazową 

-Aktualnie zalogowany operator  

6. Możliwości zdalnego sterowania obiektem i dokonania zmian nastaw pracy:  

Z poziomu aplikacji typu SCADA, po zalogowaniu z odpowiednimi uprawnieniami, operator 

powinien mieć możliwość:  

-Odstawienia pomp  

-Obsługi funkcji alarmowych  

-Zmiany wartości poziomów w zbiornikach retencyjnych, przy których załączane są pompy 

głębinowe  

-Zmiany wartości ciśnienia tłocznego zadanego  

-Zmiany wartości ciśnienia tłocznego maksymalnego  

-Zmiany wartości ciśnienia tłocznego minimalnego Analizy pracy obiektu  

7. Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu 

powinna zawierać wykresy: 

- pracy każdej z pomp na falowniku i na sieci  

-awarii każdej z pomp  

-awarii falownika  

-wartość prądu pobieranego przez pompę  

-poziomu lustra wody w studniach głębinowych  

-poziomu wody w zbiornikach retencyjnych  

-wartości ciśnienia zestawu hydroforowego  

-wartości rozbiorów wody uzdatnionej  

Analiza graficzna ma umożliwiać zapisywanie wyświetlanego wykresy na dysk w postaci 

pliku graficznego i umożliwiać wydruk.  

8. Generowanie raportów w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnośnie:  

-liczby załączeń każdej z pomp  

-czasu pracy każdej z pomp  

-liczby awarii każdej z pomp  

-przyrostu wody surowej i uzdatnionej  

-ilości zużytej energii 

9. Sygnały alarmowe jakie powinny być zapisywane w bazie danych:  

-Awaria zasilania  

-Otwarcie włazu studni głębinowej  

-Otwarcie drzwi szafy sterowniczej  

-Otwarcie drzwi budynku Stacji Uzdatniania Wody  

-Włamanie do szafki sterowniczej (w przypadku nie rozbrojenia alarmu)  

-Brak komunikacji  

-Awaria każdej z pomp (głębinowe, popłuczyn, zestawu hydroforowego) Awaria falownika  

-Uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni głębinowej Uszkodzenie sondy 

pomiarowej poziomu wody w zbiorniku retencyjnym  

-Wystąpienie poziomu MIN i MAX w zbiorniku retencyjnym  

-Wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego  

-Wystąpienie suchobiegu pompy głębinowej  
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-Wystąpienie ciśnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego  

10. Alarmy Bieżące -prezentacja wystąpień nowych alarmów, które pojawiły się na obiekcie, 

w następującej formie:  

-Data i czas pojawienia się alarmu  

-Opis alarmu (źródło)  

-Obiekt na jakim pojawił się alarm  

-Data i czas ustąpienia alarmu  

-Data i czas potwierdzenia alarmu  

2.1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu  

istniejącego). (zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia)  

Uzdatniania Wody.  

➢ Położenie geograficzne i administracyjne  

Miejscowość Zawoja, położona jest w województwie małopolskim w powiecie suskim.  

Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane są przy drodze gminnej na działce nr 2123/93- 

Zawoja Centrum oraz 21198/59 - Zawoja Czatoża. Teren ten jest ogrodzony i uzbrojony w 

następujące media: woda wodociągowa, energia elektryczna, kanalizacja wewnętrzna stacji.  

➢ Opis uwarunkowań projektu (stan istniejący).  

Podstawowym zadaniem Stacji Uzdatniania Wody jest zapewnienie zaopatrzenia w wodę do 

celów socjalno - bytowo, gospodarczych i przeciwpożarowych mieszkańców gminy Zawoja.  

Aktualnie w skład SUW wchodzą następujące urządzenia: 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń, 

maszyn, systemów w modernizowanych SUW  

 

➢ Proces technologiczny uzdatniania wody  

Istniejącą SUW pracuje w układzie dwustopniowym o wydajności  

 

➢ Istniejące obiekty kubaturowe:  

- budynki Stacji Uzdatniania Wody .  

W budynku znajdują się pomieszczenia:  

• hala technologiczna  

• chlorownia  

• pomieszczenie sanitarne                                                                                                 

• rozdzielnia                                                                                                           

Wymiary budynku 

Zawoja Czatoża  

• długość budynku – 11,5m • szerokość budynku – 6,5m  

• wysokość pomieszczenia 2,60 m  

• powierzchnia zabudowy - 75 m²  

• kubatura – 194,35 m³.  

Zawoja Centrum 

• długość budynku – 4,0m • szerokość budynku – 4,5m  

• wysokość pomieszczenia 2,60 m  

• powierzchnia zabudowy - 18 m²  

• kubatura – 46,8 m³.  

 

➢ Drogi i place:  
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W obrębie SUW wykonane są drogi i place manewrowe o nawierzchni szutrowej i nie 

podlegają modernizacji.  

 

➢ Sieć energetyczna :  

Na terenie obiektu znajduje się przyłącze energetyczne ze słupowej stacji transformatorowej. 

Teren jest oświetlony.  

 

2.1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. (zgodnie z §18 ust 2 pkt 3 

Rozporz_dzenia)  

➢ Wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące Stacji Uzdatniania Wody.  

Wykonawca, projektując i realizując modernizację SUW, powinien uwzględnić fakt, że w 

czasie prowadzenia robót budowlanych w zakresie niezbędnym do przebudowy, istniejąca 

stacji będzie musiała zapewnić uzdatnianie ujmowanej wody. Ze względu na czas eksploatacji 

istniejącej stacji uzdatniania wody, zakłada się wyłączanie z eksploatacji niektórych, obecnie 

działających urządzeń tak, aby ich przepustowość zapewniła docelowo zdolność stacji 

wynikającą z bilansu zapotrzebowania na wodę, objętych niniejszym P.F.U.                                         

z uwzględnieniem konieczności zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Modernizacja SUW 

musi spełniać wymagania określone następującymi Ustawami i Rozporządzeniami:  

1) Ustawa Prawo Ochrony środowiska (Dz. U.06.129.902) z późniejszymi zmianami  

2) Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.05.239.2019)  

3) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 

06.123.858)  

4) Ustawa o odpadach (Dz.U. 2006 r., nr 39, poz.251 - tekst jednolity)  

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dzienniku Ustaw Nr 61 poz.  

417) z późniejszymi zmianami  

6) Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

(Dz.U.06.137.984) z późniejszymi zmianami  

• W związku z wymogami tzw. "zerowej strefy oddziaływania na środowisko", oddziaływanie 

na środowisko SUW po modernizacji musi zamykać się w granicach obecnej działki.  

• Modernizację SUW należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę 

przed hałasem zarówno pracowników, jak i otoczenia obiektu. Poziom ochrony przed hałasem 

powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania 

ochrony indywidualnej pracowników w czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania 

codziennych czynności eksploatacyjnych serwisowych instalacji. Ochrona przed hałasem 

należy zapewni poprzez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu a w 

koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez urządzenia stacji musi być zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 29.07.04 w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U.04, Nr 178 poz.184 z późno zm.)  

• Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacji robót winny zabezpieczyć pracę 

istniejącej SUW w całym okresie robót związanych z modernizacja.  

• Modernizacja SUW musi spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr. 2000/54, aneks V i 

VI - Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych.  
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➢ W zakresie robót budowlanych  

Nie przewiduje się żadnych robót budowlanych.  

➢ W zakresie robót drogowych (zagospodarowanie terenu)  

W celu umożliwienia transportu wewnętrznego SUW należy wykorzystać istniejące drogi 

szutrowe  

➢ Instalacja i sieć elektryczna.  

Zakres zamierzenia obejmuje:  

- podłączenia nowych urządzeń /dodatkowych pomp / przewidzianych w ramach 

modernizacji SUW,  

 

2.1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. (zgodnie z §18 ust 2 pkt 4 

Rozporządzenia)  

Docelowe parametry SUW opisano w punkcie 2.1. niniejszego opracowania. Parametry wody 

nie mogą przekraczać parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 29 

marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które weszło w 

życie ( Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417 ), Technologia uzdatniania wody powinna 

odpowiadać najlepszym rozwiązaniom w tym względzie dostępnym na rynku. Modernizacja 

SUW w ramach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, ma na celu, zachowania 

ciągłości dostawy wody dla gminy Zawoja. Jednocześnie powinno się przewidzieć i 

uwzględnić w zakresie realizacji robót demontaż i likwidację starych, zbędnych elementów 

technologicznych i towarzyszących istniejącej SUW, o ile takie rozwiązania techniczne 

zostaną zaprojektowane.  

➢ Stacja Uzdatniania Wody.  

Wykonawca przedstawi swój wariant szczegółów rozwiązania technicznego w części 

opisowej oferty uzasadniony poniższymi analizami:  

• dane bilansowe ilości i jakości wody,  

• określenie zakresu inwestycji i jej zwymiarowanie,  

• opisanie projektowanego procesu technologicznego i przewidywanych efektów,  

• określenie wskaźników zapotrzebowania na energię, wodę i inne media,  

• przewidywane koszty realizacji i eksploatacji,  

Jednocześnie proponuje się uwzględnienie w ocenie powyższego rozwiązania następujących 

elementów:  

• możliwości automatycznej regulacji procesu,  

• możliwości rozbudowy ,  

• gospodarka energetyczna,  

• monitoring procesu,  

• jednostkowe koszty eksploatacji,  

• orientacyjny koszt realizacji inwestycji.  

Jednostkowy koszt eksploatacji SUW należy wyliczyć uwzględniając:  

• amortyzacja ogółem                                                                                                                                     

• zużycie materiałów technologicznych zużytych do procesu,                                                                   

• zużycie energii,                                                                                                                                          

• wynagrodzenie pracowników,                                                                                                                    

• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,                                                                                       

• koszty transportu odpadów na składowisko odpadów lub inne rozwiązanie. Zastosowane 

rozwiązania szczegółowe nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi. Dobrane rozwiązania 
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muszą zapewniać uzyskanie co najmniej parametrów jakości wody określonych przepisami. 

Rozwiązanie projektowe musi przewidywać: • harmonogram i sposób prowadzenia 

modernizacji • sposób prowadzenia konserwacji, napraw i ewentualnych wymian elementów 

SUW w ramach normalnych zasad eksploatacji.  

➢ Proponowana technologia uzdatniania wody  

Wykonawca przedstawi sposób wykorzystania istniejących obiektów mając na uwadze 

uwarunkowania z tytułu ciągłości pracy SUW w czasie modernizacji i docelowy zamysł z 

rezygnacji wykorzystywania "bliskich śmierci technicznej" istniejących urządzeń SUW. 

Zamawiający nie dopuszcza przebudowę istniejącego budynku jak również rozbudowę . 

Niedopuszczalne jest również na okres modernizacji SUW na całkowite wyłączenie jej z 

eksploatacji.  

W ramach uzdatniania proponuje się: 

Stacja Uzdatniania Wody w Zawoi Centrum: 

Istniejące urządzenie to filtr pośpieszny typ A 30/Tx sterowany głowicą firmy Clack 2"                          

z wypełnieniem złożem Turbidex. W przypadku rozbudowy należałoby dostawić w układzie 

pracy równoległej drugie takie samo urządzenie. Jako stopień doczyszczający należało by 

zastosować dwa filtry dokładne workowe typ MEGA każdy pracujący z jednym filtrem 

pośpiesznym. Dla polepszenia jakości regeneracji złoża filtracyjnego należy rozważyć 

możliwość płukania wodą uzdatnioną, co wiązało by się to z montażem pompy głębinowej w 

zbiorniku wody uzdatnionej i podaniem jej w trakcie regeneracji do filtrów pośpiesznych. 

Stacja Uzdatniania Wody w Zawoja Czatoża: 

Należy przeprowadzić sprawdzenie ilości i stanu zasypanych złóż w istniejących filtrach 

pośpiesznych. W przypadku ubytku złóż w filtrach należy uzupełnić brakującą ilość żwirem 

kwarcowym lub wymienić część złoża na wspomniane złoże kwarcowe. Układ filtracji 

powinien być uzupełniony o filtry dokładne workowe typ MEGA pracujące w układzie 

równoległym za filtrami pośpiesznymi. Wydajność max. jednego filtra dokładnego to 15 

m³/h. Ilość filtrów należy dobrać do wydajności SUW. Dodatkowo proponuje się rozważyć 

zastosowanie dozowania koagulanta przed wejściem na filtry pośpieszne. Sterowanie pompą 

dozującą odbywało by się z wykorzystaniem istniejącego wodomierza impulsowego. 

➢ Kanalizacja technologiczna.  

Nie przewiduje się modernizacji kanalizacji technologicznej.  

➢ Rurociągi technologiczne.  

Rurociągi technologiczne na terenie SUW nie podlegają przebudowie  

➢ Automatyka i sterowanie.  

Niezbędnym elementem modernizacji systemu uzdatniania wody będzie ewentualne 

umożliwienie zastosowania dodatkowej pompy w kontekście współpracy z obecnym  

➢ W zakresie robót budowlanych  

W zakresie robót budowlanych nie będą prowadzone czynności modernizacyjne  

 

➢ W zakresie robót drogowych (zagospodarowanie terenu)  

W obrębie SUW nie przewiduje się robót modernizacyjnych drogowych. Wyjątek stanowi ich 

uszkodzenia, które musza być odtworzenie do standardu nawierzchni z przed modernizacja.  

 

2.1.7. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia)  

➢ Wymagania Zamawiającego.  
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Zamawiający wymaga zgodnego z przedmiotem i zakresem zamówienia (zamierzenia):  

• sporządzenie opracowania projektowego technologii uzdatniania wody uwzględniając stan 

istniejący jakości wody surowe i dobór złóż filtracyjnych oraz ewentualne zastosowanie 

dodatkowych pomp 

• sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

• uzyskania (z upoważnienia Zamawiającego) potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o 

zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

2.1.7.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań projektowych  

➢ Projektowana trwałość  

Projektowana trwałość stałych elementów SUW powinna być zgodna z poniższymi danymi:  

• konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki: 40 lat  

• urządzenia mechaniczne i elektryczne: 10 lat  

• oprzyrządowanie i systemy sterowania: 10 lat  

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania robót i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i 

najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne.  

 

➢ Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe  

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:  

• warunki lokalne,  

• elastyczność działania przy zmiennych rozbiorach wody;  

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń_ i 

aparatury,  

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,  

• ochronę środowiska, w tym:  

- konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 Ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 06.129.902 z późniejszymi zmianami),  

- konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót 

i eksploatacji SUW do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce 

przepisami  

 

➢ Zamienność  

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a 

także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 

zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, 

siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia 

sterujące, taśmy, wielokrążki, przekaźniki i inne. Zastosowane zamienniki winny mieć 

równoważne parametry lub lepsze.  

 

➢ Standaryzacja metryczna  

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować i dostarczyć w oparciu o system 

metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje 
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eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu 

Jednostek Miar i Jakości.  

 

➢ Instrukcje obsługi i konserwacji  

• Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń  

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą 

obejmować:  

a) Część rysunkową obejmującą:  

• schematy procesu i instalacji  

• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału  

• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połęczeń z innymi elementami 

oraz z ciężarem urządzenia  

• opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń-systemów i ich części  

• założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń-systemów  

• certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)  

• obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)  

• schemat połączeń elektrycznych;  

• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,  

b) Część instalacyjną obejmującą opis:  

• wymagań dotyczących instalacji  

• wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania  

• zalecenia dotyczące magazynowania i montażu  

c) Część obsługową obejmującą opis:  

• obsługi  

• konserwacji  

• naprawy  

d) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 

Zamawiającego.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

wymienionych dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu 

urządzeń.  

Nie później niż dwa tygodnie przed ukończeniem robót Wykonawca powinien przekazać 

Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku 

polskim, w dwóch egzemplarzach), dotyczącą całości robót. Nie później niż jeden miesiące 

po przejęciu robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie 

będzie to konieczne.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 2 egzemplarzy ostatecznej instrukcji obsługi i 

konserwacji, w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.  

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po 

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte w 

wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron 

uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie 

objętym umowa.  

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:  

a) wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych,  
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b) opis trybu działania wszystkich systemów,  

c) schemat technologiczny instalacji,  

d) plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót,  

e) rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń,  

f) pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,  

g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji wyłączania dla instalacji wszystkich  

elementów składowych,  

h) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia,  

i) zweryfikowanych podczas prób końcowych,  

j) procedury przestawień sezonowych,  

k) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

l) procedury lokalizowania awarii,  

m) wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający:  

• nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,  

• model, typ, numer katalogowy,  

• podstawowe parametry techniczne,  

• lokalizację,  

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,  

o) wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,  

p) wykaz dostarczonych części zamiennych,  

r) zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,  

s) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,  

q) listę zalecanych smarów i ich równoważników,  

t) listę normalnych pozycji zużywalnych,  

u) listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 

konieczności ich wymiany,  

w) ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych,  

v) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, dokumentacją 

oprogramowania komputerów. Dokumentacja powinna posiadać odpowiednią formą i 

wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane. 

Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. 

Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie 

odrzucone przez Zamawiającego. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania 

oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu 

AKPiA wraz z licencją dla użytkownika.  

z) certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,  

ż) wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. Instrukcja zostanie dostarczona w 

rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierścieniowych w twardej 

oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. 
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Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób, 

by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.  

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z 

tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu 

prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.  

 

➢ Bezpieczeństwo  

Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać w sposób uniemożliwiający 

samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). Należy zachować 

wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami -pomostami komunikacyjnymi. W 

przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych należy je 

zaopatrzyć w blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które po otwarciu powoduje 

awaryjne wyłączenie maszyn. Nie dopuszcza się włączenia blokad drzwiczek kontrolnych w 

ogólny system wyłączników awaryjnych linii technologicznej.  

 

➢ Łatwość utrzymania i konserwacji  

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego 

prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.  

Rozmieszczenie instalacji urządzeń technologicznych należy zaprojektować                                               

z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 

konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części 

zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu 

wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych 

(np. wciągarek).  

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp 

oraz łatwość wymiany. Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne 

bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne 

poprzez system przejść i podestów.  

Wszystkie schody, podesty, przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające 

wymagania BHP.  

 

➢ Zabezpieczenia antykorozyjne  

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy 

należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych skręcanych. Pomosty konserwacyjne 

i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych. Sposób ocynkowania i 

grubość warstwy musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres minimum 15 lat licząc od 

odbioru końcowego. Dotyczy to również elementów złączonych.  

Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą 

skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali 

kwasoodpornej.  

 

➢ Nadzory autorskie  

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów - autorów prac 

projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany 

będzie w szczególności poprzez:  
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• kontrole zgodności wykonania robót z treścią projektów dokonywane przez projektantów -

autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, lecz nie rzadziej 

niż 1 raz w ciągu 2 tygodniu. Każda kontrola projektantów - autorów udokumentowana 

zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robót,  

• Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z wykonaniem robót. 

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez projektantów - autorów i załączona do 

dokumentacji powykonawczej.  

 

➢ Szkolenie obsługi stacji ujęć i uzdatniania wody  

Wykonawca uwzględni szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. 

służb eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez 

wykorzystywania obcego personelu czy Zamawiającego w ciągu 4 tygodni od przekazania 

wyposażenia.  

Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.  

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów 

jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i 

technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie 

Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji i będzie przygotowywał personel końcowego 

użytkownika do przejęcia stacji.  

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i 

zaznajamianie równych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w zakresie 

umiejętności eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do 

poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie osób mu podległych.  

Personel Wykonawcy i personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, 

przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie 

instalacji urządzeń mechanicznych i elektrycznych.  

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą, co najmniej 1 tygodniowe 

intensywne szkolenie na miejscu obejmujące właściwą eksploatację, kontrole jakości, 

konserwację wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. Ten okres 1 tygodnia rozpocznie 

się na 1 tydzień przed rozpoczęciem prób końcowych. Personel Wykonawcy pozostanie też 

na miejscu w okresie pierwszych 4 tygodni funkcjonowania zakładu (po uzyskaniu 

świadectwa przejęcia) by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak i 

w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał 

szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, filmy i inne pomoce szkoleniowe konieczne by 

umożliwić personelowi realizację tak samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w 

późniejszym terminie, jak też i szkolenie personelu zastępczego. Wykonawca jest 

zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń oraz do 

określenia umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia.  

 

➢ Gwarancje.  

Określa się wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiającemu.  

• okres gwarancji, który równy jest okresowi zgłaszania wad wynosi minimum 60 miesięcy 

licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu,  

• gwarancją objęte będą wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie 
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wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez 

Wykonawcę) koszty eksploatacyjne SUW zamieszczone w dokumentacji przetargowej.  

 

2.1.7.2. Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych.  

➢ Przygotowanie terenu budowy  

Teren, na którym znajdują się stacje uzdatniana wody jest własnością Zamawiającego Teren 

jest ogrodzony, ma zamykaną bramą. Wykonawca jest zobowiązany utrzymania terenu stacji 

w stanie istniejącym  

 

Ogrodzenie terenu budowy, lub oznaczenia terenu robót dla robót liniowych.  

Istniejący teren nie wymaga opracowania projektowego ogrodzenia.  

Drogi komunikacyjne  

Na terenie istnieją ciągi komunikacyjne i nie wymagają rozwiązań projektowych. Drogi i 

przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą byś blokowane i zagrażać ich użytkownikom.  

Miejsca postojowe na terenie budowy  

Zamawiający wymaga by dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.  

Strefy niebezpieczne  

Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym; Zamawiający 

wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej;  

Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, 

sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej).  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych  

Zamawiający wymaga aby przewidzieć na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca 

do składowania materiałów i wyrobów. W przypadku przechowywania substancji i 

preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, 

umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, 

użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach 

producenta; składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. Zabrania się opierania składowanych materiałów lub 

wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych itp.  

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  

Zamawiający wymaga zapewnienia pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych stosownie do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i 

rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Zamawiający wymaga 

właściwego zagospodarowania terenu budowy pod wzglądem przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy 

jest obowiązkiem Wykonawcy. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy 

powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).  

Wykonawca może korzystać odpłatnie z energii elektrycznej i wody z sieci 

zamawiającego, po wykonaniu przez siebie niezbędnych podłączeń wraz z licznikami 

zużycia mediów. Rozliczenie następować będzie wg aktualnych w okresie budowy cen  

PGKiB Zawoja sp. z o.o. w Zawoja.  
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Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych 

wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie 

po stronie Wykonawcy. Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z 

inwestycją należy zabezpieczyć. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią 

elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca 

może przystąpić do prac rozbiórkowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania                             

i wywieszenia tablic informacyjnych, a po zakończeniu budowy ich zdemontowania.  

Zagospodarowanie terenu  

Przebudowa będzie realizowana na terenie istniejącej i pracującej SUW w m. Zawoja.                          

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych a przed oddaniem całego obiektu do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ukształtowania całego terenu jeśli 

został zniszczony w trakcie realizacji modernizacji. Zniszczoną w trakcie budowy zieleń 

należy odtworzyć poprzez nowe nasadzenia.  

Architektura  

Forma architektoniczna SUW w trakcie jej modernizacji nie powinna ulec zmianie.  

Instalacje wodno - kanalizacyjne.  

Instalacje nie podlegają modernizacji.  

Wentylacja pomieszczeń.  

Instalacje wentylacyjne nie podlegają modernizacji.  

 

2.1.7.3. Obiekty technologiczne SUW - wymagania  

➢ Instalacje elektryczne  

• Wymagania ogólne  

Instalacja elektryczna dla pomp winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o 

właściwych parametrach. Ich wykonanie i sposób podłączenia do istniejącej instalacji musi 

być zgodny z warunkami technicznymi wydanymi przez Administratora SUW. Instalacje 

powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę przed 

porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz 

innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. Z w/w wymagań 

wynika konieczność stosowania odpowiednich norm, przepisów i rozwiązań projektowych i 

tak:  

• przewody winny być miedziane, prowadzone w rurkach ochronnych,  

• w obwodach odbiorczych należy zaprojektować wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w 

wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe.  

• należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody 

ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,  

• wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi,  

• trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi 

ścian i stropów,  

• w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 

dostępne uziomy naturalne,  

• urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku należy rozmieścić 

tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  

• Wewnętrzne linie zasilające  

Wewnętrzne linie zasilające należy zaprojektować w miejscach łatwo dostępnych, w 

wydzielonych kanałach, w których należy prowadzić linie słaboprądowe. Przekroje żył winny 

spełniać wymagania dla szczytowego obciążenia prądowego. Instalacje elektryczne odbiorcze 
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winny być podzielone na obwody, w celu zapewnienia niezawodnej pracy odbiorników 

energii elektryczne, ograniczenia skutków ewentualnej awarii i ułatwienia bezpiecznego 

sprawdzania i konserwacji instalacji.  

Sieć teletechniczna  

Nie dotyczy omawianej modernizacji.  

Oświetlenie, uziomy, instalacja odgromowa.  

Na terenie modernizowanej SUW należy wykorzystać istniejące instalacje.  

Drogi, place i chodniki  

Nie objęte modernizacja.  

➢ Wykończenia  

W trakcie modernizacji utrzymać warunki sanitarne jak dla obiektu o podwyższonych 

standardach sanitarnych.  

 

 

 

2.1.7.4. Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych  

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być 

dotychczas stosowane w innych SUW, posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje 

producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi określone w 

innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Użytkowego jak również zapewnić 

spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi.  

➢ Wymagania dotyczące systemu sterowania nadzoru procesów technologicznych 

(zalecane)  

Sterowanie procesami technologicznymi SUW jest realizowany ze sterowni / dyspozytorni. 

Zastosowana pompa musi być wpięta w system sterowania 

 

3.0. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. (zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 

Rozporządzenia)  

3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w 

ramach zamówienia.  

• Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwą 

nadaną przez Zamawiającego w zakresie zgodnym z przedmiotem i zakresem zamierzenia 

opisanym w punkcie 2.1.3.1. i 2.1.3.2. niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego oraz 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w punkcie 2.1.7.  

• Zakres robót budowlanych  

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie modernizacji instalacji technologii 

uzdatniania wody i obiektów towarzyszących na terenie ogrodzonej i stanowiącej zamkniętą 

w całość działki SUW.  

Sposób prowadzenia robót związanych z przebudową SUW musi zapewnić utrzymanie ruchu 

i eksploatacji na istniejących instalacjach pracującej SUW.  

Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być wykonane jako 

DDP (Delivery Duty Paid - dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami 

dodatkowymi), włączając w to koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia.  
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Do zakresu prac projektowych i robót budowlanych określonych wymaganiami 

Zamawiającego należy:  

• opracowaniu 4-ech egzemplarzy projektu technologii uzdatniania wody uwzględniając stan 

istniejący jakości wody surowe i dobór złóż filtracyjnych  

• sporządzenie 2 kopii zatwierdzonego projektu budowlanego przekazanie Zamawiającemu / 

Inżynierowi Nadzoru,  

• zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy,  

• sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

• programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). , uzyskanie zatwierdzenia 

przez Zamawiającego / Inżyniera nadzoru szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,  

• uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego/Inżyniera Nadzoru,  

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),  

• zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego / Inżyniera nadzoru,  

• sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

• zgodne z przepisami zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego/Inżyniera nadzoru i 

przekazanie Zamawiającemu/Inżynierowi Nadzoru kopii zawiadomienia wraz z 

potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego i 

sanitarnego,  

• zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego/Inżyniera nadzoru dokumentami: projektem 

wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,  

• przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Inżyniera 

nadzoru zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu 

budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na 

użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia  

• zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla 

zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• przygotowanie, opracowanie i przekazanie, po akceptacji Inżyniera nadzoru, 

Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych 

dokumentów i decyzji dotyczących obiektu a także, w razie potrzeby, instrukcji obsługi i 

eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.  

 

3.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego „Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Zawoi Czatoża i Zawoi Centrum”  
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3.3. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych.  

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę/ zgłoszenia. Wykonawca zapewni 

zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z:  

• Programem Funkcjonalno- Użytkowym,  

• wymaganiami Zamawiającego / Inżyniera nadzoru,  

• zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami i sztuką budowlaną,  

• Dokumentacją Projektową określoną w punkcie 2.1.7. niniejszego opracowania,  

• postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia,  

• poleceniami Inżyniera nadzoru.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający ustanowił Inżyniera nadzoru upoważnionego do 

zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie 

wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie 

zamówienia.  

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Zamawiającego 

będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w 
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Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

 

3.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia 

wykopów, odwodnienie robocze, itp. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i 

utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności 

towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, 

nadzory obce. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca.  

 

3.5. Informacja o terenie budowy  

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie istniejących SUW w m Zawoja. Teren inwestycji 

jest ogrodzony i częściowo zabudowany. Część terenu jest utwardzona pod dojścia i dojazdy 

do istniejącego budynku SUW szutrem.  

 

3.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy  

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający wymaga, aby projekt organizacji i harmonogram realizacji 

inwestycji uwzględniał nieprzerwaną pracę istniejącej SUW (zależne od pory roku.).  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie. Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia 

Zamawiającego/Inżyniera nadzoru, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2.1.5. niniejszego 

opracowania.  

 

3.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Podstawą ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich stanowią uregulowania objęte przepisami administracyjnymi jak i (w 

aspekcie cywilno-prawnym) przepisami prawa cywilnego. Interesy osób trzecich winny być 

brane pod uwagę na etapie prac projektowanych oraz na etapie realizacji zmówienia. 

Projektując i wykonując roboty budowlane, mając na uwadze wymagania określone w 

przepisach, należy zapewnić poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania 

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. Ochrona uzasadnionych interesów osób 

trzecich może oznaczać wyłącznie ochronę interesów prawnych, a nie faktycznych.  

W celu zapewnienia ochrony interesów osób trzecich należy m.in.:  

• Wykonawca odpowiada za ochronę sieci, urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i 

podziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych sieci, urządzeń i 

instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych sieci, urządzeń i instalacji w czasie trwania budowy.  

• Z chwilą przejęcia terenu, który przekazany został pod budowę a który nie jest własnością 

Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed właścicielem tego terenu.  

• Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego.  
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• Na czas realizacji zamierzenia Wykonawca przejmie protokolarnie również tereny zieleni 

znajdujące się w obrąbie placu budowy, a po zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu 

terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże je właścicielowi/zarządcy lub 

użytkownikowi.  

• Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 

interesów osób trzecich, w tym określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie ofertowej.  

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone 

w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 

urządzeniach naziemnych, podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane 

były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu 

drogowego i pieszego.  

Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub 

stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu.  

 

3.8. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zobowiązany jest do:  

• a) podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do  

• obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 

terenach przyległych,  

• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku,  

• unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 

w sposobie jego działania,  

• zabezpieczenia istniejącą zieleń niską i wysoką przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 

wynikającymi ze sposobu jego działania,  

• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń) 

niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia,  

• f) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

• usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
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gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalności przy wykonywaniu robót budowlanych.  

 

 

3.9. Warunki BHP i p - pożar. na budowie  

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 

bezpieczeństwo pożarowe. Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne 

pomieszczenie higieniczno - sanitarne na, związane z realizacja zamówienia, potrzeby 

Zamawiającego/Inżyniera nadzoru na etapie wykonywania robót budowlanych.                                       

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w 

cenie kontraktowej.  

 

3.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży zaplecze 

magazynowe, socjalne i biurowe budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w 

tym zakresie. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w 

bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 

mogą mu być potrzebne do własnego użytku.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.  

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na, związane z 

realizacja zamówienia, potrzeby Zamawiającego / Inżyniera nadzoru na etapie wykonywania 

robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć również koszty ochrony zaplecza budowy.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy.  

Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 

obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.  
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3.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Podczas realizacji nie wymagane  

 

 

3.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.  

 

3.13. Ogrodzenia  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 

składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania umowy.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

 

3.14. Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń ziemnych 

powodowanych ruchem samochodów budowy.  

3.15. Znaleziska archeologiczne  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki:  

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

• zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;  

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu.  

Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin 

odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.  

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje 

decyzję:  

• pozwalając na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;  

• pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a 

kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;  

• nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub 

jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym 

zakresie.  

 

3.16. Materiały i urządzenia  

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
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stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy 

Prawo Budowlane.  

➢ Wymagania ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

ubytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być:  

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 

wymagane prawem świadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodności,  

• nowe i nieużywane.  

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w 

zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest:  

1. oznakowany CE , albo  

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3. oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności).Znak 

budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w 

specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem 

budowlanym musi być dołączona informacja zawierająca:  

• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  

• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianą, 

gatunek i klasą według specyfikacji technicznej;  

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;  

• numer i datą wystawienia krajowej deklaracji zgodności;  

• inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;  

• nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego.  

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią.  

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym 

obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.  

Oświadczenie powinno zawierać:  

1. nazwę i adres wydającego oświadczenie;  
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2. nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;  

3. identyfikację dokumentacji technicznej;  

4. stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;  

5. adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;  

6. miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. Materiały i wyroby 

budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom 

projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego.  

Ponadto:  

• Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca 

jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

• Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.  

• Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca.  

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Inżyniera nadzoru, zostaną usunięte 

przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane 

materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z 

nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty.  

• Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość 

i własności. Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia 

tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej.  

 

3.17. Pozyskanie materiałów miejscowych  

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych umową 

będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu 

budowy poza wyszczególnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Zamawiającego.  

 

3.18. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Jeżeli podczas realizacji Zamówienia Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, urządzeń, które są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od 

Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, zatwierdzonego źródła.  

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 

z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje 

Zamawiający, roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z 

placu budowy na koszt Wykonawcy. 

3.19. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie  
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zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane materiały, 

elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu przeprowadzenia 

kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 

urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego.  

 

3.20. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego.  

 

3.21.Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów.  

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji robót. Liczba i 

wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno- ubytkowym i 

wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji 

robót niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny 

koszt dodatkowego sprzętu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.  

 

3.22.Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków nadzoru mogą zostać przez 

Inżyniera nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

3.23. Wykonanie robót budowlanych.  

3.23.1 Wymagania ogólne.  
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Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (zatwierdzony projekt budowlany, projekt 

wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 

rodzajów prac.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić wyznaczonego przez 

Inżyniera nadzoru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, który dokona uściśleń 

bądź odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi a także z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokość wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rządnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej, wcześniej zatwierdzonej przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez  

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca robót 

odpowiedzialny jest za:  

• zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz poleceniami Inżyniera 

nadzoru,  

• jakość wykonania, zgodność z odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami techniczno-

budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producentów 

urządzeń,  

• jakość zastosowanych materiałów,  

• zabezpieczenie terenu budowy,  

• ochroną środowiska w czasie wykonywania robót,  

• ochroną przeciwpożarową,  

• ochroną własności publicznej i prawnej,  

• bezpieczeństwo i higienę pracy,  

• utrzymywanie w należytym stanie wszystkich środków technicznych służących realizacji 

robót,  

• ochronę i utrzymanie robót,  

• stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa.  

 

3.23.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy  

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności poniższe zadania:  

• Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w umowie), 

zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umową oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad,  

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 

wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 

usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót,  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo  
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wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z umową,  

• Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze,  

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe,  

• Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego . Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy 

błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę robót zostaną przez niego 

poprawione na własny koszt. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej a także 

w odpowiednich normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestie. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

 

3.24. Kontrola jakości robót.  

3.24.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole realizacji zamówienia.  

1. Kontrole wykonywane będą przez Inżyniera nadzoru.  

2. Kontroli będą w szczególności poddane:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót 

budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz 

warunkami Umowy.  

• wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do 

obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  

• roboty budowlane w zakresie zgodności z przepisami, dokumentacją projektową 

specyfikacjami technicznymi, wymaganiami Zamawiającego oraz Umową a w szczególności 
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z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać nawierzchnie jezdni a także znaki i 

sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości robót.  

4. Wykonawca będzie prowadził kontrolą jakości z częstotliwości gwarantując zachowanie 

jakości dla robót objętych Umową. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważne 

legalizacje, by poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone zgodnie z odrębnymi przepisami i 

ewentualnymi zapisami w umowie.  

5. Próbki do badań będą pobierano losowo. Inżynier Nadzoru będzie miał zapewniony udział 

w procedurze poboru próbek. Próby pobierane będę w pojemnikach Wykonawcy, 

odpowiednio opisane i oznakowane.  

6. Inżynier Nadzoru może prowadzić niezależne badania jakości a w przypadku rozbieżności 

w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną analizę 

niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach.  

7. Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inżyniera nadzoru.  

Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inżyniera 

nadzoru.  

 

3.25. Program zapewnienia jakości - PZJ  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć szczegóły swojego systemu 

zapewnienia jakości, w postaci Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową oraz poleceniami Zamawiającego.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;  

• laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań,  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i forma przekazywania tych informacji Zamawiającemu lub reprezentującemu go 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 



 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawoi Czatoża i Zawoi Centrum  

                       Znak sprawy PGKiB/ZP/2/2021 
 

 

 

3.26. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane 

 

3.27. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                         

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu na piśmie ich wyniki do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

3.28. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

3.29. Jakość materiałów  

Można dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają dopuszczenie do stosowania w Budownictwie lub deklarację zgodności  

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Normą 

Europejską. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

3.30. Sprzęt Pomiarowy  

Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Zamawiającemu całą aparaturę pomiarową 

oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na placu budowy testami i 

pomiarami, zawsze jak tylko Zamawiający tego sobie zażyczy.  

Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również 

zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami.  

 

3.31. Dokumenty budowy  

Dokumentację budowy stanowią:  

- umowa o wykonanie zamówienia  

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenie  

- zatwierdzony projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę  
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- projekt wykonawczy  

- specyfikacje techniczne  

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami  

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki, w tym warunki techniczne, właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót  

- decyzje dotyczące zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów  

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych  

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią 

informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis),  

- plan BIOZ 

- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym.  

- harmonogram realizacji zamierzenia  

- harmonogram płatności  

- dokumenty rozliczenia finansowego robót.  

- dziennik budowy.  

- protokół przekazania placu budowy.  

- szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych.  

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.  

-wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy.  

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów.  

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.  

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.  

- instrukcje obsługi i eksploatacji.  

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów.  

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach 

i urządzeniach obcych.  

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na ubytkowanie zakończonej inwestycji.  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
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• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

• uwagi i polecenia Zamawiającego,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czuciowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w umowie.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego .  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane 

na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z 

dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 

sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak 

to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 

Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

3.32. Odbiór robót  

- Rodzaje odbiorów  
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W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 

następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości, jakości, 

zgodności ze ST, dokumentacją projektową oraz ustaleniami wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje zespół uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, powołanych przez Zamawiającego lub wyznaczony przez 

Inżyniera nadzoru, w zakresie robót wykonywanych na budowie, Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiający przy udziale Kierownika Budowy i Wykonawcy.  

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem pisemnym lub telefonicznym Zamawiającego lub Inżyniera 

nadzoru zgodnie z wymogami Warunków Umowy.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego/ Inżyniera.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia wyznaczony przez 

Zamawiającego/Inżyniera nadzoru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na  

podstawie:  

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność 

wykonanych robót z umową takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,  

• przeprowadzonych przez Zamawiającego badań i prób.  

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji.  

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót:  

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,  

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,  

• technologią wykonania robót,  

• parametry techniczne wykonanych robót.  

Odbiór ostateczny (końcowy) - Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości, wartości i zgodności ze ST, dokumentacją projektową i ustaleniami.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego potwierdza Kierownik 

Budowy wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, w 

formie pisemnej, powiadomić o tym fakcie Inżyniera nadzoru. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie o wykonanie zamówienia, nie później jednak niż 14 

dni licząc od daty powiadomienia Inżyniera nadzoru o gotowości do odbioru końcowego.  
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego, Inżyniera nadzoru, Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy 

i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej oraz zgodności wykonania ze ST, 

dokumentacją projektową i ustaleniami na podstawie przedłożonych dokumentów 

„Dokumentów do odbioru końcowego”, wyników prób, badań i sprawdzeń oraz pomiarów, w 

tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub innych robót związanych z realizacją zamówienia w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, a także braków w „Dokumentach do 

odbioru końcowego”, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.                                   

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. umowę  

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

3. dokumentację rozruchową  

4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

5. protokoły badań i sprawdzeń,  

6. recepty i ustalenia technologiczne,  

7. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

8. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników 

oddziaływania na środowisko,  

9. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

11. kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych 

podczas wykonywania robót);  

12. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

13. oświadczenie Kierownika Budowy o :  
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• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie potrzeby oświadczenie 

Kierownika Budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego;  

14. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;  

15. potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;  

16. stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane.  

• Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i 

uporządkowaniu terenu,  

• Dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  

• Instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i 

inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi,  

• Operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,  

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

•  Recepty i ustalenia technologiczne,  

•  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglądem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

Wady ujawnione w trakcie odbioru.  

Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

• Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad,  

• Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;  

- jeżeli wady uniemożliwiają ubytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o usunięciu wad.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie 

wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalnia wody i zgodności parametrów pracy 

SUW z określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny 

robót (końcowy) ".  
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3.33.Roboty tymczasowe i towarzyszące.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz do ich likwidacji po wykonaniu zamówienia.  

Jako roboty towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: organizację placu i zaplecza 

budowy, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze 

itp. Koszty związane z placem budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za roboty 

tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do 

Wykonawcy.  

 

3.34. Przepisy związane  

Ustawy  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U.06.156.1118 z 

późno zm.)  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień_ publicznych (jednolity Dz. U. 2006 r. 

Nr 164 poz. 1163)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późno zm.).  

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U.06.129.902).  

• Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.05.239.2019 z póżn. zm.)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodą i zbiorowym odprowadzeniu  

• Ustawa o Odpadach (Dz. U.01.62.628 z późno zm.)  

Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417 ),  

• Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.06.137.984)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209,poz. 1779).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

udzielania, uchylania lub zmiany  

(Dz. U. Nr 209, poz.1780).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. -w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).                                   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120,poz. 1126).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- ubytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042).  

 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.  

4.1.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomości.  

Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej 

inwestycji.  

4.2.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

4.3.Równoważność norm i zbiorowość przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm  

powołanych w dokumentach. 

4.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i 

innych aktów prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów:  

Dyrektywy Unii Europejskiej  
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• Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez substancje wprowadzane do środowiska wodnego z "córkami"  

• Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych  

• Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 

podziemnych przeznaczonych do poboru wody pitnej,  

Ustawy i Rozporządzenia  

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 06.129.902)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04. nr 92 poz. 880. z póżn. 

zmianami),  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 .nr 62, poz.628),  

• Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. 05.239.2019)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod_ i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst 

jednolity Dz.U. 06.123.858.)  

• Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 06.156.1118)  

• Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. 03. 207, poz. 2016 j.t. z pózn. zmianami)  

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z 

uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04. nr 96, 

poz. 959),  

• Ustawa dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.05.236.2008 j.t. z pózn. zmianami),  

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 04. nr 121, poz. 

1266 j.t. z poźn. zmianami),  

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 05. nr 228, poz. 1947 

j.t. z pózn. zm.),  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 nr 80, poz. 717 z pózn. zmianami),  

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 nr 

11, poz. 84 j.t. z pózn. zm.),  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 

j.t. z pó_n. zmianami.),  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień_ publicznych (jednolity Dz. U. 2006 r. 

Nr 164 poz. 1163)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991) w 

zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa,  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózno zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

• Rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie procesu odzysku R10  

(Dz.U. z 2007r., nr 228, poz.1685), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 04. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami),  
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• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości (Dz. U. 02. nr 122, poz. 1055),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 02. nr 165,poz. 1359),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 

w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 

(Dz. U. 02. nr 87, poz.796),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawi eoceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. 02. nr 87, poz. 798),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 03. nr 01,poz. 12),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 04. nr283, poz.2842),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 03. nr 217, poz. 2141),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. 

U. 02. nr 241, poz. 2093),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U.03. nr 4, poz. 44),  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U.03. nr16, poz.149),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 02. nr 8, poz. 70),  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 06. nr 136, poz. 964),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 01. nr 112, poz. 1206),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów oraz 

stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz.U.02. nr 55, poz. 498),  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie  

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U.03. nr 171, poz. 

1666 z pózn. zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji 

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 05. nr 201, poz. 1674 zał.),  

• Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U,1997 r, nr 21, poz. I 11 z pózn. zm.),                                

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, 

poz.690 z pózn. zm.),  
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• Rozporządzenie Ministra środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984),  

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach _cieków (Dz. U. 93. nr 

96. poz. 438),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1października 

1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93. nr 96. poz. 437),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120,poz. 1126).  

• Rozporządzenie MGPiB z dn. 27.01.1994 roku w sprawie bhp przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U.94.21.73)  

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyższych  

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

(Dz.U.98.79.513),  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826),  

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska(Dz.U.03.113.1 

75),  

• Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 04. nr 130, poz. 1389),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - wsprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209,poz. 1779).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
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ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz.2042).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych , ruchu i 

eksploatacji sieci (Dz. U. Nr 2/2005 poz. 6)  

• Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakościowe zasilania odbiorców z publicznych sieci 

rozdzielczych  

• Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci Koncernu Energetycznego EneriaPro z dnia 14.03.2005  

• Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

Projektowanie i budowa  

• Przepisy Techniczno-Budowlane dla Praktyków . Wydawnictwo Verlag Dashofer . Stan 

prawny październik 2007 r.  

• Sieci , instalacje i urządzenia elektroenergetyczne o napiciu powyżej 1 kV .Wydawnictwo 

Verlag Dashofer . Stan prawny kwiecie_ 2007 r.  

• Instalacje elektryczne i teletechniczne . Poradnik inżyniera Elektryka .Obliczanie . 

Projektowanie . Monta_ . Eksploatacja . Wydawnictwo Verlag Dashofer . Stan prawny 

sierpie_ 2007 r.  

• Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich INPE . Informacja o Normach i 

Przepisach Elektrycznych  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych . Wydawnictwo Przemysłowe  

WEMA 1997 r.  

 

Obowiązujące Polskie Normy i Normy wskazane jako źródło wiedzy technicznej:  

• PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),  

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne -Wymagania i badania 

przy odbiorze,  

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,  

• PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego,  

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,  

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998,  

• PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza ,  

• PN-80/M-49060 - Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia - wymagania,  

• PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,  

• PN82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń - w budynkach,  

• PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN /Az3,  

• PN-71/B-02380 - Świetlenie pomieszczeń światłem dziennym -wymagania,  

• PN 82/8971 -02, PN84/10735 Odbiór kanałów zgodnie z  

• PN-53/B-06584 - Budowa kanałów w wykopach,  

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”.  

• PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”.  
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• PN-88/B-06250 „Beton zwykły”.  

• PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

• PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”.  

• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  

• PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.”  

• PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.  

• PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”.  

• PN-H-74051-2:1994„Włazy kanałowe klasy B, C, D”.  

• PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.”  

• PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”.  

• PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”.  

• PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.”  

• PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy”.  

• PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”  

• PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”  

• PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”  

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 

mieszanka  

• PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna  

• PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej  

• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

• PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne  

• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa  

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna  

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające  

• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania ubytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca  

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:  

Guma  
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• PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2:  

Elastomery termoplastyczne 

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury  

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki  

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie  

• PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  

• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  

• PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki  

• PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze  

• PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie  

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

• PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa.  

• PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa.  

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  

• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych.  

 

Normy branżowe  

• BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki 

techniczne wykonania.  

• BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.”  

• BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”  
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• BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.”  

• BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.  

• BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”.  

• BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”  

• BN-83/8971 -06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, Cs.” 

• BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

betonowe i żelbetowe.” BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

• BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny  

• 12) BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Polskie i Europejskie Normv:  

• PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 

termiczne,  

• PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych  

• PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 

termiczne,  

• PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych  

• PN- ISO - 8756: 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi 

temperatury, ciśnienia i wilgotności,  

• PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana 

AzI),  

• PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752- 2: 

2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,  

• PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,  

• PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu,  

• PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z 

zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazówki 

dotyczące wymagań stawianych zadaniu,  

• PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60)  

• PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu  

• PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych,  

• PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane  

• PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania  

• PN- lEC 60364-5-51 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,  

• PN- lEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe,  

• PN- lEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -

Sprawdzanie odbiorcze,  
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• PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi,  

• PN- lEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepiciami. Ochrona przed przepiciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi,  

• PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem nadpicia,  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,  

• PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,  

• PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych,  

• PN - lEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,  

• PN - lEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza,  

• PN - lEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,  

• PN - lEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.  

Inne dokumenty  

• ISO 4435:1991, Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych.”  

• KB-38.4.3/1/ - 73 Płyty pokrywowe  

• DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Material für 

Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.  

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez „Transprojekt”, 

Warszawa  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.  

• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.  

• Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport ręczny,  

• Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót montanowych i 

rozbiórkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93  

• Katalogi i instrukcje montażu producentów rur PVC i wyrobów betonowych  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom II -Instalacje 

sanitarne i przemysłowe  

• 19) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzywsztucznych  

• 20) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych -tom I rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI 

INSTAL  

• Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT,  
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• Katalog Techniczny - PIPE LIFE.  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  

• PGNiG S.A. w Warszawie DOZG we Wrocławiu Wytyczne projektowania i budowy sieci 

gazowych z polietylenu.  

 

4.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych:  

Nie dotyczy 


