zatacznik nr 10.2: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.32.2023

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2023

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umow3”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
POWIATEM KtODZKIM

UL. OKRZEI 1

57-300 KtODZKO

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KtODZKU

UL. WYSPIANSKIEGO 2K

57-300 KtODZKO

reprezentowanym na podstawie: ......ccceceeeeeverennnn. , (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), Przez: .......cceceeeeeeeennns -
........................... , Zwanym w dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a
P2 [T A1 o Y- A OO OO ST ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcédw pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ: ettt ettt ettt et te e e st e et a sttt et et easebeaheete st et asabesbestetesteas et abesbesteseenennnatanes
NIP: ........ , REGON: oo, , reprezentowanym/ng na podstawie: .................

(odpisu z KRS/pefnomocnlctwa//nnego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ....ccccvcveviecieseeceeceeievereeee e e e eer e s areeee , Zwanym/zwang
dalej ,,WYKONAWCA”,

81
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem, o udzielenie
zamoéwienia publicznego nr ZDP.241.AZ.32.2023 na realizacje zadania pn.: ,,BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA
PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU KtODZKIEGO” CZES’C 2: ,PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 3226D UL. POLABSKA W KtODZKU”, przeprowadzanego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
2. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SW2);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamodwienia, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna (zwana dalej SST) i przedmiar robdt;
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dofgczonymi do niej zatagcznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia.
3. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac¢ bedg ustaleniom przyjetym w Umowie.

§2
DEFINICIE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu
o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar roboét

2) Dokumentacja projektowa - zbidér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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16)

17)

18)

19)

20)
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Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajéw robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana
i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora -
Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy
Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robodt, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét.

Odbidr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres
jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i SST, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatart majacy na celu
nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot

Protokét koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbior robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokdét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidor robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

Protokdt odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdt odbioru koncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad

2. W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumiec zgodnie z definicjami zawartymi w SWZ.

3. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego
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§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwg: ,,PRZEBUDOWA
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 3226D UL. POLABSKA W KtODZKU".
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescig SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostepniong
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie oraz na warunkach
okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zatgczone do SWZ przedmiary robdt stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamodwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli dane
roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty iloSciowej bedg one wyceniane na podstawie
dokumentacji technicznej, a ich wartos¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejgcych pozycji. Cena ofertowa
obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie tych robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiang, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robdét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to z dodatkowymi
kosztami.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te bedga korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagaja kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowac zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3 "robotami
zaniechanymi". Wyliczenia wartosci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku wystgpienia
przestanek, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wartos$¢ robét zaniechanych nie przekroczy 10% wartosci umowy,
o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy na
poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 umowy.
Przy realizacji robot nalezy stosowac¢ materiaty producentéw spetfniajgce wymagania okres$lone w dokumentacji
projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty budowlane wystepujgce w
przedmiocie umowy muszg posiadaé: certyfikaty na znak bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji
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robdt nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokédt z negocjacji dotyczacych
wyceny robot z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecern Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia zich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktére moga stanowié¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw oraz uwzgledniajacy
termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na etapy, kolejno$é przystgpienia do
wykonania poszczegélnych etapéw oraz nieprzekraczalne terminy zostaly wskazane w niniejszej Umowie.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww.
terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy,
a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty wykonanej przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢c na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robét,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych w tym okresie robdt - z ksigzki obmiaru;
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2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdét wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcdw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w sposéb
gwarantujgcy zakoniczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegélnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub udostepnié¢
pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozdér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw , przez
caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2.  Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania inwestycji,
jego otoczenie, dokumentacje dotyczacy inwestycji i znane sg mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialnos$¢ na zasadach okre$lonych Umowg, a w przypadku braku odpowiednich uregulowarn w Umowie -
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny koszt
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY
1  Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia robét - data podpisania umowy przez Wykonawce
2) termin realizacji przedmiotu zamédwienia ustala sie na: 6 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do
eksploatacji Zamawiajgcemu.
3. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego
2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie roboét, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.



zatacznik nr 10.2: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.32.2023

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkdéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe]j oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania umowy,
3) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,
4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,
5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,
6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdiniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,
7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowa do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
3. Obowigzki Zamawiajgcego okresSlone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywac dziatajgcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:
1. Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z chwilg przejecia placu
budowy.
2. Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.
3. Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu
umowy na witasny koszt, w tym:
1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne dla
lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozdr w czasie realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét podstawowych,
3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy,
4) zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich dostawcami,
5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,
6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy,
7) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
konicowego.
4. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajgcych witasciwe uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego,
a wskazane w SIWZ.
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy podczas
realizowania robdt na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robdt, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakosci)
z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw- przed rozpoczeciem
odpowiedniego zakresu robét,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robot,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposdb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych beda

wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia

miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy
terenie, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktécajgcy ich podstawowej dziatalnosci.

Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspétpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowe] i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji budynkéw, budowli lub urzadzen z winy Wykonawcy

lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci

przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za
doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na witasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane przewody

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy

zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktorych beda prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy, innego

uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ pisemnie witascicieli

istniejacego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej (OC), ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu czyndw

niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg zostang
objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzagdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z czynu
niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcow w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace.

Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawcg szkody.
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22.

23.

24.

25.

Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitdw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosi¢ nie
mniej niz 50% warto$ci UMOWY, tj. ....ccccrrvrnnnicninniencnnans zt. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC)
powinien obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez Wykonawce
umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpézniej 3 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie (w
tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢
Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu
zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badz gdy swiadomie
wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkow tejze umoéw ubezpieczenia (OC), Zamawiajgcy ma
prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajac go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zostaé zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ jakichkolwiek zmian w umowie
ubezpieczenia (OC) powodujacych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedfuzania waznosci
wymaganych umow ubezpieczenia (OC) nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9
NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10
POTENCIJAt WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej
liczbie wymagany do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca 0$Wiadcza, Z& POAMIOL TrZECH: c..evviiii ettt ettt et sr e e te st ste st e e bt esneneete st steseesesnnans

na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOT UMOWY W ZAKIESIE: ..oueiirierieeieiieeiestestesteeteesees et eetasteestes e s eesesstestesteersesesseessenssessensnsensenssanes stestestessersnssenssensannnnsn

W przypadku zaprzestania WyYKONania UMOWY PIrZEZ: .......ccceoiiiieiieiieiieeriesteseereeesetessessass e sessssaestestesnssssssssssassensssesenses
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
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innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania
przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za dziatania
wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robét.

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajagcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdiniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
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11.

12.

13.

realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czeSci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowac obowigzki wynikajgce z Umowy.

§12
KIEROWNIK BUDOWY | KIEROWNIK ROBOT
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ........................ nr uprawnien .........ccoceeeene. , telefon .. , e-mail:
Funkcje kierownika robdt (branza elektryczna) petni¢ bedzie: ..., Nr uprawnien ...........coeeeeee. , telefon

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw
kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowe;j
prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru o terminach
odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze ko\cowym zadania, oraz kontroli organdéw uprawnionych;

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktédre moga wptynaé na jakos¢ robdt lub opdinienie terminu zakoriczenia
zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania
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5.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy

Zmiana osob petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie iwymaga
zaakceptowania przez zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢ potwierdzona

pisemnie.

§13

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UMowy: .......ccoovveennnnne , tel.:
.......................... ,adres e-mail: oovveevee i)
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy: .......ceeeeeennen. , tel.:
.......................... ,adres e-mail: .o
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnic¢ beda:
1) branza drogowa: ................ nr uprawnien ................ , telefon ... ,adres e-mail: ooeeeeeveceeeeeeeee, ;
2) branza elektryczna: ................ Nr uprawnien ............... , telefon ................, adres e-mail: ....ccccevevrivececeennn, ;

§14

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, oséb wykonujgcych prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-

montazowe objete zakresem zamdwienia i operatoréw sprzetu.

Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane

samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia,

jako podwykonawcy.

Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy rdwniez oséb, ktérych zatrudnienie nie nastepuje w

warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujagcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow

materiatéw budowlanych itp.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich robdt,

zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.

U. z 2020 poz. 1320 z pézn. zm.)

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny
w szczegolnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pra-

cownikdw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
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§15
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materialy i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadac
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020 ., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw,
urzadzen oraz akcesoridw dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej pracy i
nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatéw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdét, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZ wykonane roboty sg niezgode z
umowag, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowa - obcigzg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektdw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg projektows,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robot oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie sg
skutkiem dziatania sity wyiszej, powoduje opdinienie w wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez
wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robét i do
zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

6. Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 5
jezeli:

1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;
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2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i ekonomicznie
mozliwych dziatan, umozliwiajgcych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny
sposobb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§18
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wpykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3.  Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i
opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

7. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.

8. Odzyski materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

9. Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw
bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§19
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych wykonawce wad w robotach budowlanych stanowig-
cych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu za-
mawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi wyko-
nawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wykonawcy.

3. Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym
uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§20
ODBIORY
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do
dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
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2)
3)
4)

odbidr koncowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy

2. Odbidr koncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktadajgcych

sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy

i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wykonawce zakoriczenia

robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia wykonanie catosci

robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem

préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie

umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwa-

lajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, za-

Swiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swia-

dectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi

zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego,

w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnionych

przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych wyko-

nat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia

zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. podpisany protokdt odbioru korncowego robét jest podsta-

wa do dokonania koricowych rozliczen stron.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace upraw-

nienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze
przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

-  odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron

umowy protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne:

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiaja-
cego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z we-
zwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.
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3) Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wa-
dy, zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad pod-
miotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

4) Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajace-
go, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kierownika
budowy.

5) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich obowigz-
kéw wynikajacych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru ostatecz-
nego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt
1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy, zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny za$ wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest zobowigzany usungc
wady.

§21
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w Kwocie: .......ccoeeeeeiveiennns (STOWNIE: e )
plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCi ....ccveveervrinineicececeeienenn CO czyni tgcznie CeNne: ...vveveececeeeieereee e (stownie:
................................................................... ).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy.

3.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajagce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i nie moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane z:

1) wykonaniem robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza technicznego,
administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zapewnieniem
i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen socjalnych lub technicznych dla personelu
Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikéw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystgpi taka koniecznos¢ - koszty zuzycia
tych medidéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiardéw, rozruchu urzadzen;
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10.

11.

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robdt oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

7) przygotowaniem miejsca robdt i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzgdzen i systemow;

11) podatkiem VAT,

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie

rachunku lub faktury VAT koricowe;j.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku lub

faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,

wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i dalszych
Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod
rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego w jakiejkolwiek czesdci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wyltgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegélnosci za wady i usterki,

ktére ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za

wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkéw udzielonej gwarancji. W

przypadku wystgpienia wady wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy moze dochodzi¢ swoich

roszczen rownie na zasadach okreslonych ogélnymi przepisami prawa.

§22
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.
Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajgcych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych
robot, zgodnie z protokotami odbioru roboét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
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10.

lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych

naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o

podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,

podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z

zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o

zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnosé bezposredniej

zaptaty, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosc fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robot, a wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sgdowego, zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktédrych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/kornicowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdow, lub do ktéorego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robot

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, na
kwoty wynikajgce z zawartych uméw.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
AN e ettt et et st e bea et e et et et aReaRe et st eabestetteb e et eeaReere et se seeneabenbenteree
e (LG = 1oL 10 01U T ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie sg zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka
wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, ktéry
bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnosc
do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,,Biatej liscie” podatnikéw VAT
Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa pkt 10 zawierajgce szczegétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw
na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnos¢
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i do wypfaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajagcego wobec podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku rdznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§23
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych (zakupionych
przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z2021 ., poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1968).

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystugujg Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich robdt budowlanych
objetych umowa na okres ......... miesiecy .
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3.

10.

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego

odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od chwili
ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposdb uzgodniony z

Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili zgtoszenia.

Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny

(Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz

10 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego
forma i tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOWNIE: ettt ettt et ettt ettt st e b et st sttt et saess s ea s et et st seas s ebe steaestetsas st senteseas sennnnsens zt .../100)

W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W TOIIMIE 1ottt ettt ettt e et aesae s te ste et e s et eb e et essersase et see seesessessastaseesaeseneaseareatesen seensnsansases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSci: ....ccccceeeeierieeienenenn. Zt (STOWNIE: e o /100) stanowigca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy
wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezytego
wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego waznosci,
wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§ 25
ZMIANA UMOWY

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony dopuszczajg

mozliwos$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wy-

konawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty ter-
roryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo-
wienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu reali-
zacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie ro-
bot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji projektowej, lub innymi robotami prowa-
dzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji pro-
jektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwie-
nia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowa-
dzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowad
zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 21 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmien-
nych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia na-
stagpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przedfuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robdét zleconych na pod-
stawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamdéwienia moze
nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub sposdb jej wykony-
wania;

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zaméwienia moze
nastgpic o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie skta-
dania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardéw
i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamdéwienia moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpié¢ wskutek za-
istnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wyni-
kajacych ze zmiany zasad ptatnosci programdw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej
niniejsza umowa;

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w SWZ,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow, przewiduje sie mozli-
wa zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zamoéwienia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w for-
mie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg
zmiane umowy dotyczgcy samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badZ zmniejsze-
nia liczby podwykonawcoéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pi-
semnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wyko-
nawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ zamawiajgce-
mu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamédwie-
nia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wyko-
nawce os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktérzy byli zwigzani umowg z dotychczaso-
wym podwykonawcy, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czesc¢ za-
mowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,
4) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w
§ 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.
3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku banko-
wego);
4. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
5. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w for-
mie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robot lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materialy niezgodne
zwymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdét,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich czes¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ........cccceeeveveeirecee e (podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadiosciowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;
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3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegOtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swadj dozér terenu budowy.

6. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu roboét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
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1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny czynnikéw

produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 27
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa, § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
roboét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za kazdy
dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,1 % naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10% wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21
ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze
by¢ wieksza niz 10.000,00 zi;
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16) za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa § 12 ust. 4 umowy w wysokosci
300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

17) za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzien zwtoki, z tym ze kara umowna
z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

18) za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzier zwtoki, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie
moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

19) kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dziert zwtoki

20) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w § 27
ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2021r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie,
nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 21 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zostac potracane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potracaniu kar umownych - czynnos¢ ta bedzie dokonywana
bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajagcy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy inajego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdinienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym", o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej
umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos¢ zapisy umowy dotyczgce naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§28
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbednych do realizacji
zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzaja-
cym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wytacznie
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, rozporzadzeniem oraz z innymi przepi-
sami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osdb, ktérych dane dotyczga;
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczedstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z prze-
twarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedy przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporzadzenia) przetwarzanych da-
nych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, za-
rowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowy-
wanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zada-
nia osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je administratoro-
wi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane przez Wy-
konawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w
tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli minimum 3 dni
przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7
dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw
okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie obo-
wigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowaniu, w
szczegblnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych
okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych da-
nych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontro-
lach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, dokumentow i

danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych

nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecz-

nos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia 2016/679, wymaga-

toby niewspdétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodat-

kowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych,

o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udziele-

nie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilnego, roz-

porzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

27



zatacznik nr 10.2: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.32.2023

§29
WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§30
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniej-
szej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Ko-
deksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadaé spotkania w
celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigza-
nych z realizacjag umowy.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej umowy,
w ktérym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem al-
bo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wta-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden eg-
zemplarz dla Wykonawcy.

8. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia;
2) Dokumentacja projektowa;

3) Oferta Wykonawcy;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Krajnik
Date / Data:

2023-11-03
08:41
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