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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 
 

Dokumentacji projektowej zamiennej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego zamiennej decyzji o 

pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja 

o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych 

robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa ośrodka szkolenia” w m. Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia 

Logistyki w Grudziądzu – zadanie 11618. 
 

II. Zakres rzeczowy obejmującym między innymi:  

 Opracowanie dokumentacji rozbiórek i demontaży (w tym: umocnień z koszy gabionowych, które 

uległy degradacji, likwidacja nasypu po rozebranych fortyfikacjach od strony wschodniej, 

zastąpienie go ogrodzeniem z wykorzystaniem demontażu ogrodzenia z sekcji administracyjnej B2 

– oznaczenie na PZT inwentaryzacji); 

 Opracowanie dokumentacji dla elementów nowoprojektowanych (zgodnie z załączoną koncepcją) 

w tym: utwardzenie terenu płytami betonowymi pod  kontenery: sanitarne- 3szt., socjalne i szatnie 

przebieralnie -10 szt, łaźni KLP-60 i pralni KPP-600, kuchni polowej KP-200, piekarni polowej 

„RYDZ”; Wprowadzenie instalacji z wykończeniem za pomocą tablic zasilających w kierunku 

kontenerów z wyłącznikami nadprądowymi; uziemienie dla kontenerów; montaż we wszystkich 

wiatach listew poziomych (trzy rzędy) do wieszania tablic dydaktycznych o rozmiarze A0; 

wykonanie utwardzonego placu pojemników na odpady 3 x 1100 l z certyfikatem jakości, atestem 

PZT i zgodny z normą PN EN-840;utwardzenie drogi dojazdowej szer. ok 5-7 m od bramy do 

kontenerów magazynów środków bojowych A11 – oznaczenie PZT koncepcja; 

 Opracowanie dokumentacji zamiennej wynikającej z załączonej koncepcji (w tym: przyłącza 

sanitarne i elektroenergetyczne, przeniesienie bram, budowa i rozbudowa ogrodzenia (w tym 

budowa ogrodzenia z siatki ocynkowanej (na słupkach stalowych) o długości 172 m (ściana 

wschodnia) wykonane z siatki metalowej o wys. 2 m. Ponad ogrodzeniem dodatkowo zostaną 

zamontowane wysięgniki wykonane z kątowników o minimalnych wymiarach 30x30x3 mm lub 

teowników 40x40x3 mm o długości zapewniającej osiągnięcie wysokości ogrodzenia min. 2,4 m, 

skierowane pod katem 45° do wewnątrz i na zewnątrz ogrodzonego obiektu. Pomiędzy 

wysięgnikami rozpiąć w odstępach max. 15 cm 3 nitki drutu kolczastego lub ostrzowego począwszy 

od górnej krawędzi wysięgnika, na których rozwinąć zwoje drutu ostrzowego); 

 Opracowanie dokumentacji rozbudowy stacji STV realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego 

nr 11609 (dostosowanie projektowanej stacji do zwiększonego zapotrzebowania zgodnie z 

wytycznymi użytkownika jest konieczna moc 455 kW), należy ze stacji transformatorowej ST V 

wyprowadzić kabel o przekroju wg obliczeń dostosowany do planowanego zapotrzebowania na 

moc  do rozdzielni głównej na terenie ośrodka szkolenia wart oraz wystąpić do Enea o warunki 

techniczne w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej), przebudowa istniejącej rozdzielni głównej 

i dostosowanie do zwiększonego poboru mocy ok.455kW; 

 Uwzględnienie w dokumentacji technicznej konieczności kompensacji mocy biernej ( dobranie 

baterii kompensacyjnej); 

 Opracowanie dokumentacji dla dodatkowych wewnętrznych linii zasilających, złącz kablowych dla 

potrzeb zasilania nowych obiektów na terenie ośrodka szkolenia wart zgodnie z załączonym planem 

umiejscowienia obiektów; 

 Opracowanie dokumentacji innych niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych; 

 Uwzględnienie w dokumentacji zagospodarowania i uporządkowania terenu (w tym: drogi, ciągi 

piesze, nawierzchnie, zieleń, ewentualne nasadzenia zastępcze, umocnienia nasypów, utylizacja 

odpadów itp.); 

 w zakresie dostosowania dróg wewnętrznych do poruszania się pojazdów ciężarowych: 

zaprojektowanie dróg wewnętrznych o nośności odpowiedniej do poruszania się pojazdów 

ciężarowych, w tym najcięższego typu Jelcz 662 D.35 cysterna paliwa CD-10 (DMC 23 000 kg, 

maksymalne naciski na osie pojazdu:  oś 1 – 7000 kg, oś 2 -  8000 KG, oś 3 -  8000 kg) . 
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 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;  

 uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym: decyzji w sprawie ewentualnej wycinki 

drzew, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków przyłączeniowych i 

inne wymagane aktualnymi przepisami); 

 Wykonawca uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane 

Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

 

W dokumentacji uwzględnić:  

 zakres czynności związany z wykonaniem pierwszego rozstawienia oraz przeprowadzeniem 

szkoleń 

 W przypadku wystąpienia konieczności dostarczenia nowych fortyfikacji z elementów Hesco 

Bastion muszą one spełniać WET na dostawę zestawów rozbudowy fortyfikacyjnej, należy 

przeprowadzić procedurę uzyskania Deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa 

(bądź Certificate of Conformity z numerem NSN pod jakim ten produkt uzyskał dopuszczenie dla 

NATO) 

 Sprzęt (jak: budki strażnicze w rejonie A11) należy uzgodnić z Gestorem Sprzętu (w rozumieniu 

przepisów Decyzji MON 384 z dnia 29.09.2015 r. wraz z późniejszymi aktualizacjami) 

 Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia- DU-3.14.3 (A); Szt. Gen. 

1705/2023 

 

Uwagi:  

1. Kolorystykę obiektów uzgodnić z Zamawiającym na podstawie "Zasad realizacji zadań 

związanych z poprawą estetyki kompleksów wojskowych oraz dostosowania kolorystyki 

elewacji obiektów budowlanych do zgodności z wymaganiami przepisów i współczesnych 

standardów użytkowych”. 

2. Przyjęte rozwiązania musza być zgodne z Decyzją nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których 

przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON 2019 poz. 159). 

3. Integralną częścią SOPZ jest koncepcja przygotowana przez Centrum Szkolenia Logistyki w 

Grudziądzu (załącznik nr 1 zawierający 4 rysunki i opis). 

4. Dla zamierzenia inwestycyjnego uzyskano decyzję udzielającą pozwolenia na budowę nr 

20/TZ/2016 z dnia 12.09.2016 r. (straciło ważność). 

5. Realizacja zadań wiąże się z dostępem do informacji  niejawnych o klauzuli 

ZASTRZEŻONE. 

6. Realizację przedmiotowych zadań należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem robót. 

 

III. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 

 koncepcję przygotowaną przez Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu (załącznik nr 1 

zawierający 4 rysunki i opis), 

 archiwalną dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy) oraz opracowaną przez 

poprzedniego Wykonawcę dokumentację powykonawczą, 

 inwentaryzację opracowaną przez RZI Bydgoszcz (zatwierdzoną 05.03.2020 r.), 

 dane wynikające z wizji lokalnych obiektu i pobliskiego terenu przy obiekcie, 

 dane zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

IV. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte m.in. w: 

 

 Prawie budowlanym oraz obowiązujących normach; 

 

 Normach obronnych aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji. W drodze uzgodnień z 

Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również 
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projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w 

momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę; 

 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022, 

poz. 1225 wraz z późn. zmianami); 

 

 dane wynikające z wizji lokalnych obiektu i pobliskiego terenu przy obiekcie; 

 

 Decyzji nr 118/MON z dnia 11 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji 

centralnych planów rzeczowych (wraz z późniejszymi zmianami); 

 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i 

trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 nr 238, poz. 1579);  

 

 Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia- DU-3.14.3 (A); Szt. Gen. 

1705/2023 

 

 Ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010-( Dz.U.2024.632.t.j.) 

 

 Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997- (Dz.U. 2021.195.t.j.) 

 

 DECYZJI Nr 155/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji 

projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego 

(decyzja uchylająca decyzję 349/MON z 20 września 2011) (Decyzja uchylająca decyzję 

349/MON). 
 

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót 

budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz z późn. 

zmianami) oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na 

uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane 

(zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania obiektu 

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,  

w związku z tym musi spełniać wymagania art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, tj.: opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiotu 

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu 

zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

 

V. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 

 

ELEMENT I 

1) Mapy do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania - 1 egz. + 3 kopie 

(oryginalna mapa powinna się znaleźć w egzemplarzu nr 1 Projektu zagospodarowania terenu, 

potwierdzone za zgodność kopie w egzemplarzach 2-4) 
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Mapa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1670) w oparciu o kopię mapy terenu zamkniętego wydanej przez 

Zamawiającego na podstawie przekazanego do RZI w Bydgoszczy zgłoszenia prac geodezyjnych 

(zgodnego z Regulaminem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy 

dostępnego na stronie RZI w Bydgoszczy rzibydgoszcz.wp.pl/pl/11.html). Zamawiający do ww. prac 

geodezyjnych wyda wytyczne techniczne do realizacji prac geodezyjno - kartograficznych. Do 

zgłoszenia prac geodezyjnych należy dołączyć załącznik graficzny (szkic) wskazujący w sposób 

jednoznaczny obszar oznaczony granicami, na którym będą prowadzone prace związane z 

aktualizacją mapy terenu zamkniętego. Załącznik graficzny (szkic), o którym mowa powyżej 

powinien obejmować obszar zgodny z obszarem planowanej inwestycji. Wszelkie uzgodnienia w tym 

zakresie wymagają formy pisemnej. 

Operat techniczny stanowiący podstawę do otrzymania mapy do celów projektowych powinien być 

wykonany zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku oraz zaewidencjonowany i przyjęty 

do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 

2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego – 4 egz. 

spełniającego wymagania wynikające z Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 

2351 wraz z późn. zmianami) oraz wymagania wynikające z: Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1225 wraz z późn. 

zmianami); Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz na podstawie aktualnych norm i przepisów branżowych. 

Projekt budowlany wykonać z podziałem na tomy: 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu  

 Projekt architektoniczno-budowlany  

 Projekt techniczny  
 

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót 

budowlanych (należy wpiąć w projekt budowlany) - 4 egz. 

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126) 
 

4) wersja elektroniczna na płycie CD/DVD - 2 egz. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem elementu II w wersji 

elektronicznej pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości 

jednego opracowania (1 teczki). Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne 

w formacie m.in.: 

 ATH dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;  

 DOC dla części opisowych dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ),  

 XLS dla zestawienia kosztów zadania i innych opracowań tabelarycznych, 

 DWG dla części rysunkowej dokumentacji projektowej,  

 PDF dla wszystkich opracowań. Pliki PDF winny stanowić „wydruk” elementów 

częściowych, stanowiących opracowania elementu II. Ponadto Wykonawca ma obowiązek 

przekazania w formacie PDF skanu pełnego elementu II z wszystkimi podpisami. 
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ELEMENT II 
 

1) projektu wykonawczego wielobranżowego (osobno dla poszczególnych branż) - 4 egz. 

spełniającego wymagania wynikające z Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 

2351 wraz z późn. zmianami) oraz wymagania wynikające z: Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1225 wraz z późn. 

zmianami); Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) 

oraz na podstawie aktualnych norm i przepisów branżowych.  

 

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla 

poszczególnych branż) - 2 egz. 

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, 

poz. 2454) oraz na podstawie aktualnych norm i przepisów branżowych. 

 
 

3) szczegółowego kosztorysu inwestorskiego (osobno dla poszczególnych branż) - 2 egz. 

wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). 

Ponadto kosztorys inwestorski winien zawierać zestawienie, robocizny, materiałów  

i sprzętu a także tabelę elementów scalonych. Tabela elementów scalonych winna zawierać 

poszczególne fazy robót np.: roboty budowlane winne być rozbite  

na roboty fundamentowe, malarskie itp.  

Ponadto należy wykonać jako kosztorys szczegółowy z wygenerowanym zestawieniem 

materiałów przewidzianych w projekcie. 

 

4) przedmiarów robót (osobno dla poszczególnych branż) - 2 egz. 

wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, 

poz. 2454) 

 

5) zestawienia kosztów zadania (ZKZ) z analizą porównawczą - 3 egz. 

wykonanego zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia  

1 września 2021 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad opracowywania i realizacji 

centralnych planów rzeczowych wg załączonego wzoru 

 

6) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót - 3 egz. 

należy wpiąć w opracowanie ZKZ  

 

7) wersja elektroniczna na płycie CD/DVD - 2 egz. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem elementu III 

wymienione w punktach 1-6 w wersji elektronicznej pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że 

jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki). Wykonawca dostarczy dla 

Zamawiającego wersje elektroniczne w formacie: 

 ATH dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót;  

 DOC dla części opisowych dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ),  
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 XLS dla zestawienia kosztów zadania i innych opracowań tabelarycznych, 

 DWG dla części rysunkowej dokumentacji projektowej,  

 Innych formatów plików edytowalnych m.in. dla obliczeń fotometrycznych oświetlenia,  

 PDF dla wszystkich opracowań. Pliki PDF winny stanowić „wydruk” elementów 

częściowych, stanowiących opracowania elementu III. Ponadto Wykonawca ma obowiązek 

przekazania w formacie PDF skanu pełnego elementu III z wszystkimi podpisami. 
 

ELEMENT III 
 

1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli 

decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana), osobno dla każdego zadania; wydanej na podstawie 

wykonanego projektu budowlanego i po spełnieniu wymagań określonych z Prawie budowlanym 

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz z późn. zmianami), w tym uzyskaniu w imieniu 

inwestora (Zamawiającego) wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub 

opinii innych organów (np. decyzji lokalizacyjnej, warunków przyłączeniowych dla 

poszczególnych mediów itp.).  

2) sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz z późn. zmianami) 

Nadzór autorski: 

Zamawiający zleca w ramach niniejszej umowy i ceny ryczałtowej, bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia, pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na 

podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego 

obejmuje wykonanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, 

wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz z późn. zmianami) oraz wykonywanie innych czynności wskazanych 

przez Zamawiającego, a w szczególności: 

 udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zgłaszane przez 

Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywane  

na podstawie opracowanej dokumentacji, 

 potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie 

odstępstw i określenie skutków tych odstępstw, 

 uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i 

technologicznych, 

 wyjaśnienie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian 

w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością 

uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

 ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

 uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania 

projektowanych zdolności użytkowych inwestycji, 

 jednorazowa aktualizacja Zestawienia Kosztów zadania i szczegółowego kosztorysu 

inwestorskiego na wniosek Zamawiającego. 
 

Nadzór autorski obejmuje: 

 odpowiednie przygotowanie się Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego 

wraz z przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiałów, 

 dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy, 

 pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych 

z pełnieniem nadzoru autorskiego, 
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 wykonie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych 

dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych 

dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu maja służyć, 

 za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego lub Wykonawcy robót. 
 

UWAGA: 

 Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad 

opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w 

dokumentacji projektowej wynikających z programu inwestycji, które można było 

przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie 

nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych a powstałe w wyniku wad 

dokumentacji projektowej. 

 Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, 

według potrzeb wynikających z postępu robót. 

 Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie zakres nadzoru 

autorskiego i będzie następować w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed 

datą pełnienia nadzoru autorskiego. 

 Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji. 

 Każdorazowe dopełnienie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego 

następować będzie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż po 7 dniach kalendarzowych oraz 

musi być poparte protokołem odbioru wykonanej czynności, który będzie zawierał termin 

jej realizacji, szczegółowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem przeprowadzonych 

czynności oraz uzyskanych efektów. 

 Protokół odbioru wykonanej usługi potwierdza podpisem właściwy (branżowo) Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 

VI. Dodatkowe ustalenia: 
 

1. Weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej będą się odbywać na zasadach określonych w 

Decyzji nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych, 
 

2. Uzgodnienia opracowań dokumentacyjnych: 

Projekt budowlany i wykonawczy musi być uzgodniony m. in. z: 

 Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI; 

 Użytkownikiem - Komendantem Centrum Szkolenia Logistyki 

 Administratorem obiektu – Komendantem 13 WOG w Grudziądzu; 

 Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy 

 Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który następnie po uzgodnieniu 

przesyła informację o uzgodnieniu dokumentacji do Delegatury Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej w Bydgoszczy w ciągu 14 dni od daty uzgodnienia.  

 Wojewódzkim Kujawko-Pomorskim Konserwatorem Zabytków – Delegatura  

w Bydgoszczy; 

 

1) Wykonawca uzyska, wymagane przepisami uzgodnienia z: 

 inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i 

przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

2) Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca. 

 

VII. Zalecenia mające na celu ograniczyć do minimum zamieszczanie w jawnej dokumentacji zbyt 

szczegółowych danych o jednostkach i instytucjach wojskowych, które mogą zawierać 
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informacje wrażliwe, a których publikowanie mogłoby powodować szkodę i godzić w wizerunek 

Sił Zbrojnych: 

Opracowane materiały powinny zawierać tylko informacje jawne. 

W opracowanej dokumentacji należy stosować się do następujących wskazówek: 

1) Nie zamieszczać: 

a) planów kompleksów wojskowych niezależnie od skali; 

b) współrzędnych kompleksów i obiektów oraz szczegółowych danych identyfikujących w 

sposób jednoznaczny ich przeznaczenie kategorię i znaczenie dla Sił Zbrojnych; 

2) Stosować numery lub nazwy jednostek wojskowych, adresy zawierające nazwę miejscowości, 

ulicę i numer; 

3) Błędnie wytworzone dokumenty (brudnopisy, druki, pisma, szkice itp.), które nie będą 

stanowiły części opracowanych materiałów należy niszczyć w urządzeniach technicznych do 

tego przeznaczonych – niszczarkach. 

4) Wytworzone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 

5) Dokumenty nie powinny być wynoszone poza teren firmy z pominięciem kancelarii lub innej 

komórki odpowiedzialnej za ich przetwarzanie. 

6) Po wykonaniu usługi, wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia należy przekazać 

do RZI Bydgoszcz wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż nie pozostawił u siebie żadnych 

opracowań na nośnikach elektronicznych i w wersjach papierowych. 

 

 Warunki określił : 

Zespół w składzie: 

1 Natalia Miszewska 

2 Małgorzata Grymuła 

3 Piotr Dorenda 

4 Grzegorz Chełminiak 

5 Jacek Wonsewicz 


