nr postępowania: IR.271.10.2025                                                         Załącznik nr 8 do SWZ
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Umowa Nr …………………….
zawarta w dniu ……………………  r. pomiędzy:
Gminą Dąbrowa z siedzibą przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, NIP: 991 045 86 40, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

…………………………………………………………………………………………..………

a 

……………………………………………..… z siedzibą w …………………………………, NIP ...................................., REGON ..................................................., zarejestrowanym w ..................................... pod numerem .............................., 
zwanym dalej "Wykonawcą",

którzy ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy, jak też za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie (przy jednym wykonawcy zdanie to zostanie wykreślone) reprezentowanym przez:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego/wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, stanowiącej załącznik nr 5,
łącznie zwanych dalej „Stronami”
o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp” lub „ustawą".

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Narok-Niewodniki-Żelazna” w ramach projektu pn.: “Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą i Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w ust. 3, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością oraz właściwymi przepisami prawa. W ramach zadania Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, na podstawie której wykona roboty budowlane.
3. Opis przedmiotu zamówienia, a tym samym szczegółowy zakres robót określają załączone do SWZ i do niniejszej umowy dokumenty:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami;

2) Zestawienie prac planowanych do realizacji (UWAGA: stanowi ono dokument wyłącznie pomocniczy);
zwane dalej „PFU”

3) załącznik nr 9 – opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”;

stanowiące załączniki do niniejszej umowy, a także zapisy niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w tym z OPZ, złożoną ofertą oraz PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, z należytą starannością z zapewnieniem bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

5. Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy nie wymienione w PFU, a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane normy i zasady wiedzy budowlanej, wykonania zadania.

6. Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej, a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane normy i zasady wiedzy budowlanej, wykonania zadania.

7. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) winny być opracowane w zakresie i formie określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
8. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu zamiar wprowadzenia zmian lub rozwiązań zastępczych w stosunku do rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

9. W celu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego w formie pisemnej. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 8 dopuszczalne są jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

11. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest sprawować nadzór autorski w ramach opracowanej przez siebie dokumentacji w okresie realizacji robót budowlanych.

12. Wykonawca w ramach wykonywanej dokumentacji projektowej złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych niezwłocznie po jej wydaniu. 
13. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy oraz dokumentacją projektową i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

15. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe, niezbędne do realizacji inwestycji. 
16. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno – edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej: FEOP.03.02-IZ.00-0002/24”.
17. Przedmiot zamówienia musi być prowadzony zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju i DNSH, równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji:
1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady zrównoważonego rozwoju 
i DNSH. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada minimalizację oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym znalezienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, postępem gospodarczym i rozwojem społecznym. Projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że podejmowane działania powinny być ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

2) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn. Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn oznacza zaplanowanie w projekcie takich działań, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu lub stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oznacza, że Zamawiający musi w projekcie zachować zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencją  o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 
18. Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane i zamienne:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z części robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych.

2) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, określenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między Kosztorysem Inwestorskim przekazanym Zamawiającemu po sporządzeniu dokumentacji projektowej,, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Inwestorskim, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) uzgodnionych przez Strony nie wyższych jednak od wskaźników cenotwórczych ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego datę sporządzenia protokołu konieczności wykonania robót.

3) W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w Kosztorysie Inwestorskim. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie rysunków/opracowań zamiennych. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
4) W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w Kosztorysie Inwestorskim. Wartość robót zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w §5 ust. 1 Umowy i w tym celu Strony zawrą stosowny aneks do Umowy. 
5) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. 
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z części usług lub robót budowlanych.
7) Zamawiający określa limit usług i robót, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Limit nie dotyczy robót zamienianych.

§ 2

Termin wykonania

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania PFU.

2. Protokolarne przekazanie PFU nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. 

4. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować na piśmie Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, a także informować Zamawiającego na jego wniosek, o postępie prac projektowych.
§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy PFU, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do podejmowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności związanych z: wykonaniem dokumentacji projektowej t.j. pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń; wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokonania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,
4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, oraz uzyskaniu niezbędnych opinii i decyzji umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia, 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w §5 niniejszej umowy na zasadach opisanych w §6 niniejszej umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z:
1. PFU z załącznikami; 
1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ; 
1. opracowaną na podstawie PFU z załącznikami dokumentacją techniczno-projektową, a co za tym idzie zobowiązany jest do: 

a) przedłożenia Zamawiającemu, celem ostatecznej weryfikacji oraz pisemnej akceptacji sporządzonej dokumentacji projektowej (4 egz. w wersji papierowej 
i 1 egz. w wersji elektronicznej), tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/ uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja techniczno-projektowa obejmuje w szczególności:

· opracowanie dokumentacji geologicznej,
· sporządzenie projektu architektoniczno – budowlanego i PZT,
· uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
· o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów,
· sporządzenie projektów technicznych branży drogowej z kompletem wymaganych uzgodnień,

· opracowania branżowe w przypadku kolizji w infrastrukturą,
· sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) dla wymienionych wyżej branż,
· sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· inwentaryzację zieleni zawierającą wykaz drzew i krzewów wymagających wycinki lub zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych;
· sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót kompletem wymaganych uzgodnień,

· uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia,
· dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów w formie operatu kolaudacyjnego,
· wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 która powinna być opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej,
· uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu i innymi zarządcami dróg,
· projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem,
· projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

b) na każdym etapie projektowania, który będzie przewidywał zmianę lub odstępstwo od założeń PFU, zobowiązany jest do pisemnego ich uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający po zapoznaniu się z propozycją Wykonawcy, pisemnie ustosunkuje się do przedmiotowych zmian lub odstępstw. Obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji projektowej jest stosowanie się do wszystkich wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego;

c) na etapie projektowania ma obowiązek uzyskać wszelkie zgody, uzgodnienia 
i pozwolenia niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej, a następie na jej podstawie realizacji inwestycji;

d) przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt między innymi wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne, dokumenty przedprojektowe, w tym np. decyzje, warunki, mapy, inwentaryzację, itp.,
e) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji, projektowanych rozwiązań z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. Zwraca się uwagę Wykonawcy, że projekty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej podlegają pozytywnemu zaopiniowaniu przez Przedstawiciela (lub Przedstawicieli) Zamawiającego (oraz Inspektora Nadzoru), niemniej wyłączną odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań i sporządzonej dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca,
f) jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze lub organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do pozytywnego zaopiniowania Zamawiającemu (oraz Inspektorowi Nadzoru),
g) w szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub celem inwestycji, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca uzyska również dokumenty niezbędne do eksploatacji przedmiotu umowy (lub część tych dokumentów), po uzgodnieniu z Zamawiającym ich zakresu.
2. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z dokumentami zamówienia oraz:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres i treść dokumentacji projektowej musi być dostosowana do specyfiki i charakteru przedmiotu umowy oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do jej wykonania (w tym rozbiórek). Projekt budowlany powinien spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno–prawnych w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

3. Wszelka korespondencja między Wykonawcą, a Zamawiającym powinna być opatrzona logotypami projektu oraz nazwą projektu i numerem umowy o dofinansowanie. Stosowny wzór zostanie udostępniony przez Zamawiającego.
4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel 
w formie papierowej i elektronicznej, posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, co powinno być potwierdzone podpisem osób uprawnionych.
5. Roboty powinny być zaprojektowane, tak aby była możliwość ich wykonania zgodnie z umową, ale również zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem Wodnym, odpowiednimi normami oraz sztuką budowlaną. 
6. Wszelkie modyfikacje dokumentów wymagane dokumentami zamówienia lub przez przedstawiciela Zamawiającego – obciążają Wykonawcę i są wliczone w jego wynagrodzenie wskazane w ofercie. Jeśli w trakcie realizacji robót budowlanych okaże się, że przedmiot umowy został zaprojektowany nieprawidłowo lub niezgodnie z celem wskazanym w umowie, to Wykonawca, w ramach świadczonego nadzoru autorskiego zobowiązany jest na swój koszt dokonać wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz w wykonanych robotach, Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki z tym związane, również związane z przedłużeniem realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonanie i oddanie przedmiotu Umowy w zakresie i w sposób zgodny z postanowieniami Umowy, SWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej w treści „STWiORB”), Ofertą Wykonawcy, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej:

1) terminowego wykonywania robót zgodnie z Umową;
2) udziału w naradach koordynacyjnych i Radach Budowy, organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń;
3) prowadzenia dziennika budowy, umieszczenia na terenie budowy tablic informacyjnych oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa;
4) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jego bieżącej aktualizacji;
5) opracowania i uzgodnienia z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas budowy wraz z jego ewentualną zmianą w trakcie realizacji robót;
6) zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiORB oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności;
7) zorganizowania i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy;
8) wykonania i utrzymania na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych 
na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej i wody, w okresie realizacji robót;
9) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB;
10) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej;
11) usunięcia wszelkich kolizji i ochrony przed uszkodzeniem istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy;
12) zorganizowania i wykonania dróg dojazdowych, usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy, związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz prawidłowego oznakowania dróg w czasie prowadzenia robót;
13) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, w tym zakupu i transportu niezbędnego materiału do wbudowania;
14) dostarczenie dokumentów, atestów, aprobat wymaganych zgodnie z obowiązującym prawem na wbudowane materiały;
15) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie materiałów 
i urządzeń przed ich zastosowaniem wraz z wynikającymi z obowiązującego prawa dokumentami, potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, np.: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z właściwą aprobatą techniczną; 
16) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony środowiska. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów, powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy Zamawiającemu dokument, potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca;
17) przestrzegania wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań w zakresie określonym w STWiORB;
18) przedkładania Inspektorowi Nadzoru raportów zgodnie z wymaganiami STWiORB, SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego;
19) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
20) współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru dla prawidłowej realizacji Umowy;
21) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB; 
22) skompletowania i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór w zakresie i ilości określonej postanowieniami STWiORB i niniejszej Umowy;
23) wykonania i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego);
24) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, w przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Inspektora Nadzoru;
25) niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 
26) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;   
27) przywrócenia przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu do stanu pierwotnego posesji zajętych na czas budowy (oświadczenia, o których mowa powyżej załączone zostaną do dokumentacji powykonawczej);
28) odtworzenia uszkodzonych na skutek działalności Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy innych terenów niż wyżej wymienione, poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego;
29) uzyskania zgód wszystkich właściwych organów, w tym właściwego organu nadzoru budowlanego, w przypadku konieczności uzyskania zgody na użytkowanie;
30) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
31) zapewnienia dojazdu do posesji przyległych do przebudowywanej drogi;
32) Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 umowy:
a) uzyskania kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień z Zamawiającym;
b) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, w tym kosztów zakupu map, innych opracowań niezbędnych do zrealizowania zakresu umowy itp.;
c) udzielania Zamawiającemu w okresie realizacji wykonywanych robót bieżących wyjaśnień, co do opracowania i zawartych w nim rozwiązań w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
d) uwzględnienia w toku postępowania uwag i sugestii Zamawiającego;
e) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w trakcie całego procesu opracowania przedmiotu zamówienia;

33) posiadanie przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na wartość wynikającą co najmniej z podpisanej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenia jej opłacenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia i przedkładania w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, kopii kolejnych umów lub polis. W przypadkach określonych w zdaniu poprzednim, wartość ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca co najmniej z podpisanej umowy;

34) innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w treści SWZ i w jej załącznikach w tym w opisie przedmiotu zamówienia, a także w obowiązujących przepisach prawa.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.
10. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, w tym w szczególności za zapłatę należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów.
11. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
12. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

2) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonania przedmiotu umowy osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy; 

3) dokonywanie zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanej na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ; 

4) przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wniosku o zmianę osoby, o której mowa w pkt. 2, oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia (przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy); 

5) odpowiednie umocowanie kierownika budowy, wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane, udział w radach budowy lub naradach roboczych na każde wezwanie Zamawiającego;  

13. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie obowiązują również w okresie usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przez Zamawiającego.
14. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym również w okresie gwarancji i rękojmi oraz niezakończonych rozliczeń z niej wynikających, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy, zmianie osób reprezentujących pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
15. Wady i awarie w okresie realizacji przedmiotu Umowy:

1) Inspektor Nadzoru sprawdza jakość wykonanego przedmiotu Umowy i powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i awariach wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.

2) Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia na swój koszt każdej wady prac zrealizowanych przez Wykonawcę, o której został powiadomiony przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, lub awarii, która nastąpiła na skutek jego działania. 

3) Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad i awarii, w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takich wad lub awarii osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4) Koszty wymienionych w pkt. 3 napraw lub ich część, Zamawiający ma prawo pokryć, w całości lub w części, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli te było wymagane na etapie przetargu.

5) Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sprawdzenie robót, co do których 
ma wątpliwości, że zostały wykonane należycie. Jeżeli w celu potwierdzenia wątpliwości lub wystąpienia wad, niezbędne jest dokonanie prób, odkryć lub innych ekspertyz nieprzewidzianych w STWiORB, to Inspektor Nadzoru po akceptacji Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności nie wykażą wad, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości: 

· netto ……………. zł 

· podatek VAT w wysokości … %, tj. …… zł 

· brutto …………… zł (słownie złotych: …………….)
w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (z podziałami działek i stabilizacją pasa drogowego po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID) w kwocie brutto …………… zł ( słownie ………………….………..), w tym stawka podatku VAT………%.
2) za roboty budowlane w kwocie brutto …………… zł ( słownie ……….…………..), w tym stawka podatku VAT………%.

2. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach zawartej umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w walucie polskiej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu umowy, ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania umowy, błędnego oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
7. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej dla robót budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
1) odstąpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,

3) robót zamiennych.

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
§ 6

Rozliczenie

1. Zamówienie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej” do działania 3.2. Mobilność miejska w ZIT FEO 2021-2027 objętego Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
2. Rozliczanie Przedmiotu Umowy będzie odbywało się na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, przy czym:
1) Wynagrodzenie za prace projektowe płatne będzie po uzyskaniu i dostarczeniu przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego kompletnej Dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB) i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej umożliwiającej realizację robót budowlanych zawierającej rygor natychmiastowej wykonalności, oraz podpisaniu protokołów odbioru. Realizacja powyższego będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, dotyczącej wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 pkt 1). 
2) Wynagrodzenie za roboty budowlane:
a) rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i fakturą końcową,
b) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego, 

c) faktury częściowe będą wystawiane w oparciu o wartości określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, że faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy; faktury częściowe wystawiane będą po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Zamawiającego, faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż co 2 miesiące.

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i/lub końcowej oraz jej zapłaty przez Zamawiającego jest protokół odbioru częściowego i/lub końcowego robót budowlanych, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą końcową oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności.
4. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura częściowa i/lub końcowa, o której mowa w ust. 3, przedstawiona Zamawiającemu wraz:
1) z protokołem odbioru częściowego i/lub końcowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;

2) z kopiami faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców 
za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte fakturą końcową;

3) z oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 9;

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą końcową choćby jednego 
z dokumentów, o których mowa w ust. 4 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych wskazanych w ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 9
8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcę, protokół końcowego odbioru robót.

9. Warunkiem zapłaty faktury końcowej jest przedstawienie Zamawiającemu:

1) Oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 13 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez udziału Podwykonawców;

2) Oświadczenia wszystkich zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §13 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy;

3) kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z oryginałem”;

4)  komplet dokumentów rozliczeniowych o których mowa w §7 część II, ust. 4 pkt 2 i 3.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktura końcowa Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaną opłacona pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, w szczególności pisemnego oświadczenia Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
11. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury końcowej odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy z Wykonawcą.
13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
14. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w trybie podzielonej płatności, wynikającej z aktualnych przepisów o podatku od towarów i usług po bezusterkowym odbiorze całości prac i przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych o których mowa w §7 część II, ust. 4 pkt 2 i 3.
15. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

16. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: Gmina Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, NIP: 991 045 86 40.

17. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową lub bez wymaganych dokumentów rozliczeniowych, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej lub przedłożenie kompletu dokumentów rozliczeniowych.
18. Dołączone do faktury dokumenty o których mowa  ust. 4 muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne i prawidłowo sporządzone. 
19. Zamawiający może potrącić każdą swoją wierzytelność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z wykonywaniem niniejszej umowy, należną od Wykonawcy, z wierzytelnością należną Wykonawcy od Zamawiającego, o ile obie wierzytelności są wymagane (tj. upłynął termin ich płatności), na co Wykonawca wyraża zgodę. Wskutek potrącenia, obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Wzajemne regulowanie zobowiązań przez Strony umowy, czy też dokonanie skutecznego potrącenia przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, a także z pozostałych obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy.
20. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
21. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl – w skrócie PEF). 
22. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy: faktury@gminadabrowa.pl.
23. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 
24. Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista).
25. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy, 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

26. Brak wskazanego na FV rachunku bankowego na wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS powoduje, że Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty do momentu wpisania podanego na FV rachunku do wykazu. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wstrzymanie płatności w tej sytuacji nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Wykonawcy. W takim przypadku bieg terminu zapłaty rozpocznie się od dnia poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego w formie pisemnej o wpisaniu rachunku bankowego do wykazu podatników VAT bądź otrzymania korekty FV, na której zostanie wskazany rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT.
27. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robót wynagrodzenie zostaje automatycznie odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartości zawartej w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy/. 

§ 7

Odbiory

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:

I. ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH:
1. Wszelkie odbiory Dokumentacji projektowej lub ich części będą odbywać się protokolarnie, w formie pisemnej. Protokoły odbioru częściowego dokumentacji projektowej nie są obowiązkowe i nie będą stanowiły podstawy do zapłaty jakiejkolwiek części wynagrodzenia. Możliwość przeprowadzenia odbioru częściowego dokumentacji projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym.

2. Odbiór kompleksowej dokumentacji projektowej (protokół końcowy kompleksowej dokumentacji projektowej) nastąpi po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę (w formie pisemnej), jednak nie wcześniej niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Podpisanie protokołu odbioru kompleksowej dokumentacji projektowej będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Odbiór pozostałej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej i odbiorowej będzie następował wraz z odbiorami robót budowlanych.

4. Każdorazowo przy przekazaniu dokumentacji, Wykonawca załączy:

1) wykaz dokumentacji zgłaszanej do odbioru, 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy oraz projektanta (projektantów), że dokumentacja zgłoszona do odbioru lub jej etap, jest wykonana zgodnie z umową, w tym PFU, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz nadaje się do realizacji celu określonego w umowie;

3) pisemne oświadczenie Wykonawcy oraz projektanta (projektantów), że wydana dokumentacja jest kompletna.

5. Miejscem przekazania danego etapu dokumentacji do odbioru będzie siedziba Zamawiającego, chyba, że Zamawiający wskaże inne miejsce przekazania.

6. W dniu przekazania przez Wykonawcę poszczególnych etapów dokumentacji, przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi datę ich otrzymania podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie daty doręczenia opracowania lub opracowań i nie stanowi ich odbioru w rozumieniu umowy, jak również nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o kompletności lub poprawności otrzymanego opracowania.

7. W terminie do 15 dni roboczych od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Przekazania, Zamawiający sprawdzi czy przekazany przez Wykonawcę etap dokumentacji zawiera elementy wymagane dla danego etapu dokumentacji. Jeżeli Zamawiający zidentyfikuje w powyższym zakresie braki, wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie do 10 dni roboczych.

8. Okres od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Przekazania, do dnia uzupełnienia braków przez Wykonawcę na wezwanie, o którym mowa w ust. 7 powyżej oraz ponownego przekazania Zamawiającemu danego etapu dokumentacji do odbioru i podpisania kolejnego Protokołu Przekazania (z wyłączeniem czasu weryfikacji dostarczonej dokumentacji przez Zamawiającego), traktowany będzie jako zwłoka Wykonawcy w dostarczeniu danego etapu dokumentacji.

9. Jeżeli Zamawiający nie stwierdzi w przekazanym etapie dokumentacji braków w zakresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przystąpi do merytorycznego opiniowania tego etapu dokumentacji i w terminie do 30 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, przystąpi do odbioru dokumentacji lub wskaże uwagi uniemożliwiające przystąpienie do odbioru danej dokumentacji i wyznaczy termin na ich usunięcie. Jeżeli po przystąpieniu do odbioru Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentacji, wezwie wówczas Wykonawcę, aby w terminie do 7 dni roboczych przekazał poprawioną dokumentację. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć ww. termin – w takim wypadku do okresu na poprawienie dokumentacji nie wlicza się okresu od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę do dnia udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Przedłużenie terminu nie wpływa na przedłużenie jakichkolwiek, innych terminów realizacji umowy.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy odbioru danego etapu dokumentacji, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 lub 9 powyżej, Wykonawca dostarczy opracowania,  w których nie usunięto wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego braków, a braki te uniemożliwiają należytą realizację przedmiotu umowy. Taka sytuacja będzie traktowana jako zwłoka Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do usunięcia braków.  

11. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy odbioru danego etapu dokumentacji, jeżeli  w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 lub 9 powyżej, Wykonawca dostarczy dokumentację, w której usunięto wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego w tym wezwaniu braki, lecz Zamawiający w toku dalszej weryfikacji stwierdzi w tym etapie dokumentacji inne niezgłoszone wcześniej braki. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie braków zgodnie z ust. 7 powyżej. Dodatkowe uwagi Zamawiającego mogą dotyczyć konsekwencji dokonanych przez Wykonawcę zmian, w stosunku do pierwotnie przekazanej dokumentacji.

12. W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do przekazanego etapu dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru częściowego.

13. Podpisując protokół odbioru częściowego, Zamawiający w żadnej mierze nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania projektowe i prawidłowość sporządzonej dokumentacji. Tym samym, Zamawiający posiada prawo do skutecznego żądania od Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego do wprowadzenia zmian, uzupełnień lub poprawek do opracowań będących przedmiotem odbioru częściowego w rozumieniu powyższych ustępów niniejszego paragrafu, w szczególności, jeżeli taka potrzeba wyniknie w trakcie odbioru końcowego kompleksowej dokumentacji projektowej lub odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność za sporządzoną dokumentację, bez względu na dokonanie jej odbioru, w całości ponosi Wykonawca, a odpowiedzialności tej nie wyłącza podpisanie przez Zamawiającego jakiegokolwiek dokumentu, w tym pozytywne zaopiniowanie dokumentacji lub brak złożenia zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji. 

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego kompletną dokumentację w terminie przekazania określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Do odbioru końcowego dokumentacji postanowienia ust. 4-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do dokumentacji, Strony podpiszą protokół odbioru końcowego kompleksowej dokumentacji projektowej.

15. W ramach odbioru Końcowego Dokumentacji, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do zgłaszania uwag do dokumentacji będących przedmiotem wcześniejszych odbiorów, a Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązany jest do ich uwzględnienia na zasadach odpowiednio określonych w ust. 4-12 niniejszego paragrafu. 

16. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Końcowego Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte sporządzenie dokumentacji, w tym za wady fizyczne i prawne dokumentacji. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że odebranie przez Zamawiającego nie stanowi przyjęcia utworu bez zastrzeżeń, o którym mowa w art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie skutkuje wygaśnięciem roszczeń z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie dokumentacji ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Dokonanie jakiegokolwiek odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłaszania zastrzeżeń z tytułu wad dokumentacji lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
II. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:
1. Strony przewidują następujące odbiory robót budowlanych:

1) częściowy, stanowiący podstawę do rozliczenia robót ze środków pochodzących 
z dofinansowania inwestycji;

2) końcowy, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, stanowiący podstawę 
do rozliczenia końcowego.

3) niezależnie od odbioru robót budowlanych Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania  miesięcznego protokołu zaawansowania robót, opisującego zakres wykonanych prac w danym okresie, który to dokument wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego, jak również prócz harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie stanowił podstawę do weryfikacji stanu zaawansowania przedmiotu umowy i dotrzymania terminów umownych; 

2. Ponadto, Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 
o terminie odbioru robót zanikających, w zakresie których Inspektor Nadzoru, przy udziale Zamawiającego, zobowiązany jest do przystąpienia do ich odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia oraz w sytuacji braku uwag do odbioru w tym terminie. Wykonawca o powyższym fakcie zawiadamia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz w formie pisemnej lub dokumentowej. Nieprzystąpienie do odbioru robót zanikających w powyżej wskazanym terminie upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych robót, po wcześniejszym wyznaczeniu Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu dodatkowego terminu, który nie może być krótszy niż 3 dni. W przypadku niepoinformowania o terminie odbioru robót zanikających Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory częściowe robót będą następowały w oparciu o zgłoszenie i dostarczony przez Wykonawcę Protokół odbioru częściowego zawierający Tabelę elementów scalonych (tożsamą z pozycjami wynikającymi z harmonogramu rzeczowo-finansowego, z wyszczególnieniem wartości prac wykonanych przez poszczególnych podwykonawców), w terminie do 5 dni roboczych od dokonania kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Za niedopuszczalne i nieskuteczne zostanie uznane zgłaszanie przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedwcześnie, tj. przed wykonaniem zakresu podlegającego zgłoszeniu. Protokół odbioru częściowego będzie podlegał sprawdzeniu i kontroli przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu będzie on podlegał potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń do protokołu będzie on podlegał zwróceniu, ze wskazaniem nieprawidłowości Wykonawcy, który będzie wówczas zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia, oraz dokonania ponownego pisemnego zgłoszenia do odbioru. Wówczas ponowiona zostanie procedura odbioru częściowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego złożenia Zamawiającemu odpowiednio: 

1) zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego oraz dokonaniu przez Kierownika Budowy stosownego wpisu w dzienniku budowy;

2) dokumentacji  pozwalającej  na  ocenę prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy w tym kompletnej dokumentacji powykonawczej: tj. atestów, protokołów badań i sprawdzeń, certyfikatów, zaświadczeń i wszelkich innych wymaganych dokumentów, wymienionych w dokumentach zamówienia, w tym PFU oraz niniejszej umowie; 

3) wszystkich niezbędnych pozwoleń pozwalających na użytkowanie i eksploatację zgodnie z Prawem Budowlanym i Prawem Wodnym i ustawami i rozporządzeniami związanymi.

5. Inspektor Nadzoru, w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia przekazanych przez Wykonawcę  dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, sprawdza ich kompletność i prawidłowość oraz potwierdza zakończenie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego na złożonym przez Wykonawcę piśmie. Data złożenia pisma Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego  jest faktycznym terminem zakończenia robót.

6. Zamawiający powołuje Komisję odbiorową.

7. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i gotowością do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Praca Komisji odbiorowej może trwać do 30 dni roboczych. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzany jest na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego jest m.in. lista wad wraz z terminem na ich usunięcie (w sytuacji wad nadających się do usunięcia). 

8. Do wad i usterek, nadających się do usunięcia, stwierdzonych w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 8 umowy, w tym przede wszystkim w zakresie terminów ich usunięcia (chyba, że Strony w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy ustaliły inny termin), wykonawstwa zastępczego oraz kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający ma możliwość przeprowadzić odbiór jednostronnie, przy udziale Inspektora Nadzoru, który to odbiór i poczynione ustalenia będą wiążące dla Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wady, to Zamawiającemu przysługują, następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a) w sytuacji, gdy wady mają charakter limitujący, tj. przede wszystkim przedmiot umowy lub jego część, nie nadaje się do użytkowania lub prawidłowej eksploatacji lub został wykonany z rażącym naruszeniem zasad wiedzy technicznej i ustalonych zwyczajów lub nie wykonano w znaczącym zakresie prac objętych umową, to Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę lub ma prawo żądać od Wykonawcy stosownego obniżenia wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy (o ile możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w umowie) bądź,

b) jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia określonego w lit. a powyżej oraz w pozostałych przypadkach (tj. wystąpienia wad nielimitujących odbioru), Zamawiający może dokonać odbioru robót Wykonawcy, a w protokole odbioru końcowego Robót budowlanych Strony wskażą roboty lub elementy prac objęte wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę, na własny koszt, a w braku wspólnego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym jednostronnie przez Zamawiającego. a jak nie to na jego koszt i ryzyko?
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy.  

11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział Podwykonawcy w odbiorze, jeżeli Podwykonawca brał udział w wykonaniu robót, które są przedmiotem danego odbioru. Protokoły odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą muszą być obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz wszelkie korzyści i ciężary dotyczące przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
13. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione i powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wadliwym wykonaniu robót, bądź w zastosowaniu wadliwych materiałów. 
15. Jeżeli po ostatecznym odbiorze robót, w czasie trwania gwarancji zostaną wykryte wady, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, wyznaczając termin na zasadach określonych w § 8 na jej usunięcie. Usunięcie wady potwierdza się protokolarnie przez obie Strony. 
16. Po protokolarnym odbiorze końcowym robót, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, oraz terminy rękojmi i gwarancji.
§ 8

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanym przedmiocie umowy, polegające na niezgodności wykonanych robót lub wybudowanych obiektów z umową. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. Rękojmia za wady obejmuje oprócz dokumentacji i robót budowlanych również materiały użyte do wykonania umowy.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy (w tym roboty budowlane, materiały użyte do jego wykonania), na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, na warunkach określonych poniżej, za wyjątkiem wbudowanych elementów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowią dokument gwarancyjny.

3. Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot umowy, będzie przez cały okres rękojmi oraz gwarancji w pełni przydatny do korzystania z niego i nie będzie miał ubytków, wad lub innych uszkodzeń utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie oraz będzie spełniał swoją funkcję.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót i materiałów.

5. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady/usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwłocznie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady.

7. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w trakcie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji), niezależnie od uprawnień z art. 560 §1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obciążony Wykonawca lub będą pokrywane z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Przed powierzeniem usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do jej usunięcia.

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnych napraw przedmiotu umowy do końca okresu jej obowiązywania. Koszty napraw oraz materiałów użytych do ich wykonania ponosi Wykonawca.

9. Przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, strony uzgodnią datę końcowego przeglądu gwarancyjnego. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad, usterek lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………………………….… zł (słownie złotych: ….………………………….………………….. 00/100).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przed zawarciem umowy w formie: ……………………………………………………………………………………

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XXIII SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

§ 10

Odstąpienie od umowy

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) poweźmie wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania PFU prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a nie wynika ona z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego postępu prac,

6) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

5. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-6 nastąpi z winy Wykonawcy.

6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistniałego wcześniej nienależytego wykonania umowy, naliczenia i dochodzenia kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół, w którym dokona inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w oparciu o harmonogram i kosztorys ofertowy,

2) w przypadku gdy do odstąpienia od umowy dojdzie z przyczyn niedotyczących Wykonawcy - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11

Zmiany umowy

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy,

b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,

c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót,

d) wystąpienia siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, epidemie (pandemie), działania wojenne, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

f) sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okoliczności wynikających
z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności: braku dostępności lub opóźnienia w dostawach materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do realizacji Umowy, braku personelu w liczbie koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczeń w przemieszczaniu się, ograniczeń lub zakazów obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji, itp., dojdzie do opóźnienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpi którakolwiek z powyższych okoliczności, uniemożliwiająca prawidłowe wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy. Zastosowanie mają zapisy art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

3) Zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych,

b) związane z zatrzymaniem robót przez m.in. Urzędy Nadzoru Budowlanego,

c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków,

d) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót, na podstawie której realizowana jest inwestycja,

e) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych,

f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy,

g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich,

h) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć,

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art.36a ust.5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

5) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;

6) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 451 ustawy Pzp;

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

8) Zmiany związanej ze zmianą warunków udzielonego dofinansowania;

9) Konieczności wprowadzenia zmian wynagrodzenia – na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 ustawy pzp – z uwagi na to, że umowa zostaje zawarta na czas dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

e) innych kosztów wykonania przedmiotu umowy ponoszonych przez Wykonawcę, w szczególności cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym pod pojęciem zmiany należy rozumieć zarówno zwiększenie tych kosztów jak i ich zmniejszenie.

10) Zmiany określone w pkt.9 lit a)- d) będą wprowadzane z zachowaniem poniższych zasad: 

a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 9 lit a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanego po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, w taki sposób, że wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z uwzględnieniem przepisów wprowadzających nowe stawki podatku VAT, 

b) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa pkt 9 lit b)- d), zgodnie z zapisami mniejszej umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowiącego koszty osobowe, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z uwzględnieniem poniższych zasad: 

· w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 9 lit b), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zwiększeniu kosztu Wykonawcy,
w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników zgłoszonych Zamawiającemu, bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej;

· w przypadku zmiany, o której mowa w pkt.  lit 9 c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zwiększeniu kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą wynagrodzenia pracownikom zgłoszonych Zamawiającemu, bezpośrednio wykonujących zamówienie;

· w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 9 lit d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zwiększeniu kosztu Wykonawcy, ponoszonego w związku z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych na rzecz pracowników zgłoszonych Zamawiającemu, bezpośrednio wykonujących zamówienie; 

11) W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 lit a), Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do wniosku należy dołączyć szczegółowe wyliczenie kwoty oraz należy udokumentować wzrost wynagrodzenia brutto z uwagi na zmianę stawki podatku, a także wykazać wpływ na koszty wykonania zamówienia. W przypadku dokonania zmiany umowy obejmować będzie ona okres po wejściu w życie przepisów uzasadniających zmianę;

12) W przypadkach zmian, o których mowa w pkt 9 lit b) - d) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemne zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z określeniem zakresu (części etatu), w przypadku dokonania zmiany we wnioskowanym zakresie, obejmować będzie ona okres po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy i dotyczyć będzie wyłącznie kosztów osobowych Wykonawcy;

13) O zmiany, o których mowa w pkt. 9 lit e) Wykonawca może wystąpić tylko raz w trakcie trwania umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i mogą zostać wprowadzone jedynie z zachowaniem poniższych zasad: 

a) zmiany dotyczą wyłącznie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z tego zakresu prac, który w harmonogramie rzeczowo-finansowym został do realizacji w okresie powyżej 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym pod pojęciem zmiany należy rozumieć zarówno zwiększenie tych kosztów jak i zmniejszenie,
b) wykazana przez Stronę zmiana kosztów uprawniająca do złożenia wniosku, nie może być mniejsza niż 5% tych kosztów wynikających z kosztorysu ofertowego i harmonogramu, 
c) maksymalna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10% wartości tych kosztów wynikających z kosztorysu ofertowego, 
d) wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie niniejszego ustępu będzie zmienione w trybie waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych i lub cen budowlano–montażowych, ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym wprowadzane są zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 i 11 ;
e) do złożonego wniosku powinna być dołączona szczegółowa kalkulacja wskazująca wartość zmian (kwotową i procentową) oraz czynniki, które je spowodowały, dokumenty potwierdzające okoliczności do złożenia wniosku, jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, powinien do wniosku dołączyć kalkulację oraz projekt zmian, jakie zostaną wprowadzone w umowie z podwykonawcą bądź wspólne oświadczenie wykonawcy i podwykonawcy, że zmiany, o które wnioskuje Wykonawca, nie mają wpływu na treść umowy z podwykonawcą.
W przypadku zmian umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany
w terminie do 7 dni, od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy, doręczyć Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem aneks do umowy
z podwykonawcą oraz kopię tej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 13;
f) nowe, zmienione ceny będą obowiązywały od miesiąca następującego po okresie w którym Zamawiający wyraził zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianę cen bez możliwości wypłaty różnicy za okres wcześniejszy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu Stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli Strony uznają konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa
w ust. 1 zobowiązane są do przekazania drugiej stronie wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i potwierdzającymi to dokumentami. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Strona dowiedziała się lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Strona zobowiązana jest do dostarczenia drugiej stronie z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową wraz z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy. 

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

6. W przypadku dokonania zmian wpływających na treść załączonych do umowy dokumentów, Wykonawca zaktualizuje „kosztorysy ofertowe” i harmonogram rzeczowo-finansowy, będące załącznikami do umowy i przekaże go Zamawiającemu. Kosztorysy i harmonogram rzeczowo-finansowy po aktualizacji stają się obowiązujące po ich podpisaniu przez strony umowy.
§ 12

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy,

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy,

3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rękojmi), liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na termin usunięcia wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
9) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek
z dokumentów, o których mowa w §14 ust. 2 umowy, w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

10) za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych w § 14 ust.1 umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
11) za brak ważnych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w §4 ust. 7 pkt 33 niniejszej umowy, w wysokości 3 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu, za każdy stwierdzony przypadek,
12) za brak aneksu do umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmian, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 13 lit. e, w wysokości 500,00 zł, za każdy wymieniony przypadek u jednego podwykonawcy; 

13) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o których mowa w §11 ust. 1 pkt 13 lit. e w wysokości 500,00 zł, za każdy wymieniony przypadek u jednego podwykonawcy;

14) za zgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy podlegającego wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za drugie i każde kolejne naruszenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamówień publicznych.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

8. Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenie z tytułu kar umownych również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w §9. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym utraconego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
§ 13*
Podwykonawcy

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę z podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian w trakcie realizacji umowy) określającej zakres oraz wartość podzleconych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:  

1) Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia,
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie,

3) zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
7. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 

10. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedłożonej Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dla umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w ust. 13 obciążają Wykonawcę. 
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
21. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

22. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z §11 ust. 1 pkt 9 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) Przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi

2) Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 14

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: tj.: szeroko rozumiane jako czynności związane z robotami budowlanymi /operatorzy sprzętów, kierownicy, pracownicy fizyczni/, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust.1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań, Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do żądania:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w ust. 1.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w powyższym zakresie, Zamawiający określił w §12 niniejszej umowy.

§ 15

Prawa autorskie do opracowanej dokumentacji
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać najpóźniej w momencie przekazania dokumentacji Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm., dalej: „Prawo Autorskie”).
2. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu  Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i wszelkie inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.2, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych części Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 poprzez podpisanie protokołu odbioru dokumentacji (dotyczy to również poszczególnych etapów), 

2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych  z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemną,

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

l) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n) dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie  wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowywania,

o) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części:

· innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
· innym podmiotom jako część specyfikacji warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i zwrotu wszelkich ewentualnych zasądzonych od Zamawiającego kwot oraz naprawienia szkody.

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażanie przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub w ich częściach według uznania Zamawiającego.

7. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub z opracowań ich części.

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów Prawa Autorskiego i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

9. W razie poszerzenia przez ustawodawcę katalogu pól eksploatacji zawartych w art. 50 Prawa Autorskiego o inne pola eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich do utworów na nowych polach eksploatacji na Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Nabywcy – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

10. Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich następuje przejście prawa własności do egzemplarzy utworów przekazanych Zamawiającemu

11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworów, za wyjątkiem prawa do autorstwa i prawa do oznaczania nazwiskiem lub pseudonimem.

12. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę i przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów w rozumieniu art. 2 Prawa Autorskiego bez obowiązku uzyskania dodatkowego zezwolenia.

13. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, Wykonawca uwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty związane z naruszeniem jej praw. 
14. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do każdego postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności związanych z naruszeniem praw autorskich osoby trzeciej. 
15. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu a także nanoszenia zmian na dokumentację już otrzymaną na cele realizacji zadania objętego umową przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia.
§ 16
Dane osobowe

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną nieodpłatną umową. 

2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. Odmowa podpisania umowy, o której mowa w ust. 1 może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§ 17
Osoby wyznaczone do nadzoru prac i realizacji umowy
1. Obowiązki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: .................................... tel.: .................................. 
(Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
2. Obowiązki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni: ............................................ tel.: ......................................................
(Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami art. 21a, art. 22 i 23 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
3. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ............................. tel.: ............................................................. 
4. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ................................... tel.: ..................................................

5. Wykonawca przed zmianą osoby (osób), o których mowa w ust. 2 i 4, musi pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-4, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu do Umowy).

§ 18
Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. W przypadku wystąpienia sporu między Wykonawcą, a Zamawiającym o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

3. W przypadku, skorzystania z możliwości podjęcia mediacji strony zawrą umowę o mediację, w której określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot mediacji.

4. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediację musi spełniać następujące wymogi:

· być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą w pełni z praw publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

· nie może być sędzią, nie dotyczy to sędziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, 

· być bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

· nie może być pełnomocnikiem przed sądem w postępowaniu dotyczącym sporu objętego mediacją lub innym polubownym rozwiązaniem sporu, jak również w żaden inny sposób uczestniczyć w tym postępowaniu sądowym - art. 595 ustawy Pzp.

5. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy Pzp.

6. Spory wynikłe między stronami o roszczenia w sprawach, których charakter nie pozwala na zawarcie ugody, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy w wyniku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, o których mowa w ust 2-4 niniejszego paragrafu nie doszło do zawarcia ugody, spory wynikłe między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten pozostaje właściwy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy w związku z dochodzeniem roszczeń związanych z odstąpieniem.

9. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa bądź ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu powszechnego, uznane zostanie nieważnym bądź bezskutecznym pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 wydano Zamawiającemu, a 1 Wykonawcy.
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Zamieszczone w niniejszej umowie śródtytuły mają charakter wyłącznie porządkowy

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1) SWZ wraz z PFU,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Kosztorys Ofertowy /dokument pomocniczy/
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5) wydruk z CEIDG/informacja z KRS 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

* Niniejszy paragraf będzie miał zastosowanie w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawcę
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