Zakacznik nr 2 do SWZ nr BZP.271.1.5.2024

UMOWA NR WIM!...../12024
zdnia ............... 2024 roku

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibg w Swinoujéciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

TEPIEZENTOWANG PIZEZ ... eu ettt ettt et et ettt et et et et et e ettt et e e e et eee e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iwony Goreckiej - Sgczek

Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. (ZWiK) z siedziba przy ul. KoHtataja 4, 72-
600 Swinoujécie, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000139551, REGON 810561303, NIP 855-00-24-412, kapitat zakladowy w kwocie

TEPIEZENTOWAIYIIL PIZEZ: . .e e enttete ettt et et e et et et et et e et e et et et e et e et e eneeae e e
oraz

Przedsiebiorstwvem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Daszynskiego 2, 72-
600 Swinoujscie, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000152456, REGON 811113334, NIP 855-00-03-746, kapitat zakladowy w kwocie
8 247 000,00 zt.,
reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Zamawiajacym,

a
z siedzibg w ,ul. , (- )
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
, o kapitale zaktadowym (wptaconym w catos$ci/wptaconym w
czesci tj. - z1), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
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1. -

2. T T P U ,
zwang dalej Wykonawcg

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA
DZIALALNOSC GOSPODARCZA:

, Zam. prowadzaca/cym dzialalnos¢ gospodarcza pod

firma: z glownym miejscem prowadzenia dzialalnosci w
, ul. (- ), NIP , REGON

, dziatajac-a/ym osobiscie/ktér-a/ego reprezentuje

jako pelnomocnik na podstawie zataczonego do Umowy petnomocnictwa, zwan-g/ym dalej
Wykonawca.

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego nr .......................... , przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. t.j. 22023 r., poz. 1605 ze zm.).

§1
[Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Nowojachtowej”, (dalej zwanym ,,Przedmiotem
umowy™).

1. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zatacznik nr 3 do Umowy;

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej min.: wszystkie niezbedne
elementy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie/ zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy.

3) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

2. Przedmiot i1 zakres zamowienia okresla opis przedmiotu zamowienia stanowigcy
zalacznik nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik nr 2 do
Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zalaczniku nr 3 do Umowy.

3. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie =z zasadami wiedzy techniczne;,
obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a w
szczegblnosci wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
tj. z 2023 r. poz. 682 ze zm., zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
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10.

bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz
postgpowania z odpadami.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny
warunki okre$lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczng wlasnosé
Wykonawcy i1 by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadaé
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci producenta
potwierdzajacg spelienie wymogow, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materiatlu w konstrukcj¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzadzen,
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej, jezeli analiza przekazanej
dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych dokumentéw) oraz tresci
specyfikacji warunkow zamowienia (zwang dalej ,,SWZ”) z zatacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sa one niezb¢dne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejacg dokumentacjg dotyczaca Przedmiotu
umowy 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy
za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa i1 nie wnosi do niej zastrzezen i1 uwag oraz o$wiadcza, 1Z
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

Gmina Miasto Swinoujécie o$wiadcza, ze Przedmiotu umowy w zakresie robot
wykonywanych na rzecz Gminy stanowi przedmiot dofinasowania z Rzadowego
Funduszu Polski Lad Programu Inwestycji Strategicznych wg Promesy Wstepnej nr
Edycja8/2023/2834/PolskiLad. W zakresie robdt wykonywanych na rzecz Gminy Miasta
Swinoujscie, w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym Gminy, tj. w 95%, ale nie wigcej niz
7.296.695,40 zt. Przez wzglad na powyzsze Wykonawca obowigzany jest zapewnié
finansowanie realizacji przedmiotu umowy w czasie poprzedzajacym wyplaty z
Rzadowego Fundusz Polski Lad..

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia robot — od przekazania placu budowy,
¢) termin wykonania przedmiotu umowy — 8 miesiecy od przekazania placu
budowy.



2.

Szczegdlowy zakres prac wchodzacy w dany etap robodt oraz ich wartos¢ okreslac¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego wg § 3, lecz nie wczesniej niz w ciggu
14 dni od daty podpisania Umowy.

Za podstawg wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego
paragrafu strony niniejszej Umowy uznajg wykonanie robot budowlanych oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Za termin zakonczenia robot strony niniejszej Umowy uznajg wpis Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy o zakonczeniu realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru poszczegoélnych branz oraz jednoczesne pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych. Wykonawca najpdzniej w dniu
pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robdot budowlanych zlozy do odpowiednich
organdw administracji wszelkie niezbedne dokumenty do wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie, ktorych wymagajg przepisy Prawa Budowlanego lub
zgloszenie. Wykonawca najp6zniej w dniu pisemnego powiadomienia o zakonczeniu
robot budowlanych przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza oraz
koncowe rozliczenie (obmiary potwierdzone przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera
Kontraktu).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy uzytkownikowi do
eksploatacji.

Przekazanie do eksploatacji nastapi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny

harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?”) realizacji

Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczeg6dlnych prac / dostaw w ramach realizacji

Umowy, ktéry bedzie podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w wersji

papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pis$mie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) podziat zadania obj¢tego umowag na etapy, obejmujace poszczegolne odcinki ulicy,

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowa z
wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania
robdt wraz zuwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaty
wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot
okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robot, a takze przygotowanie
dokumentacji do odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;



c) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczego6lnione w dokumentach Umowy;

d) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji;

e) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materiatow 1 urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

f) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy;

h) rezerwy czasowe wynikajagce z etapowania robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

1) przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnos$ci w uktadzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogélne rozlozone proporcjonalnie na
caty czas trwania Umowy;

J) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczeg6lnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnos$ci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robot w kazdym miesiacu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznos$ci

mogace mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny

Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem

prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram,
ktory podlegac bedzie pisemnej akceptacji Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkéw Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w

szczegoOlnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, projektem, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
1 wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisoOw, technologii, norm
1 warunkoéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w
oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

3) wyznaczenie i wynagrodzenie kierownika budowy oraz kierownikow roboét
poszczeg6lnych branz,

4) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrgbnej umowy Wykonawca
nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych
reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,
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5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,
zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz umoéw o dostawge mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu, ponoszenie kosztéw zuzycia niezbednych
mediow oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu
robot. Pomieszczenie dla Inzyniera Kontraktu winno by¢ zamykane, odpowiednio
o$wietlone, nie mniejsze niz 16 m2, posiada¢ dostgp do zaplecza sanitarnego oraz
wyposazenie w 2 biurka i krzesta oraz jeden regal na dokumenty.
zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektow;
wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy oraz ich utrzymania do odbioru konicowego. Po wytyczeniu linii nalezy
pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego,
wykonanie rob6t wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas
budowy, a w szczegdlnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych,
umieszczaniu i utrzymywaniu znakow drogowych pionowych, poziomych,
urzadzen sygnalizacji $wietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;
umieszczenie tablic informacyjnych o charakterze wizerunkowym (przepraszamy za
utrudnienia) na kolejnych etapach terenu budowy,
powiadomienie Zarzadcy drogi o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia Zarzadcy drogi o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowe;j
organizacji ruchu minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji
nalezy dotaczy¢ kopie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem
wprowadzonych zmian;

przez caly okres prowadzenia robot:

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.tj.z 2017 r., poz. 784),

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen od
dyzurnego przedstawiciela Zarzadcy Drogi i podejmowania calodobowo dziatan
kontrolnych i zabezpieczajacych (w szczegdlnosci podczas dni wolnych od pracy
i podczas przerw $§wigtecznych),

przestrzeganie warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej

organizacji ruchu na czas budowy,

uzgodnienie we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,

niezbednych do prowadzenia robot budowlanych;

wykonanie oznakowan 1 zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen petnych

zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisjg pylow poza teren budowy)

zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robodt 0sob postronnych, ich



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

zmiany 1 utrzymania w calym okresie budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejgcych obiektow oraz drog
dojazdowych w sasiedztwie prowadzenia robot (w tym inwentaryzacja
fotograficzna) przed rozpoczeciem robdt i po ich zakonczeniu oraz udostepnienie
przedmiotowej dokumentacji Zamawiajgcemu;
wykonanie nast¢pujgcych opracowan wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:
a)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
b)  Rysunki powykonawcze sporzadzane na biezagco w miar¢ postgpu robot,
c) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robdt, w
szczegb6lnosci dla robot zanikajacych,
uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem —
udzielonego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska
norma, aprobat technicznych - dla tych materialow, przeprowadzenie prob, pomiarow,
sprawdzen 1 odbiorow, przygotowanie wszelkich wnioskéw 1 dokumentow
zwigzanych z realizacja robot i odbiorem koncowym, przekazanie Zamawiajacemu
gwarancji producentéw na zamontowane urzadzenia i sprzet,

dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materialy

budowlane i wyroby,

wykonanie na wilasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak

rowniez dodatkowych kontroli, préb i1 badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie pozniej

niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie préb i sprawdzen oraz
zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot

ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed

przystagpieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane,

poinformowanie, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i1 ewentualnej potrzebie

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot wraz z pokryciem
kosztéw nadzoréw, uzgodnien i odbiorow;

przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, nie pdzniej niz

w dniu odbioru przez Zamawiajacego robdt budowlanych, dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej 1 elektronicznej zawierajacej m. in.:

a)  dzienniki budowy,

b)  protokoty badan i sprawdzen (oryginaty),

c)  protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),

d) atesty oraz deklaracje zgodnosci z obowigzujacg normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art 57 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,



f)  dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa, w 2 egz. obejmujaca caly
zakres robot); obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem
inwentaryzacji powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej
mapie w sposob czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla
poszczegbdlnych  sieci  infrastruktury  technicznej oraz  elementoéw
zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawieracé
aktualizacj¢ uzytkow gruntowych i informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osob¢ wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. dokumenty powinny by¢ zlozone
wraz z potwierdzeniem zgloszenia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

g) protokoly przekazania materiatlow z odzysku na magazyn,

h)  protokoty likwidacji materiatdw niezdatnych do ponownego wbudowania -
cato$¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

) protokoty utylizacji odpadow,

J) protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWOR 1 obowiazujacymi
przepisami,

k)  protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow, m.in. dotyczgce
przebudowy obcego uzbrojenia podziemnego jak linie energetyczne, gazowe
itp.

) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wtasnosci uzytkowych,
receptury, $wiadectwa jakos$ci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych materialow do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie wraz z oswiadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu
na zadaniu inwestycyjnym,

m) dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opatrzong tytutem ,,Dokumentacja
Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie
z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w
wersji elektronicznej na no$niku USB w formacie PDF - 2 egz, Dokumentacja
powinna by¢ przygotowana z podziatem na branze i uzytkownikow,

24) zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem
do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i
porzadku terenu prac,

25) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposdb odpowiadajacy jego celowi,

26) naprawienie nawierzchni ulic sgsiadujgcych z terenem budowy — uszkodzonych w
trakcie prowadzenia robot a takze przywrocenie do stanu poprzedniego terenoOw



przejetych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy
ewentualnych szkoéd spowodowanych realizacja robot na terenach sasiednich i
drogach dojazdowych na teren budowy;

27) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w ciggu 7 dni od pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy, zestawienia
wykonanych robot i poniesionych kosztow z podziatem na branze, niezbedne do
rozliczenia przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy i sporzadzenia dokumentow
przyjecia srodkéw trwatych do ewidencji (dokumenty OT);

28) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych do
koniecznego minimum;

29) uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezb¢dnych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub do zgtoszenia o zakonczeniu robdt do
wiasciwego organu,

30) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

31) udziat w naradach koordynacyjnych, w szczegdlnosci personelu kierowniczego, w
celu omawiania postepOw prac oraz uwag iproblemow jakie powstaty w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

32) wykonania, na zagdanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych;
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daty
wynik negatywny;

33) wykonywanie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie;

34) zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot budowlanych zgodnie ze sztuka
ogrodnicza. Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych sig¢
na placu budowy i ponosi odpowiedzialno$¢, takze wowczas, gdy ich obumarcie
nastapito w okresie rekojmi i gwarancji, a bylo skutkiem wykonywania Umowy;

35) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich
wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody;

36) ewentualny wywoz nadmiaru ziemi,

37) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 10 km)
wskazanych przez Zamawiajacego lub Inzyniera wartoSciowych materiatow
rozbiérkowych (jesli wystapia);

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dojscia i dojazdy
do posesji wzdtuz przebudowywanego odcinka ulicy.;

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowaé Zamawiajacemu sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z

prowadzonych w ramach inwestycji robot, a wymagajagce wywozu, beda stanowity

wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu z placu budowy
wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac (z uwzglednieniem optat



taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Pozyskane drewno przechodzi na wtasno$¢ wykonawcy, przy czym Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kwotg wartosci drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego
przez uprawnionego rzeczoznawce oraz cen jednostkowych z Nadlesnictwa Migdzyzdroje.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajagce z umowy na wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia zgodnie z oferta Wykonawcy (zatacznikiem do oferty — zakresem
rzeczowo-finansowym) ustala si¢ na kwote netto ...........cccoeeevveerrereenene. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszong o nalezny podatek VAT .... %, tj.
....................... zl, co lacznie stanowi  wynagrodzenie  Szacunkowe  brutto

......................................... zk (stownie ztotych: .......cccceviiiiniil), W tym:
a) dla zakresu obejmujacego roboty wykonywane na rzecz Gminy zgodnie
zZ zalacznikiem nr 2 — w wysokosci ............. brutto, w tym VAT ... % ........ zL
b) dla zakresu obejmujacego roboty na rzecz ZWiK zgodnie z zatacznikiem nr 2 —
W wysokosci ....... brutto, w tym VAT ... % .......... zk.
c) dla zakresu obejmujacego roboty na rzecz PEC zgodnie z zalgcznikiem nr 2 —
W wysokosci ....... brutto, w tym VAT ... % .......... zt.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamdwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot bedzie nastepowato za faktycznie wykonany zakres
robdt. Obowigzujaca je formag wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy, jest
wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zataczniku nr 2 do Umowy
oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robot.

Obliczona przez Wykonawce cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty bezposrednie
I posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 1
oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zaméwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki
podane w niniejszej umowie oraz SWZ

Strony dopuszczaja ptatnosci czeSciowe (raz w miesigcu, na koniec miesigca) dokonywane
przez Zamawiajacego na podstawie faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za
roboty wykonane i potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
ptatno$¢ koncowa — po zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catos$ci robot stanowigcych
Przedmiot umowy i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie — na podstawie faktury koncowe;.
Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia szacunkowego
brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest przejsciowy protokot zaawansowania robot

potwierdzajacy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego. Wykonawca moze obcigzyé Gming Miasto Swinoujécie faktura czesciowa

za roboty z zakresu obejmujacego roboty wykonywane na rzecz Gminy pod warunkiem

dokonania rozliczenia zaliczki, o ktorej mowa w ust. 18-23 niniejszego paragrafu, za roboty,
ktore nie zostaty zaliczone w pule robot zaliczonych na rozliczenie zaliczki.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu

umowy dla catego Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiajgcego.

Platno$¢ za roboty objete zakresem rzeczowo-finansowym zawartym w zalgczniku nr 2,

bedzie dokonana przez:

a) ZWIiK — w odniesieniu do zakresu obejmujacego roboty ZWiK - w terminie 21 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 11,

b) PEC —w odniesieniu do zakresu obejmujacego roboty PEC - w terminie 21 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 11,

c) Gmin¢ w odniesieniu do zakresu obejmujacego roboty Gminy - w terminie 21 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce z zastrzezeniem ust. 11.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, Wykonawca na protokotach odbioru czg¢$ciowego i

koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot, dostaw oraz ustug wykonywanych przez takich

podwykonawcow.

W zakresie robdt objetych zalacznikiem nr 2 do umowy Wykonawca wystawia fakturg

odpowiednio na:

a) Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-
157-13-75 - w zakresie robot Gminy.

b) Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji, ul. Kotataja 4, 72-600 Swinoujscie, NIP: 855-002-
44-12 - w zakresie robot ZWiK,

C) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., ul. Daszynskiego 2, 72-600
Swinoujscie, NIP: 855-00-03-746 — w zakresie robot PEC,

Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcoéw, warunkiem

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktur VAT:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy zostali zaakceptowani

przez Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
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16.

17.

18.

19.

20.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o braku zobowigzan

finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawca umow,

4) potwierdzenia oraz o§wiadczenia okre§lone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustepu nie sg

wymagane w przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia,

5) w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z

podwykonawca bedzie kaucja gwarancyjna - dowod potracenia czgsci wynagrodzenia z

ustanowiong kaucjg wraz z notg obcigzajaca, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6) ponizej.
Strony umowy postanawiajg, iz Zamawiajacy moze dokona¢ bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub przedlozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3a dostawy lub ushugi. Platnosci dokonywane beda przez
Zamawiajacego, bezposrednio na rachunki podwykonawcow, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu o$wiadczen Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja do przekazania platnoSci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy Iub podwykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie
dotyczacym zgloszonych Zamawiajagcemu zgodnie z § 6 umowy podwykonawcoéw oraz
robdt, dostaw i ustug tychze podwykonawcow, ktorych dotyczy dana faktura.
Roboty ziemne wykonywane w ramach robdt instalacyjnych (dot. m.in. wykonywania
kanalizacji sanitarnej, wodociagu 1 kanalizacji deszczowej) beda rozliczane ponizej rz¢dnej
na jakiej wykonywana bedzie podbudowa jezdni, ciagow pieszych i Sciezki rowerowe;.
Odstepstwa od tej zasady wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.
Gmina Miasto Swinoujscie przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie obejmujacym roboty wykonywane na rzecz
Gminy w wysokosci wkladu wlasnego Gminy Miasta Swinoujscie, tj. réznicy kwoty, o
ktorej mowa w §5 ust. 1 lit. a) Umowy i wartosci dofinasowania z Rzgdowego Fundusz
Polski Lad, o ktorym mowa w §1 ust. 10 Umowy, tj. do kwoty ... zk.
Podstawa udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z fakturg
zaliczkowg. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaze na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zakres robot, na ktérych
realizacj¢ wykorzysta zaliczke, a takze poda numer rachunku bankowego, na ktéry ma
zosta¢ wyptacona zaliczka. Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy zaliczke w terminie 14
dni od daty zloZenia wniosku.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
a poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-

kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

b gwarancjach bankowych;
c gwarancjach ubezpieczeniowych;
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21.

22.

23.

d poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowaé kwotg rowna (100%) kwocie udzielanej zaliczki.

Dokument gwarancji (lub porgczenia) musi bezwarunkowo gwarantowac wyplate na rzecz

Zamawiajacego catej kwoty zaliczki. Wazno§¢ dokumentu gwarancyjnego nie powinna

uptywac wczesniej niz w dniu zakonczenia Przedmiotu umowy.

Oryginaly dokumentow potwierdzajacych zabezpieczenie zaliczki Wykonawca sktada u

Zamawiajacego lub przesyta na adres mailowy wskazany przez Zamawiajacego,

dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmioty

udzielajace zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia

zaliczki. Rozliczenie zaliczki dokonuje si¢ przez odbior i potwierdzenie przez

Zamawiajacego nalezytego wykonania robot budowlanych 0 wartosci odpowiadajacej

kwocie wyptaconej zaliczki.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres

Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy

0 podwykonawstwo.

Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okre§lone w umowie kwota wyrazong
w ztotych i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowg zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamdOwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostac
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw 1 przewidywacé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegblnosci za zaplate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa mi¢dzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcow) 1 przewidywaé ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,
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6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang
potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia. Potragcenie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku
do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelnosci Podwykonawcy nastgpi na
podstawie noty obcigzajacej wystawionej przez Wykonawce, nie pdzniej niz w
terminie platnosci faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowigzan w
umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

7) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrgbnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca), okreslone w umowie
0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za
wykonanie tego zakresu prac,

8) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindow realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej] Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z

dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozZenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SWZ, w § 6 ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a takze zglosi¢ ewentualne pisemne

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa

w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §

6 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktorych

mowa w § 6 ust. 5 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne

postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktérego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000,00 zt (slownie: pigédziesiat tysiecy
zlotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w § 6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za
wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy dokonana bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego informacji w tej sprawie. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapflaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa

w § 6 ust. 16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5 % wartosci szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego

w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcow

Zamawiajacy wymaga zawarcia odrebnych umow podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
rob6t lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu

w sposob, o ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. W tym

celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:

a) Odbiory techniczne robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbidér koncowy Przedmiotu umowy,

c) Odbiory potwierdzajace usunigcie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
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Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Gminie w zakresie robot Gminy, ZWiK lub
PEC w zakresie robot ZWiK, PEC robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Dokonanie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wyltacza mozliwos$ci zglaszania
zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania umowy na etapie odbioru koncowego
robot.

Wykonawca dokonuje zgloszen robdt do odbioru z uwzglednieniem zakresu robot
Zamawiajgcych: Gminy w zakresie robot Gminy, ZWiK lub PEC w zakresie robot ZWiK,
PEC. Protokoly odbioréw zgloszonych robdt sporzadzane sa osobno dla kazdego z
Zamawiajacych zawierajac roboty z danego zakresu.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
lub wyznaczonego przez nich Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie
p6ézniej niz na pie¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen 1 rozruchow. Zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robdt i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow,
kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow, dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokosci wynagrodzenia,
a w szczeg6lnosci, oddzielnie dla kazdego zakresu robot Gminy, ZWiK i PEC:

- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + 1 kopia,

- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow — po 2 egz.,

- protokotéw odbioréw — po 2 egz.,

- niezbednych §wiadectw kontroli jako$ci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
jezeli takie wystapity — po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tozsame z wersja
papierowa,

- protokoty prob, badan, sprawozdan i1 rozruchéw zgodnie z obowigzujaca umowa
I przepisami.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich
robot potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, przekazanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje
przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja
odbiorowa. Odbioréw techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje
Inspektor Nadzoru (dziatajacy w imieniu Zamawiajacego).

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych
rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inspektora
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10.

11.

12.

13.

Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania. Termin rozpoczgcia
prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawcze]j oraz
instrukcji uzytkowania.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajgcego 1 uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;j,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy 1 kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
usterek 1 wad. Protokét odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Gminy,

- uprawniony przedstawiciel ZWiK,

- uprawniony przedstawiciel PEC,

- Uprawniony przedstawiciel Uzytkownika,

W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji robot drogowych dopuszcza sig
wczesniejsze przeprowadzenie odbioru koncowego w zakresie robot ZWiK lub PEC.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 13.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktéore mozna usunac, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac
jednoczesénie termin usunig¢cia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usuni¢cia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usuna¢, a ktore:
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a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstapi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 60 dni od daty powzi¢cia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

15. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i r¢kojmi, tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca s3 obowigzani wspoldziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy wyznaczy zespot Inzyniera Kontraktu wraz Kierownikiem zespotu Inzyniera
oraz z inspektorami nadzoru, sprawujacych obowiazki przypisane im w Umowie. W dalszej
czesci niniejszej umowy zespoOl okreslany jest jako Inspektor Nadzoru lub Inzynier
Kontraktu.

3. Osobg do kontaktow ze strony Gminy Jest: ...........ccovvviiiiiiinininnn. , e-mail
Wim@um.sWinoujscie.pl, ........ocovviiiiiiiiinnnnn.. ,

4. Osobg do kontaktow ze strony ZWiK jest Witold Gabrusiewicz, e-mail
wgabrusiewicz@zwik.fn.pl,

5. Osobg do kontaktéw ze strony PEC jest ................oool , e-mail

6. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w
formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym
na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgtoszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co
najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:
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- w sprawach wymagajgcych zewnetrznych konsultacji merytorycznych —w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pis$mie;
- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.
8. Korespondencja pomiedzy stronami begdzie si¢ odbywa¢ w formie pisemnej na ponizsze
adresy:
- Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujécie, ul.
Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl — w zakresie robot Gminy,
- Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujéciu, 72-600 Swinoujscie, ul.

KoMataja4, e-mail: ........................ll —w zakresie robot ZWiK,

- Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Swinoujsciu, 72-600 Swinoujscie,
ul. Daszyniskiego 2, e-mail: ..............ooiiiiiiiinnn. — w zakresie robot PEC,

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie

automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo,

kazda ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej
pocztg elektroniczna.

9. W razie powstania przeszkéd w wykonaniu rob6t stanowigcych Przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

10. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

11. Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub
jednoznacznie z niej wynikajacych.

12. Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z Zadnego
obowiazku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dzialania Inspektora
Nadzoru, wilgcznie z brakiem sprzeciwu, nie wytgczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wiacznie z odpowiedzialnoscig za bledy,
pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

13. Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany
jest jednak do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

14. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru majg prawo udzielania Wykonawcy wskazdéwek 1
podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot. Wykonawca
w zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek 1 decyzji
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, ktére zostang mu przekazane w formie pisemne;,
chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jezeli wskazowki Zamawiajacego 1 Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne,
pierwszenstwo majg wskazowki Zamawiajacego.
Jesli istnieje ryzyko zwtoki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem rob6t, wskazoéwki
moga by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego 1 potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie poézniej niz w ciggu
dwoch kolejnych dni roboczych.
Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie
naruszaja one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialnosci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonawca nie bedzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazéwek jakiejkolwiek
osoby innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazdéwki zostang
dorgczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynnos$ci Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy z
zadnych zobowigzan i obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie
Inspektor Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usunigeia wad lub usterek. Wykonawca bedzie
przyjmowat polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy
jest wigzace takze dla podwykonawcy.
Wykonawca bedzie dysponowal zespotem o0sdb na czas realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zaakceptowanym przez Zamawiajacego, petnigcych nastepujace funkcje:*
- kierownikiem budowy ................. posiadajacym uprawnienia budowlane nr
.......................... wydane w dniu ......... .,
- kierownikiem  robOt  branzy = sanitarne]  ..........ecceieiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym uprawnienia budowlane nr ... ,
- kierownikiem robot branzy elektrycznej ...............oo posiadajacym
uprawnienia budowlane nr ... ,
Wykaz 0s6b stanowi zalacznik nr 5 do Umowy.
Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji 1 prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu zgodng z SWZ list¢ okreSlajacg Kluczowy
Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatacznik nr 5 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w
ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sa
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23.

24,

25.

wymagane przez ustawe¢ Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje
nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SWZ. W przypadku wymiany o0sob, ktorych
doswiadczenie stanowilo kryterium oceny ofert, osoba zastgpujaca musi legitymowac si¢
doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z osob umocowanych lub uprawnionych
do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowg i do kierowania
robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub
nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dzialaniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla §rodowiska naturalnego,
mienia, zycia lub zdrowia osob.
Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i r¢kojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na calo$¢ zakresu Przedmiotu
umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci — ,,Karte gwarancyjng”
wg wzoru, ktory jest zalgcznikiem nr 4 do Umowy (odrebnie dla Gminy, ZWiK oraz PEC
Sp.zo.0.).

W okresie tak gwarancji jak i r¢kojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i
sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robo6t budowlanych, chyba ze ze
wzgledow technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dluzszy
termin. W takim przypadku strony ustalg inny termin konieczny do usunigcia wad 1
usterek. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkow naglych, wymagajacych
natychmiastowego usuni¢cia wady lub usterek, w szczegdlnosci ze wzgledu na
konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad lub usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz
w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad 1
usterek lub przystapiwszy usunie wady 1 usterki w sposéb nienalezyty, moze powierzy¢
usuni¢cie wad 1 usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pisSmie i wyznaczeniu mu
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11.

12.

dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji i rgkojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce 1 montowane w ramach robot budowlanych,
objete musza by¢ gwarancja producenta, nie krotsza niz 24 miesiace od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakichkolwiek przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzaja
Wykonawce 1 muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje¢ producenckg muszag  by¢ przekazane
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentéw stanowi podstawe do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji 1 rgkojmi mogg by¢ wykonywane przez
uzytkownika Przedmiotu umowy.

§10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy okreslonym
w § 2 ust. 1 lit. b) umowy, platna na rzecz Gminy - w wysokosci 10 000,00 zt,

2) zakazdy dzien zwtoki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 5 000,00 zt ptatna na rzecz Gminy lub ZWiK - w zaleznosci od tego
czy kara dotyczy wad 1 usterek w zakresie robot wykonywanych na rzecz ZWiK czy robot
wykonywanych na rzecz Gminy,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5 %
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, platna na rzecz Gminy,

4) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci 5 %
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna na rzecz ZWiK,

5) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoséci 2,5% wynagrodzenia (brutto)
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia
ptatna na rzecz ZWiK lub Gming— W zaleznos$ci od tego czy kara dotyczy nieprzedtozenia
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projektu umowy lub projektu zmiany ZWiK w zakresie robot ZWiK, czy pozostatych robot
wykonywanych na rzecz Gminy,

6) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru przypadek
nieprawidlowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia platne na rzecz Gminy,

7) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru przypadek prowadzenia
robot budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia platna na rzecz Gminy,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia, ptatne na rzecz ZWiK lub Gminy —
w zaleznosci od tego czy kara dotyczy nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany ZWiK w zakresie
robdt ZWiK czy Gminie w zakresie pozostatych robot wykonywanych na rzecz Gminy,

9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgltoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie, ptatna na
rzecz Gminy lub ZWiK - w zaleznosci od tego czy kara dotyczy Podwykonawcy wykonujgcego
roboty na rzecz ZWiK w zakresie robot ZWiK, czy Podwykonawcy wykonujgcego roboty na
rzecz Gminy,

10) za kazde dokonanie przez Gming lub ZWiK bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1 000,00 zt, ptatna na rzecz ZWiK lub Gminy
- w zalezno$ci od tego czy bezposrednia zaptata dokonana zostata przez ZWiK za roboty
wykonane na rzecz ZWiK, czy przez Gming za roboty wykonane na jej rzecz, z zastrzezeniem
§ 5 pkt 16 umowy,

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy przypadek naruszenia, ptatne na rzecz ZWiK lub Gminy — W zaleznosci od tego czy
kara dotyczy nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany ZWiK w zakresie robot ZWiK czy Gminie
w zakresie pozostatych robot wykonywanych na rzecz Gminy,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia ptatne na rzecz ZWiK lub Gminy —
w zaleznosci od tego czy kara dotyczy umowy w zakresie robot ZWiK czy Gminy w zakresie
pozostalych robot wykonywanych na rzecz Gminy,

13) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
- w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki, ptatne na rzecz ZWiK lub Gminy - w zaleznos$ci
od tego czy zwloka dotyczy przekazania harmonogramu rzeczowo finansowego lub jego
aktualizacji za prace wykonywane na rzecz ZWiK w zakresie robot ZWiK czy prace
wykonywane na rzecz Gminy;

14) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowiazkéw przewidzianych w § 12 Umowy — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia ptatna na rzecz ZWiK lub Gminy—
w zaleznosci od tego czy kara dotyczy naruszenia umowy w zakresie robot ZWiK, czy
pozostalych rob6t wykonywanych na rzecz Gminy,

15) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy — w wysokosci 1500,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia, ptatna na rzecz Gminy;

16) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,25% wartosci brutto wynagrodzenia
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Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie, ptatna na rzecz
ZWiK lub Gminy — w zaleznosci od tego czy kara braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
W zakresie robot ZWiK czy w zakresie pozostatych robot wykonywanych na rzecz Gming;
17) w przypadku opo6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej, w wysokosci
600,00 zt za kazdy dzien opoznienia ptatne na rzecz Gminy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
wartos¢ zastrzezonych kar umownych, w tym w przypadku przekroczenia terminu
realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy skutkujacych utrata dofinansowania
zewnetrznego.
Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza
dochodzenia kar za zwloke i1 inne przypadki wraz z karg za odstapienie.
Strony ustalajg, iz suma naliczonych Wykonawcy kar umownych, nie moze przekroczy¢
25% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokos$ci
wynagrodzenia okre§lonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia
obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
sumg¢ gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000,00 zt (stownie ztotych: cztery miliony 00/100).
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polisy
ubezpieczeniowe] lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie 1 dowod
optacenia ubezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin
wygasnigcia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji umowy, najp6zniej na 14 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzediozenie dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na
warunkach okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej,
spelniajacego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.
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§ 12

[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. t.j. z 2023 r. poz. 1465 ze zm..) osoby, ktore wykonuja
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni
wykonujacy czynno$ci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych i Odbioru Robot Budowlanych oraz personel obstugi administracyjno-
biurowej w biurze budowy.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace wszystkich 0sob, ktore wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
- zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania go Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazane] w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
Umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci przy realizacji Przedmiotu umowy:
- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zatrudnienie, osob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwac¢ przez caty okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w wysoko$ci 5% wartosci brutto oferty
Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj.

a) dla zakresu obejmujacego roboty wykonywane na rzecz Gminy - w wysokosci
brutto, ktorego beneficjentem jest Gmina Miasto Swinoujscie
b) dla zakresu obejmujgcego roboty wykonywane na rzecz ZWiK - w wysokosci .......

brutto, ktérego beneficjentem jest ZWiK Sp. z o.0.,
c¢) dla zakresu obejmujgcego roboty wykonywane na rzecz PEC - w wysokosci .......
brutto, ktérego beneficjentem jest PEC Sp. z 0.0..

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowiazek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich nalezno$ci naleznych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
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zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokoét
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu
najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystgpi
z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji
nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
I gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokos$ci.
Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania
bezusterkowego odbioru konicowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady
lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
X1 SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstapienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni

od daty powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
opoOznienie w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegolno$ci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego sie (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) braku posiadania przez Wykonawcg obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyl Wykonawce,
przekroczy kwotg 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy.
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Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaly
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia
oraz przekaze Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza; protokédt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do
treSci  oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz
okresla nastepujace warunki zmian.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkoéw stron
Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany:
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialow i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;
2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz
3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
- W zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.
Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy
bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:
1) wystgpi opoOznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust.
1 Umowy,
wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji, tj.:
a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),
c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,
d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (1.
nieobjetych Umowag),
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz
na wykonanie rob6t naprawczych lub zwigzanych z usunieciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub robdt dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére beda miaty
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz
wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce lub utrudniajace ze wzgledow
technologicznych prowadzenie rob6t budowlanych lub przeprowadzenie préb lub
sprawdzen lub dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogtly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik
budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$§¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot oraz niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkoéw technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wplyw
na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
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wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;

8) w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
rob6t lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie Iub skrocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu
spetienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu umowy.

9) udokumentowanego wystgpienia awarii, nie zawinionej czynnosciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w
przypadku, jesli awaria wplywa na mozliwo$¢ wykonywania czeéci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom,;

10) udokumentowanych dzialan podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub
organow wtladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w cato$ci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotoéw
trzecich lub organéow wiadzy publicznej wptywaja na mozliwos¢ wykonywania
istotnej czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okoliczno$ciom;
przerwania realizacji zamdowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okolicznosciom.;

11) w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z
wytaczeniem btedéw jakie doswiadczony Wykonawca dokltadajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoOznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomig¢dzy stronami skrdcenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ skutkujaca

skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmian¢ terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg rowniez zmian¢ termindw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nast¢pujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub niedostepnos¢ na rynku;

2) nastapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowania;
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10.

3) nastgpi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzi¢gé lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

4) wystapig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegolnosci podziemne
sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu umowy;

5) przestojow lub opodznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem biedow
jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej staranno$ci powinien wykry¢
w trakcie badania wymagan Zamawiajacego.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $§wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczego6lnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkrow, fundamentow, scian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8§ zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktoére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzys$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,
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11.

12.

5) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majgcych wplyw na poprawe¢ parametrow technicznych,
7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow
- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,
zwiekszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub
zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydiluzenie o okres takiego opdznienia lub o
okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robét
— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie
warto$ci niewykonanego zakresu lub robét, z ktorych zrezygnowano, o ktorg pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie zakresu rzeczowo-
finansowego bedacego zatacznikiem do oferty ztozonej przez Wykonawce i stanowiacy
Zatacznik nr 2 do umowy..
W przypadku robo6t dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub zamiennych
— jezeli zamianie podlegac bedzie caly element zakresu rzeczowo-finansowego, to nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie
wartos$ci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie
zakresu rzeczowo-finansowego bedacego Zatacznikiem nr 2 do umowy, lub w przypadku
braku okreslonych robd6t w wymienionym zakresie, kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca
przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt
oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy
wojewodztwa  zachodniopomorskiego a  pozostale elementy jako  wartosci
srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktoéra to warto$¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczyé bedzie
czgsci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie,
0 ktérag zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu roéznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty
materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) —
Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym
Wykonawca ztozyt ofertg, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla
stolicy wojewoddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartosci
srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
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wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastepnie

zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych

przypadkach ustalenie kosztow materiatéw i sprzgtu na podstawie cen rynkowych, na

podstawie cennikdw, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania

rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktoérych nie begdzie

mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji

z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych

w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca

sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wpltywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustepach powyzej niniejszego
paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy
oraz z uwzglednieniem zakresu robodt jakie nie byty mozliwie do wykonania i ich
wplywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawcg;

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.

Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany

powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

3) wysokos$ci stawek podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnos$ci objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynno$ci fakturowanych po wejsciu w

zycie ustawowej zmiany w wysokos$ci proporcjonalnej do wpltywu zmian stanu prawnego

na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowa kalkulacj¢ wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania
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zamoOwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wplyng na
zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wigcej niz 10% w stosunku do
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywac si¢ bedzie jako
istotng zmian¢ okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstapienia od Umowy w cato$ci badz w czgsci w terminie 30 od powzigcia informacji o
powyzszym fakcie.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Wykonawca wystgpujacy z wnioskiem o zmian¢ umowy ma obowigzek udokumentowaé
zaistnienie okoliczno$ci powodujacych zmiang Umowy, oraz udowodni¢ wplyw wystapienia
poszczeg6lnych okolicznosci na wykonanie istotnej czgsci badz catosci zamoéwienia w
odniesieniu do obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej czesci nie zostata wytaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

§16
[Klauzula waloryzacyjna]

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonaja waloryzacji kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku zmiany cen materialdow, ustug lub innych

elementow kosztotworczych zwigzanych z realizacja zamdwienia, wedtug nastgpujacych
zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidlowo wystawionymi
fakturami po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2
ponizej;

2) datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia jako termin sktadania ofert, w tym rowniez w przypadku, gdy
Umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert;

3) waloryzacja bedzie odbywala si¢ przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji,
obliczonego wedtug nastepujacego wzoru: W=CBM/100
gdzie CBM - oznacza wskaznik zliczony miesiecznych wskaznikow cen produkcji
budowlano-montazowej  publikowanych przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, poczawszy 0d wskaznika miesigca po miesigcu, w
ktorym przyjeto oferte¢ Wykonawcy do wskaznika miesigca obowigzujacego w miesigcu
poprzedzajacym wystawienie faktury, w odniesieniu wartos$ci tego wskaznika, w ktorym
ztozona zostata oferta Wykonawcy (tj. miesige 0 gdy wskaznik jest rowny 100).

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego
podwyzszenie nastgpowac bedzie, gdy zmiana wartosci wskaznika CBM osiggnie
warto$§¢ minimum 3 procent.
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5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia poprzez jego
obnizenie nastgpowaé bedzie, gdy zmiana wskaznika waloryzacji CBM ulegnie
zmniejszeniu 0 minimum 3 procent.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w
powyzszych pkt. 4 (in plus) i1 pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana;

7) Maksymalna zmian wynagrodzenia dokonana w zwigzku z zastosowaniem zasad
waloryzacji opisanych w pkt 1-6 powyzej niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto okre$lnej w § 5 ust. I Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 17 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu, ztym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia
Wykonawcy na skutek zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, bedzie wliczany do (tj. be¢dzie umniejszatl) limit zmiany Wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §15 ust. 17 Umowy.

9) Wykonawca obliczy wartos¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tre$ci faktury jako
osobna pozycja;

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ktorych wartos¢ zostata
wyliczona w oparciu o wartosci z wydawnictwa Sekocenbud. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie za roboty wykonane w zwloce, ktorych wykonanie w terminie
przewidzianym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykluczatby waloryzacje
wynagrodzenia

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej,

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen

materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie
spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

3. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwigkszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kwoty tego zwigkszenia w

terminie 30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

§17
[RODO]

1. Zamawiajacy os$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych.
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Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy, w trybie art. 28§ RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imi¢ i
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe
wylacznie w celu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa
w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznief do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust. 3
lit. b) RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczegodlnosci
nieudostepniania ich innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zarowno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom
jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spelnia¢ te same wymogi 1 obowiazki,
jakie zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci w zakresie
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za niewywigzywanie
przez Podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkow ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii
lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajgcego o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z
trescig Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczego6lnosSci za udostgpnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie
pozniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie
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naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i mailowe;j.

Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania iochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowigzuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania
Umowy, do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na
podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu
zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemne o fakcie usunigcia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§18
[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Kodeksu
cywilnego.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony poddaja pod rozstrzygnigcie
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Sadem
wlasciwym dla sporow wynukajacych z Uniwy jest sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) zalaczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

b) zatacznik nr 2 — zakres rzeczowo-finansowy,

C) zalacznik nr 3 —wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
d) zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

e) zalacznik nr 5 — wykaz osob, ktoére wykonawca skieruje do wykonywania

zamoOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztatcenia 1 kwalifikacji
zawodowych,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z pytaniami wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajgcego,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Rozstrzygajaca ewentualne rozbiezno$ci w tresci ww. dokumentéw jest tres¢ Umowy, a w
nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci, w jakiej
zostaly wymienione.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZWiK GMINA PEC

Finansowanie zaplanowano w dziale ................ ,rozdziat .................... § ............ zadanie

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Jerzy Pawet
Goluch (Certyfikat kwalifikowany).

Sporzadzit "Brd Prawne Dysponent srodkow finansowych
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