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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o warto$ci
zamowienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - dalej p.z.p. pn.

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowa
nr 9 w m. liza do skrzyzowania z drogg krajowag nr 79 w m. Lipsko”
— nr postepowania 224/23

Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej
dostepnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesé | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikéw
Czes¢ 1l Jednolity europejski dokument zaméwienia

Czes¢ IV Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne.

Czesc V Poglgdowy przedmiar robot.

Czesc VI Ogolne warunki umowy na wykonanie robdt budowlanych

Czes¢ VII  Wzdér umowy

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, SIERPIEN 2023

16 SIE. 2023

26.Mazowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane begdg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zambwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.’;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z droga
krajowa nr 9 w m. ltza do skrzyzowania z droga krajowa nr 79 w m. Lipsko”

— nr postepowania 224/23, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p,;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe begdg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa,
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z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;

B) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp:

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™:
—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowiers umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
""Wyjasnienie: prawo do ograniczenia  przetwarzania nie ma  zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa czionkowskiego.

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) zwanej dalej "ustawg p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, zwana dalej "SWZ".

2. Szacunkowa wartoS§¢ zamoéwienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu
Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.
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3. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrdconej, o ktorej mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert,
a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktoérego oferta zostata
najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia

przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat

przeznaczyé na sfinansowanie catosci lub cze$ci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Do postepowania stosuje sig przepisy dotyczace zamawiania robot budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamowienia jakie znajdujg sie

w dyspozycji Zamawiajgcego.

® N oo

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 747 na odcinku od
skrzyzowania z droga krajowa nr 9 w m. liza do skrzyzowania z droga krajowa nr
79 w m. Lipsko”— nr postepowania 224/23

2. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia znajduje si¢ w Dokumentacii Przetargowej
(Czesé IV SWZ) i w Przedmiarze Robdt - udostepnionym jedynie pogladowo (Czesc V
SWZz). Wykonawca winien obliczyé wartos¢ robét na podstawie zalaczonej
dokumentaciji projektowej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych
umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacji ruchu.

4. Z zakresu robét budowlanych objetych udostepniona dokumentacja projektowg
nalezy wylaczyé zakres, ktéry zostanie zrealizowany przez GDDKIA. Zakres tych
prac przedstawiono w folderze pod nazwa: ,Zakres GDDKIA” zamieszczonym
w czesci IV SWZ.

5. Projekt zostal dostosowany do potrzeb wszystkich uzytkownikow w tym
zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Jako obiekt publiczny, nie
posiada ograniczen dostepnosci przez wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego, do
czego obligujg przepisy obowigzujagce w czasie opracowywania dokumentacii
projektowej dotyczace wymagan m.in. dla warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi: Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (.
Dz.U. z 2016. Poz. 124 z pézn. zm.) i obiekty mostowe: Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (j. Dz.U. z 2000 r. Nr 63
poz.735 z pézn. zm.). Dla zapewnienia udogodnier dla osdb niepetnosprawnych oraz
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os6b starszych w opracowanej dokumentacji zostaly przewidziane: na przejsciach dla
pieszych zanizenie kraweznikéw oddzielajgcych jezdnie od chodnika, na chodnikach
przed przejSciami dla pieszych oraz peronach zatok autobusowych zastosowanie piyt
chodnikowych ostrzegawczych oraz wykonanie o$wietlenia drogowego.

6. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakow towarowych, patentéw
lub pochodzenia, zZrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne.

7. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referenciji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

8. Wspdlny Stownik Zamoéwier CPV:
45233120-6
451100001
45120000-4
45210000-2
45220000-5
45230000-8

9. Przedmiot zaméwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajgcy nie dopuszcza
sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje podziatu zaméwienia na czesci ze wzgleddw finansowo-
organizacyjnych. Opracowana dokumentacja projektowa nie uwzglednia podziatu
zamowienia na czesci. Podziat zaméwienia spowodowatby koniecznosé stworzenia
dodatkowych kompletéw dokumentacji projektowej z wyodrebnieniem poszczegdlnych
zakresOw robét czesci przedmiarowo kosztorysowej co wigzatoby sie z dodatkowymi
kosztami. Przy jednoczesnym wykonywaniu kilku czesci zamdwienia wystapityby
trudnosci natury formainej. Prawo budowlane przewiduje ustanowienie jednego
Kierownika Budowy dla danego zamierzenia budowlanego realizowanego na podstawie
decyzji ZRID bez wzglgdu na ewentualny podziat ha czesci wykonywane przez réznych
Wykonawcow, ktory nie mogtby wiasciwie wypetniaé obowigzkéw zgodnie z art. 22
Prawo Budowlane w ramach czesci zaméwienia udzielonemu innym Wykonawcom.
Ewentualny podziat zaméwienia na czesci, czego konsekwencja bytaby ewentualna jego
realizacja przez kilku wykonawcéw spowodowataby koniecznosé zorganizowania dla
kazdego wykonawcy zapleczy techniczno - budowlanych, placéw do magazynowania
materiatdw, zapewnienie ochrony i zapleczy administracyjno -  biurowych,
co z pewnoscig podwyzszyloby koszt realizacji catego zamowienia. Ponadto
skumulowanie ekip budowlanych réznych wykonawcéw na odcinku prowadzonych robét
mogtoby powodowaé dezorganizacje ich pracy co w konsekwencji doprowadzitoby do
sporu i niewykonania catego zadania w wyznaczonym terminie. Podziat na czesci jest
nieuzasadniony (praca na jednym obiekcie budowlanym przez kilku niezaleznych

5
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Wykonawcéw jest nie do przyjecia z punktu widzenia koordynacji prac przez
Zamawiajgcego, przenikania si¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcdw, przyjetego terminu
wykonania) etc., ze wzgledu na duze ryzyko wystgpienia w przysziosci probleméw
zwigzanych z gwarancjg oraz rekojmig na wykonane roboty. Majac powyzsze na uwadze
podziat zamdwienia spowodowatby wzrost kosztow budowy (zaplecza techniczne,
zaplecza administracyjne, place skiadowe, dostawy materiatéw, utrudniony transport na
terenie budowy), mozliwo$é wystgpienia sporéw pomigdzy VWykonawcami, wptynatby
niekorzystnie na catg organizacje wszystkich robét.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.

11. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP do catkowitej wartosci 337 085 972,01 zt netto.

W ramach zamowienia podobnego przewiduje sie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wzmocnienie podfoza gruntowego,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- podbudowy,

- hawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- elementy ulic,

- roboty w branzy mostowej,

- roboty w branzy telekomunikacyjnej,

- roboty w zakresie melioracji

- roboty w branzy elektroenergetyczne;.

- roboty w zakresie kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej,
- roboty w zakresie budowy zbiornikow,

- roboty w zakresie sieci gazowej,

- roboty w zakresie wodociggdw i rurociggéw,
- roboty w zakresie gospodarki zielenig,

- roboty w zakresie budynku zaplecza przepompowni wraz z instalacjami
- roboty w zakresie organizacji ruchu i BRD

- roboty w branzy konstrukcyjno — budowlanej
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Wiw_roboty dotycza odcinka na ktérym beda wykonywane roboty budowlane

i/lub odcinkéw przyleglych.

12. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega ha wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

* osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

» pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
0 ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

- duktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy

0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez adresodw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawcee lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyze;.

13. Wykonawca zobowiagzany jest posiadac¢ Polise ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) przez caty okres realizacji umowy i na sume



Maznwie:!(i Zorzgd Drog Waojewddzkich w Warszawie . .

ol G52 50 ada Iz Mazowiecki Zarzgd

o okaio@meai ot Drég Wajewddzkich

wwninzerzpl 224/23 w Warszawie
gwarancyjng nie nizsza niz kwota okreslona w umowie. Zamawiajgcy dopuszcza
sytuacje, w ktérej Wykonawca bedzie systematycznie przedstawiat w toku trwania
umowy Polisy potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia OC spetniajgcego wyzej
wymienione parametry zamiast jednej polisy na caty okres obowigzywania umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii Polisy ubezpieczenia OC w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez WWykonawce
kluczowych czeéci zamowienia. Wykonawca wytworzy mieszanki mineralno -
asfaltowe i wykona: podbudowy i nawierzchnie z mieszanek mineralno -
asfaltowych.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamowienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat (o ile s mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow

4, Powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

5. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedgacego podmiotem  udostgpniajgcym  zasoby podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w Rozdziale VIII SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory
zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada wraz
z oferta odrebny Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument)
dotyczacy tych podwykonawcéw, zawierajacy informacje wymagane w Czesci Il Sekcja
A i B oraz w Czesci Il i oswiadczenie podwykonawcy o niepodieganiu wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych
w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE
nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

6. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, ktére majg by¢é wykonywane w miejscu podlegajacym
bezpoéredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
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a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

VL. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: 36 miesigcy od daty podpisania umowy w tym:
- 33 miesigce od daty podpisania umowy — termin wykonania roboét;

- do 36 miesigcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminow
posrednich (kamieni milowych) wykonania rob6t oraz kolejnosci ich realizaci:

e | Kamieri milowy — wykonanie roboét (potwierdzone cze$ciowym protokotem
odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz
12 miesigce od daty podpisania umowy.

e Il Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem

odbioru robé6t) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz
24 miesigcy od daty zawarcia umowy.

e Il Kamien milowy - wykonanie 100% robo6t (potwierdzone przez

Zamawiajacego protokotlem korcowego odbioru robot bez wad/usterek

istotnych) w terminie nie dtuzszym niz termin koricowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo naliczenia kar umownych zgodnie

Z umowa.

VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w Rozdziale Vill SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:
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1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej Ilub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonal w ciggu ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie:

co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na rozbudowie / przebudowie /

budowie drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 150 000 000,00 zt brutto
kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia, tj. osobami posiadajgcymi
ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum):

¢ Kierownik Budowy posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
inthieryjnej - drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajagcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 150 000 000,00 zi brutto
kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych Swiadczacych o zakoniczeniu

*kk

realizacji zaméwienia.

o Kierownik robot drogowych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen™*

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum dwéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 100 000 000,00 zi brutto
kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu

*kk

realizacji zamoéwienia.
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e Kierownik rob6t mostowych posiadajacy:

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - mostowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika rob6t mostowych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o warto$ci robét mostowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii

zamowienia.***

e Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych
na minimum dwoéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie
drogi publicznej* o warto$ci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz
1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia. ***

¢ Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robo6t instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnoSciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizaci

Zamowienia.™™

e Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika rob6t telekomunikacyjnych na minimum
dwoéch zadaniach polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi

publicznej* o wartosci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zi

11
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brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $éwiadczgcych

o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

¢ Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych na
minimum dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét konstrukcyjno-budowlanych nie mniejszej niz 200 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych

o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

e Geodeta posiadajgcy:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestyc;ji **

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 50 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem

w czynnos$ciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

e Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- wyksztatcenie wyzsze

- dodwiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcym na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie
mniejszej niz 50 000 000,00 zi brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.***

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi bedace ich
odpowiednikami w parstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych i panstwach bedgcymi stronami umow
miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

** wydane na podstawie obechie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

*** za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie

sig:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,
lub

12
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- udziat w odbiorze koncowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub
- udziat w odbiorze koricowym rob6t potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza fgczenie poszczegodlnych funkcji i sprawowanie ich przez
jedna osobe. Powvzsze jest mozliwe pod warunkiem speinienia wszystkich
stawianych wymagan.

3. Zamawiajacy uzna warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej
za spetniony, jezeli:

Wykonawca skiadajacy oferte wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazac sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazag sie wymaganym doswiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegac¢ bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykaza¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt
VIl 2.4a) SWZ.

Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdoinosci zawodowej (w zakresie
punktu VII 2.4b) dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zaméwienia — dopuszcza fgczne spetnianie warunku przez Wykonawcoéw.

4. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacje zaméwienia.

5. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawieraja dane/informacje w innych walutach niz ztoty
polski Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogtoszenia o zméwieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy
z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu.

Vill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1) Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do
ktorych zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p tj.
1.1.  bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
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a) udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacii lekow, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych
(Dz. U.z 2022 r. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa

w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,

lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art.

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu

karnego, przestepstwo oszustwa, o kiérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d

Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2. jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1.1.;

1.3. wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do sktadania wnioskéw © dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
spfaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zamowienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktocenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub whioski 0
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dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie:

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakiécenia
konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba
ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze byé wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) wart. 108 ust. 2 ustawy p.z.p tj.

Z postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku zaméwienia o wartosci
rownej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych réwnowartosé kwoty dla robét
budowlanych — 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug — 10 000 000 euro,
wyklucza si¢ wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy Iub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku
z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art.
2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835).

3) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., j.:

1.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2 ktdry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych
dowodow;

1.3 ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamodwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Napodstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziatlaniami Ros;ji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 2 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wvkonvwania wszelkich zaméwieri publicznych lub
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koncesji_objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, a takze
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21
lit. by—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit.
j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéow lub
organow z siedziba w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) oséb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw dzialajacych
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b)
niniejszego ustegpu,
w tym podwykonawcéw, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci
polega si¢ w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoblnych
rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego z postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp
wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;,

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajace;j
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgca w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023
r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
érodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit
tgcznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac
wage i szczegélne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce
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czynnosci nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza
wykonawce.

7. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé aktualne na dzien skladania ofert
oSwiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia  warunki udziatu
w postgpowaniu. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca sktada w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu  Zaméwienia (zwanego  dalej »jednolitym
dokumentem”), sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Zamawiajgcy udostgpni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity
dokument w formie edytowalne;.

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé oswiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego s$rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczyé
si¢ do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajacy nie wymaga wypetniania zadnej
z pozostatych sekcji czesci IV.

3. Wykonawca w Czesci Il Sekcji D jednolitego dokumentu (Informacje dotyczgce
podwykonawecdw, na ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) oswiadcza czy zamierza
zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zamowienia (w przypadku
twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcow). Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
w odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych jednolitych europeiskich dokumentéw
zamowienia, zawierajacych informacie wymagane w Czeéci Il Sekcia A | B oraz
w Czesci lll;

4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych:
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1) Oswiadczenie wykonawcy. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw ((Dz. U. z 2021 r. poz. 2753,
z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawca, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od
innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe;j;

2) Informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentow Rzeczywistych, w zakresie
art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do tego
rejestru, sporzgdzong nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem;

3) _Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
7 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodow okreslajgcych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdinosci informacji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz
inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie
dokumenty.

4) Wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegélnoéci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacii zawartych w oswiadczeniu,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszacym sie do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 5 i 7 p.z.p.
oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;

Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie przestanki
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576;

6) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzadzona nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zfozeniem. :
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7) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli
odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 6 - sktada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 6;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenciji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7 - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: nie otwarto jego
likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub
sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$é gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

¢) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentow Rzeczywistych, o ktérej mowa
w ust. 4 pkt 2 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru zawierajgcego
informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sgdowy lub
administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, okreslajacy jego beneficjentow rzeczywistych.

6.  Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz
6 miesigcy przed jego zfozeniem. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 b) i c)
powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sig dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do
wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp,
zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0sab
uprawnionych do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie osaby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiegg, ztozone
przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa w ust 5 a) powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 5 b) i ¢) powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jego ztozeniem.

8.  Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych §rodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogdinodostgpnych baz danych, w szczegdinosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzac;ji
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dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat
w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostgp do tych Srodkow, a takze
wowczas gdy podmiotowym $rodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tresé
odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych,
ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidiowos¢ i aktualno$c.

9. W =zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejsza SWZ do oswiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postgpowaniu, zastosowanie majg
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415; zwanym dalej "r.p.6.d.") oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkow
komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") Zamawiajacy moze na
kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ziozenia wszystkich lub
niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetiania warunkow udziatu w postepowaniu,
polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkdw prawnych.

2. Wymagania dotyczgce polegania na zdolno$ciach lub sytuacjach innych podmiotow,
o ktérych mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow musi
udowodnié Zamawiajgcemu, ze realizujagc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow
na potrzeby realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy sSrodek dowodowy
potwierdzajacy tg okolicznosg,

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnoéci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a takze bada, czy nie
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub dodwiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane, do realizacij
ktorych te zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej iub ekonomicznej, za szkode
poniesiona przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.
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5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem [ub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu. Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolno$ciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby.

3. Wcelu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow,
a takze w celu wykazania braku wobec tych podmiotow podstaw do wykluczenia oraz
speiniania, w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca:

1) sktada wraz z ofertg zobowiazanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobdw Wykonawcy;

2) skiada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity
dokument) dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekgiji
C jednolitego dokumentu (Informacje na temat polegania na zdolnosci innych
podmiotéw), Oéwiadczenia podmiotéw udostepniajacych zasoby skladane na
formularzu JEDZ powinny mieé forme elektroniczng (tj. podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotow).

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
$rodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego sSrodkéw ograniczajacych
w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do
tych podmiotéw oéwiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 5-7
Rozdziatu IX ust. 4).

Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zatgczone do oferty w postaci elektronicznej.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,

Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity dokument) skiada kazdy
z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Oswiadczenie to wstgpnie
potwierdza spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Ponadto Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia zobowigzani sg
ztozy¢ o$wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkoéw ograniczajacych w zwigzku 2z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamowienie.
3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia

z postepowania, w tym oSwiadczenie dotyczace przynaleznosci Iub braku
przynaleznoséci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow wspoinie
ubiegajgcych sie o zamédwienie.

4. \Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegolni
wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczenh miedzy zamawiajgcym
a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sig
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej
rozumie sie $rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe Srodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w formie elektronicznej, w ogdélnie dostepnych formatach danych, w
szczegolnosci w formatach .pdf .doc .docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
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posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomosé do

zamawiajgcego”.

4. Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskdéw, zawiadomien oraz informacii
przyjmuje sig¢ date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknigcie przycisku ,Wyslij wiadomo$é do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy bgdzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
I wiadomosci  bezposrednio na platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomiernn moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U..z 2020r.
poz. 2452), okresla niezhedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:

a. Staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mnigjsze;
niz 512 kbf/s,

b. Komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, inna przegladarka
internetowa niz Internet Explorer,

d. Wigczona obstuga JavaScript,

e. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikéw .pdf,

f.  Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS
kS,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupows stanowi date
oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre$lone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzgcy,
b.zapoznat i stosuje sig do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za =zlozenie oferty w sposob
niezgodny z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w s7c7egélnosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sige z trescig oferty przed uplywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwierh Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjadnienie tresci SWZ, sktadania
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ofert oraz innych czynnoéci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego \Wykonawcy powinni postugiwac sig
numerem przedmiotowego postgpowania.
12. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Samanta Badowiec, Anna Wiktorowska-Kleczaj, tel. 22 244 90 00 do 12 wew.
109,

2) w zakresie merytorycznym:
Radostaw Debski tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 206;

13. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

14. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na
6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
treéci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem terminu
skladania ofert. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa
poprzednim zdaniu, przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania
sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do
nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie
wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie treéci SWZ nie wplyngt w terminie wskazanym w pierwszym
zdaniu, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnienn SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu skfadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcow powinny byé zgodne
7 “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréow publicznych | wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg
(jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1. .zip
2. 7Z

3. Wérod formatoéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang
uznane za ztozone nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
skladajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sig opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie
z dokumentem podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju.
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7. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomosé do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

8. Ofertg nalezy przygotowaé z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskéw.

9. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast
SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

12. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem
integralnoéci plikéw co réwnowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

Xill. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKEADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze ztozyé tylko jedng oferte.

Ire$¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.

3. Ofert¢ sporzadza sig w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie

z zatacznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozyé:

1) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamodwienia
(Jednolity dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWz;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) oéwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 2 SWZ (jezeli dotyczy)

5) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralne; Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (Jezeli dotyczy).

6) oswiadczenie o ktorym mowa w Razdziale XI ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

7) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
0 ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1
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SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jezeli
dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobg uprawniong do reprezentacji
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotaczyé dokument
petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, po$wiadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnodciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poéwiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, sporzadza sie, pod
rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna byé ztozona przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich
plikow musza spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu w
formacie XAdES.

10.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sig informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposdb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostgpniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na
platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa.

11. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
skladania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce

umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.
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13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegodlnosci
z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajacy
nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

14. Zgodnie z definicjs dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie
pliku zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii
poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspoélnie
z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikaciji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto, nastepnie do kwoty netto doda
podatek VAT i tak okresli cene brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia
(cene ryczaltowa), podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
cato$ci przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie
zalaczonej dokumentacji projektowej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

3. Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme pogladowsa — nie stanowi podstawy
do obliczania wartosci zaméwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podiegaty
Zzmianom, za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna byé wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzyé do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamowienia.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
I ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z 2023 r. poz.
535, 556, 996, 1059), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow
I ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczyé. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowiazek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
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3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
4 213 574,00 zi.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3.  Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastgpujgcych formach:

1)  pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjgty termin
uznania rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat
gwarancji lub porgczenia w postaci elektronicznej i spetniaé co najmniej ponizsze
wymagania:

1)  musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) zjej tresci powinno jednoznacznej wynikac zobowigzanie gwaranta do zaptaty cate]
kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania porgczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin
zwigzania oferta (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

5) w treéci poreczenia lub gwarancii powinna znalezé si¢ nazwa oraz numer
przedmiotowego postgpowania;

8) beneficjentem porgczenia lub gwarancji jest. Wojewoddztwo Mazowieckie
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

7)  w przypadku Wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa
trescig (tj. zobowigzanych z tytutu porgczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej
tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidtowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.
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6. Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 23.01.2024 .

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferts, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania ofertg.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu
zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu
waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta.

XVIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 26.09.2023 r. do godziny
08:00.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikéw nalezy klikna¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym
podpisem  kwalifikowanym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien zlozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegolnosci wskazanych
w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod
rygorem niewazno$ci, formie elektronicznej i opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5. Za datg ztozenia oferty przyjmuje sie date Je] przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie
sig komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegétowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26.09.2023 r. o godzinie 09:00
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8. Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

10. Zamawiajacy, hiezwlocznie po otwarciu ofer, udostepni na stronie internetowe]
prowadzonego postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze] albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastgpujgcym kryterium i jego
Znaczeniem:
cena — 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy —10%
okres rekojmi — 30% (z wyfaczeniem rekojmi na oznakowanie poziome drogi,
okres rekojmi na oznakowanie poziome drogi zostal wskazany w VI cz. SWZ).
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wediug
nastepujacych zasad:

1)Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia
Do oceny Zamawiajacy przyjmuje ceng brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu
oferty. Liczba punktow w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktdédw przyznana za ceng

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w Kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punktow.

2)Przez kryterium (D) Doswiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy
przyjmie ilo§¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych
warunki okreslone przez Zamawiajacego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia
Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ minimalne wymagania dla
Doswiadczenia Kierownika Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robot drogowych na minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie /
przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
150 000 000,00 zt brutto kazda wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:

- wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
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*wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreélone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W  kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaty
maksymalnie 3 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10
punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypelnionym dos$wiadczeniem Kierownika Budowy lub
z doswiadczeniem niespetniajgcym postawionego kryterium doswiadczenia
Kierownika Budowy — otrzyma 0 punktéw.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemozliwiajagcy Zamawiajagcemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach
kryterium doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktéw.

3)Przez kryterium okres rekojmi (Gr) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr =(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badane;j oferty;

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigekszg tgczng ilosé
punktow Po.

Po=C+D+G;,
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie
Kierownika Budowy
Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

*Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wylaczony z kryterium rekojmia.
Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci VI SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi krétszy niz 36 miesigecy zostana odrzucone, gdyz ich tre$é bedzie niezgodna
z warunkami zamoéwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajace okres rekojmi
wynoszgcy 60 miesigcy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjadnien
dotyczgcych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
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4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawcs, ktorego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ziozonej przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspdtprace tych
Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcow oraz
wybraé najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podane;
w ofercie.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci VI SWZ w punkcie 5.2.

XXI. INFORMACJA O TRESC! ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ
ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - czg$¢ VII SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego, w sposob i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4, Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.
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XXIll. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w
konkursie oraz poniést lub moze ponieS¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zzamawiajgcego przepiséw ustawy p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zamoéwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamodwienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sig do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentdw zaméwienia na stronie internetowe;.

6. Odwotanie wnosi sie¢ w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowigce;j
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkdw
komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowiagcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacii, jezeli
przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inacze;j.

10. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie - sagdu zamoéwien publicznych,
zwanego dalej "sgdem zaméwien publicznych®.

11. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., przesytajac jednoczesénie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 .
- Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu
zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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Nazwa Wykonawcy
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REGON ....ccovvviciieienene

Do:

Mazowieckiego Zarzgdu
Drog Wojewddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na:

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowa nr 9 w m,
liza do skrzyzowania z droga krajowa nr 79 w m. Lipsko”

— nr postepowania 224/23

Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej

I. Oferujemy wykonanie Zamowienia za tgczng ceneg:

MELIOE = .o Forrm 7. 7o 7. SEETEeTr . . TR B . . 3« R S «
stownie NEttO: ... zfotych
podatek VAT ...... (VOR(? . Eomrmm——_ . ST o o . L zt
SIOWNIE. oot ziotych
brutto:
stownie brutto: ... zlotych
Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlana na okres.................. miesiecy.

Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na

(iloéé sztuk) zadaniach

polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych
nie mniejszej niz 150 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia***, zgodnie z wypetniong ponizej tabelag.

34



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszowa
tel (22) 244 9@ @8 do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzcw.pl

www.mzdw pl

WYKAZ OSOB |

224/23

Mazowiecki Zarzad
Drdg Wojewddzkich

w Warszawie

PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU

ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH |
DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM
OCENY OFERT

Lp.

Stanowisko (zakres
wykonywanych
czynnosci)

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Nazwa, zakres zadania

Wartos¢ brutto robét
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robot drogowych na minimum 1
zadaniu polegajacym na budowie /
przebudowie/ rozbudowie drogi
publicznej* o warto$ci robé6t drogowych
nie mniejszej niz
150 000 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia ***

Petniona
funkcja
na
podanym
zadaniu

Kierownik Budowy

' (posiadajgcy uprawnienia

budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w

specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej, bez
ograniczen.*)

Zadanie 1

Wartos¢ brutto catego zadania

w tym wartos¢ brutto robét
drogowych........................ zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakoAczeniu realizacii
zambwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK/
NIE

Zadanie 2

Wartos¢ brutto cafego zadania

w tym wartos¢ brutto robot
drogowych........................ zi
***) Udziat w czynnoséciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK/
NIE

Zadanie3 .....................

Wartos¢ brutto catego zadania
....................................... zt:
w tym warto$é brutto robét
drogowych........................ zf

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakoniczeniu realizacji
zamoéwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK /
NIE

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okre$lone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t.,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) lub drogi bedgce ich odpowiednikami w panstwach
Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie
zamoéwien rzadowych i paristwach bedgcymi stronami umoéw miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia
Europejska.
** wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.
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% 73 ydziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamowienia rozumie sig:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostala podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamowienia
opisanego w Dokumentacji Przetargowej ( Czgsc IV SWZ) oraz w Przedmiarze robot ( Czesc V
SWZ) - udostepnionym jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczyé warto$¢ robét na
podstawie zalaczonej dokumentacji projektowej. Przedmiar robot ma charakter pomaocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robé6t objetych umowa na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji projektu statej organizacii ruchu.

Z zakresu robét budowlanych objetych udostepniona dokumentacja projektowa wylaczono
zakres, ktory zostanie zrealizowany przez GDDKIA. Zakres tych prac przedstawiono
w folderze pod nazwa: ,,Zakres GDDKIiA” zamieszczonym w czesci IV SWZ.
V. Informujemy, ze***
— wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
~ wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznoSci od przedmiotu zamoéwienia).

Wartosé towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu. zamdwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego to zt netto.

VI. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie:

36 miesigcy od daty podpisania umowy w tym:
- 33 miesiace od daty podpisania umowy — termin wykonania robét,
- do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujgcych ustalonych termindw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnoéci ich realizacji:

e | Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

rob6t) o wartosci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego
przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz 12 miesiace od daty podpisania
umowy.

e |l Kamieri milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

rob6t) o warto$ci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego
przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz 24 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

e [l Kamiein milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajacego

protokotem koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie

diuzszym niz termin koricowego odbioru robét.

36



Mazowiscki Zarzgd Ordg Wojewddzikich w Warszawie
ul Mazowiecka 14, ©@-B4E Warszowa

tel (22) 244 90 @@ do 12 Mazowieclki ZE)FZQC]

ey Drég Wojewddzkich
i mac Rt 224/23 w Warszawie

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji terminow
posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajagcemu

bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar umownych zgodnie z umowa.

VIl. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznaliémy sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oswiadczam, ze wypeinitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14
RODOT) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Czeéé VIl SWZ), wraz z Warunkami ogolnymi dla umow na
wykonanie robét budowlanych (Cze$é VI SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
| zobowiazujemy sie w przypadku przyznania nam zaméwienia do zawarcia umaowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

5. uwazamy sig zwigzani niniejszg Oferta od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVI pkt 1.

6. wadium o wysokosci: ..... SRS LS ...+--..2t Zostato przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dANiU woooeeevereeereresrnn, lub w formie

T T T T T e

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnies¢  zabezpieczenie nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,

8. roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami**,
nastepujgce roboty zamierzamy zlecié podwykonawcom:** (poda¢ czes¢ zamowienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

Zamawiajgcy w oparciu o art. 121 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zastrzega
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce: wytworzenia mieszanki mineralno
— asfaltowej i wvkonania: podbudowv i nawierzchni z mieszanek mineralno —

asfaltowych. T

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktorych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu**
£ s R S ———————————

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ... do ........
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

Yozporzadzenle  Parlamentu buropejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1),

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 [ub art. 14 ust. § RODO trescl oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usunlecle tresci oswiadczenia np. przez jegeo wykreslenie).

niepotrzebne skreslic;
*** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,
tj. w przypadku:
° wewnatrzwspdinotowego nabycia towaréw,

® importu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

wx
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*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem O matym 1 $rednim przedsiebiorstwem |
duzym przedsiebiorstwem O
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza O

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalno$ci gospodarcze] O

*« \\ypetnié¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwe] kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Wale przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsighiorstwa: przedsigbiorstwa, ktdre nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ktare zatrudniaja
mniej niz 250 osoh i ktarych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR Jub reczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.
Duze przedsicbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ani srednimi
przedsiebiorstwami 1 ktore zatrudniajg wigcej niz 250 os6b i ktérych roczny obrot przekracza 50 milionow EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionow EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

INEEINEE D/ ..ottt
PN T 1 LU U PP S P pOU U PR PP PSP PP P P TRTPERERTTRIEERS TS
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgOym: ... ...cccoviveiimiriisimii s

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. } e iR S RS s A e A RS R R

Zaigczniki do oferty:

1. oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2. zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale Xust 3pkt1i2
SWZ (jezeli dotyczy);

3. oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4. oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 2 SWZ (jezeli dotyczy)

5. dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sadowego, Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

6. oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

7. oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgeymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego,
o ktorych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale [X ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

s AN it eesetesesiees s s e
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(pefna nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIF/PCSEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie

zamowienia

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAL ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 9 w m. liza do
skrzyzowania z drogg krajowg nr 79 w m. Lipsko” — nr postepowania 224/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie oéwiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkow ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UF nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalcj: rozporzgdzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie Zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
2 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.!

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowieri publicznych lub koncesiji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust 6 lit a)-e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 |14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 Iit. b)—e) i lit. g)-i), art. 281 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit, a)—d), lit. f)=h) i lit. }) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem:

a) obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przesfanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJ! PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypelnic tylko w przypadku podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zdoinoSciach lub sytuacji wykonawca
polega w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartoSci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego podmiotu
udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajagcym ponad 10%
wartosci zaméwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

PrZeZ ZAMAWIJACETO W  ooiiitiitis o ees ettt e e e e
(wskazaé dokument | wilasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziafu w postgpowaniu),

polegam na zdolnosciach lub sytuacji nastepujacego podmiotu udostepniajacego zasoby:

(poda¢  peing  nazweffirme, adres, a takie w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
W NAsStEpPUJECYM  ZAKIESIEI  .....eiiiit it e
(okreslic odpowiedni zakres udostepnianych zasobow dla wskazanego podmiotu), CO odpowiada ponad 10%

wartosci przedmiotowego zamoéwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA wypefnic¢ tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby), na ktorego przypada
ponad 10% wartosci zaméwienia. W przypadku wiecej niz jednego podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji

b) osdb prawnych, podmiotéw lub organow, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w panad 50 %
naleza do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢) oséb fizyeznych lub prawnych, pedmiotéw |ub organdw dziatajacych w imienju lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustgpu,

wiym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotdw, na kiérych zdolnoéci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartoéci zamowienia.
% Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 1. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniv agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenistwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz, 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 0 ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mawa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U, z 2021 r. poz. 217, 21051 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
tozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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wykonawca nie polega, a na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to
konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego podwykonawcg, na ktérego
przypada ponad 10% warto$ci zamoéwienia:

(roda¢  pelng  nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEIDG),
hie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane

w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku dostawcy. na kidrego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz
Jednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne |
Os$wiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedgcego dostawca, na ktorego

przypada ponad 10% warto$ci zaméwienia:

(podac  pelng  nazweflirng, adres, a takze w  zaleznosci od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia przewidziane

w art. Sk rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
I zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkéw:

) Sceccccces o S —

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzgd lub organ, dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzgd lub organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji)

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

41



Mazowiwc!d Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

o e bt et Al et Mazowiecki Zarzgd
ik sh ey Drég Wojewddzkich
wwwmadwel 224/23 w Warszawie

Zalacznik nr 2 do oferty

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(peina nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajaceqo zasoby

DOTYCZACE PRZESELANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 9 w m. liza do
skrzyzowania z drogq krajowa nr 79 w m. Lipsko” — nr postepowania 224/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosiji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dale;:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkow
ograniczajagcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.}

E Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania fub dalszego wykonywania wszelkich zaméwieri publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i10, art. 11, 12, 13 114 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)—h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, pedmiotéw lub organéw z siedziba w Rosji;

b) osdb prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

naleza do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustgpu; lub
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2. Osdwiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).4

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostalty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomocg

bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych srodkdw:

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad Jub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskazac podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

) usob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organow dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sig w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.
4 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu prowadzeonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2008 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzjl w sprawie wpisu na liste rozstrzygajace] o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorega beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 | 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 | rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajace] o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowoscl (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 | 21086), jest padmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rezporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albe wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24

litego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajace] o zastosowaniu
$rodka, o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebgdacy podmiotem udostepniajacym zasoby):

(peina nazwaffirma, adres, w zaleznoéci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skiadane na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowa nr 9 w m. Hza do
skrzyzowania z droga krajowa nr 79 w m. Lipsko” — nr postgpowania 224/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. OsSwiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.5

2 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwieri publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i10, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art, 18, art. 21 lit. b)-e) ilit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)=h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialemn:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow z siedzibg w Rosji;

b)  oséb prawnych, podmiotow lub organéw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).°

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencii

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg

bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

(wskazaé podmiotowy $rodck dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskazaé podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentaciji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustgpu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sig¢ w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zaméwich publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.
¢ Zgodnie z trescig art. 7 usl. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okresélonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisancgo na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumicniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

45



Mazowircki Zarzed Drig Waojewddzkich w Warszewie - ;
ol (25 B S0 0@ g 12 Mazowiecki Zarzgd
Hyserm/oh e s Drog Waojewaodzkich
wiww.mzdw.pl 224’23 W Wa rszZa WI @

CzZESC 1l
Jednolity europejski dokument zamdéwienia

(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESC v
Dokumentacja Przetargowa:

(w odrebnym pliku w zataczeniu)

UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostepna jest na stronie :
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw pod ponizszym linkiem:

https://drive.googdle.com/drive/folders/10hm8alN3IBfagFK-CUce0JJd9%e7FBSn?usp=sharing
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CZESCV

Przedmiar robét ( udostepniony jedynie pogladowo)

UWAGA:

Przedmiar rob6t dostepny jest na stronie : https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw pod
ponizszym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/10Ohm8alN3IBfaaFK-CUce0JJd9xe7FBSn?usp=sharing
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CZESC VI

Ogédlne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

1.  OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

¢ ustawa Prawo zaméwien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

¢ ustawa o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy ~ Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
z siedzibg: 00 - 048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2.  Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3, Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych.

2.4. Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujacy w jego imieniu czynno$ci
wynikajgce z uprawnien okreslonych w Prawie budowlanym oraz odpowiadajgcy za
wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktéw z \Wykonawcag.
Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy swojcgo personelu, w tym
specjalistéw poszczegblinych branz tj. osoby zaakceptowane przez Zamawiajgcego
do petnienia funkcji Inspektoréw branzowych. Tam gdzie Warunki Umowy odnoszg
sie do Inzyniera nalezy czyta¢ ,Inspektor”

2.5.  Umowa - umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.
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26. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Przedmiar robét udostepniony
jest jedynie poglgdowo.

27. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z rozdziatlem 2 Prawa budowlanego i petnigca
funkcje kierownicze na terenu Budowy okreélone w art. 22 i 23 prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy moze wyznaczac¢ ,Kierownikéw
robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw robét. Kierownik Budowy
oraz Kierownicy robét powinni spetniaé wymagania okreslone w SWZ. '

2.8. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcédw wspolnie podejmujacych sig wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

2.9. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pi§mie umowe,
o ktérej mowa w art. 7 pkt. 27 u.p.z.p.

2.10. Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamoéwienia, ktére zawarly z podwykonawca (lub dalszym
podwykonawca) umowe na roboty objete umowg o roboty budowlane

2.11. Kamien milowy — oznacza zakres robot przewidziany do wykonania w danym

terminie. Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w Umowie

2.12. Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument okreslony w p. 3.5.
W kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy
przez to rozumieé ,Harmonogram rzeczowo - finansowy”.

2.13. Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2023 poz. 682 tj) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcy
dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okres$lajacg zasady dziatania organdéw administraci publicznej
w tych zakresach.

2.14. Pzp — ustawa prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 tj.).

2.15. Rekojmia — ustawowa odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne
przedmiotu Umowy.

2.16. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacj¢ wymagana przez Prawo budowlane.

2.17. Dokumentacja Budowy — jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoly z narad koordynacyjnych, dokountacja

powykonawcza itd.
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2.18. Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
I Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy (Dz.U.
2023 r. poz. 45). Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajgcych Pozwolenia na
Budowe oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy.

2.19. Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzieé niezbednych dla
zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam gdzie Warunki
Umowy odnoszg sig do ,systemu zapewnienia jakosci”, ,PZJ” lub ,planu zapewnienia
jako$ci” nalezy czytaé ,Program Zapewnienia Jako$ci”

2.20. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zadwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

2.21. SharePoint - internetowa witryna Zamawiajgcego na ktorej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestycji

2.22. Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér czesciowy,
polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robét
sporzgdzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym

2.23. Protokot odbioru koricowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbiér catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego

2.24. Protokét odbioru korficowego realizacji przedmiotu umowy — dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi

2.25. Protokét odbioru zwiagzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany
pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposdb ich usuniecia

2.26. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg skiada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR Iub

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.
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2.27. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

2.28. Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.29. Prace przygotowawcze — W rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace
wymienione w art. 41 ust2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu.

2.30. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od

daty podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zaméwienia:

e termin realizacji robot - zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z zapisami umowy

3.2. Terminy posrednie
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
3.2.1. | Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy
3.2.2. 1l Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy

3.2.3. lll Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji terminow posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar umownych zgodnie z umowa.
3.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia

zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa

z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow | ogrodzen oraz innego
zagospodarowania terenu, a takze inwentaryzacji drog, ktérymi bedg odbywaty sie objazdy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarzadcoéw Drég i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej
i filmowej prawa autorskie majgtkowe zostaja przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub w innych uzasadnionych
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sytuacjach, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wydiuzenia terminu przekazania
inwentaryzacji, jednak nie poézniej niz do dnia rozpoczecia robét budowlanych.

W przypadku nieprzediozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.4. Tabela rozliczeniowa

3.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w ciggu 14 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej robot
budowlanych w formacie xIs. Tabela powinna byé spéjna z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

3.4.2. Tabela rozliczeniowa przed zlozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikaciji

i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi w terminie 7 dni od dnia przediozenia

tabela przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowang tabele

przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje
analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do tabeli w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia przez Inspektora.

3.5. Harmonogram rzeczowo - finansowy
3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu

rzeczowo - finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem

miesigcznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegélnych elementéw rob6ot wraz z ich wartosciami | uzgodnienie
z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego
aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcego.

3.5.2. Harmonogram przed ziozeniem do Zamawiajacego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptaciji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i

akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od

dnia przediozenia harmonogramu_przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie

zaakceptowany  harmonogram  przekazuje do weryfikacji i akceptadcji
Zamawiajacemu. Zamawiajacy dokonuje analizy i akceptaciji lub przekazuje uwagi
do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez
Inspektora.

3.5.3. Wykonawca na kazde zagdanie Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie
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okreslonym przez Zamawiajgcego przediozy¢ harmonogram do akceptacji zgodnie
z pkt 3.5.2. Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z powyzszego, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowvy Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu Kosztorys sporzgdzony metodg szczegdtowg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajgcy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu

na nakfady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakfadéw: robocizny, materiatébw wraz

z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdinych)

i zysku). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedtozenia Kosztorysu sporzadzonego

metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys

metodg uproszczong i szczegbtowg nalezy przekazaé¢ w formie papierowej wraz z plikiem

w formacie *.ath lub réwnowazna.

3.6.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikow cenotwérczych
(stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéow posrednich, zysk, ceny materiatow
i sprzetu) ustalonych maksymainie wedlug $rednich stawek wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonania robét i wbudowania materiatéw przy czym
w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestyciji, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku
braku cen SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu, po
wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajacym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatéw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaé
w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego
na podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty. ‘

3.7. Zazwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
4.1.  Przekazanie terenu budowy odbywa sig komisyjnie w obecnosci osob nadzorujgcych

realizacje umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
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i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest

,Protokoét wprowadzenia na budowe”.

4.2. Wvykonawca winien w cigau 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e oryginaly oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw wszystkich robét branzowych
stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania robotami;

e poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien kierownika budowy
i kierownikdéw robét oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa

4.3. Za zwioke w przekazaniu dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie

4.4. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

4.5. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni _od

daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opdznienie

w przedtozeniu dokumentéw nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pbdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy
do zmiany ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych), terminu koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego
harmonogramu.

4.6. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczhe potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia
robét budowlanych,

¢) dokumentacje projektowg zataczong do postepowania przetargowego,

4.7. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogodlne zobowigzania wykonawcy
5.1.1.  Wykonanie wszelkich robét objetych umowa zgodnie z postanowieniami

dokumentdéw przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy
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technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentuainych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgod itp. niezbednych dla
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. VWykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym  zasadno$ci  uzyskania
przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych
upowazniei lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane.

51.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajacego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spofecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie urzadzen i sieci, odciecie wodociggéw, kanalizacij,
elektrycznoéci, gazu lub innych mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. W przypadku sytuacji
awaryjnych
w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwié odbioru tych robot.

51.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajacego) po stronie VWWykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawcze;j
w zakresie wykonanych robot.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

518 Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesigcznych naradach dotyczacych
postepu robot (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez
Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych robét w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych
do wykonania na przyszly miesigc. Za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢
Kierownika Budowy na radzie budowy Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

51.9. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy

w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na caly okres obowigzywania umowy
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I na sume gwarancyjng nie nizszg niz kwota okreslona w wartosci umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przedstawiania w toku trwania umowy kilku
polis  potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni
od uptywu terminu waznosci poprzedniej polisy. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie
Z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy \Wykonawcy kary umowne w wysokosci
okreslonej w umowie. W przypadku braku przedtozenia kopii polisy w terminie do 30
dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo
odstgpienia od umowy.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkow natozonych
na niego w warunkach ogéinych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11. Ustalenie we wtasnym zakresie z wiascicielami / zarzgdcami sieci harmonogramow
wytaczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci
koszty, wytgczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicieli / zarzgdcéw sieci.

5.1.12. Przeprowadzenie na wilasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych
dokumentacjg projektowa wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzoér nad prowadzonymi
robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgce;
wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich prac, restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkOw z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku
prowadzenia robdét wymaganych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych
terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej przez Lasy Panstwowe na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych

inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robdt objetych
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opisem przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody
wynikte z tego tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.

5.1.16. Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona
i niezwioczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty kosztéw zwigzanych z wiasciwym tymczasowym
odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidiowe realizowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacjg projektows.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow
i ciekébw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej
inwestycji.

5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnieh wymaganych przepisami.

5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu woéd z drogowych obiektow

inzynierskich przedmiotowej inwestycji

5.1.17.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia Kkorpusu drogowego przed

przystagpieniem do robdt zasadniczych

5.1.18. Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia
robot w obszarze chronionym akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w
godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego Iub przez stosowny organ.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie
prowadzenia rob6t z podaniem doktadnych zapiséw wynikajgcych z decyzji
administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowsa kolizji, a zawinionej przez \Wykonawce.

5.1.20. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastgpi¢ po zakonczeniu

realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw w zakresie
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realizacji warunkéw umowy.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie
stanowi¢ 5% ceny catkowitej podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

* porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo -
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegdlnoSci zaopatrzone w klauzule, ze
gwarant zobowigzuje si¢ nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanic Zamawiajgccgo — bezwarunkowo
i bezzwtocznie.

5.2.7. Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

5.2.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
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wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogdéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, sktadane
w formie poregczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowa¢ wazno$¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktére;
mowa w § 5 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos$é 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

9.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w nigj
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pozniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
wniesione w postaci srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,
na ktéry ma by¢ dokonany zwrot sSrodkéw pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie wazne
i wykonalne, az do zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce oraz
usunigcia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dfuzszym od dnia dokonania Odbioru kohcowego
realizacji przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

* bedzie przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania, az do czasu
ukonczenia robét i usuniecia wszelkich wad,

e dostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

9.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania,

zgodnie zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
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pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie poédzniej niz w ostatnim dniu wazno$dci dotychczasowego
zabezpieczenia. Przediozone zabezpieczenie nalezytego wykonania ma byé zgodne
z postanowieniami okreslonymi w zatgczniku do oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie zabezpieczenia nalezytego
wykonania, z wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony
wedtug Kontraktu, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

¢ nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktorym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdacé petnej
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce wskazanego uchybienia w terminie okreslonym
w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo roboét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1 Wykonawca ma obowigzek zapewnié kadre kierownicza, do obstugi budowy fj.
Kierownika budowy oraz Kierownikdéw robét we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo robdt na czas ich wykonywania oraz na okres po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla wifasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz do$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane
osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamowienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu
maszyn i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robot.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji rob6t. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$é Kierownika budowy
na budowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kary zgodnie z umowa.

5.3.8. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego trzykrotnej
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nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

5.3.7. Na czas urlopdéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja
o zastepstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak
najkrétszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

54.1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktocen.

54.3. W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzaciji
robét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inspektorowi do zatwierdzenia.

544 W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

54.5. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych
cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw
uregulowane przez Zamawiajacego.

54.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych
robot niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmian. Za nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajacy naliczy kary zgodnie
Z umowa.

54.8. W przypadku projektow uméw oraz umow o podwykonawstwo sporzgdzonych
w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz

z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.
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5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktéra przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za
nieprzedtozenie ww dokumentédw Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

5.4.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow
zaptaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych  potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie
0 podwykonawstwo.

5.4.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

54.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajagcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub  ktéry zawart  przediozong zamawiajgcemu  umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi VWykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informaciji.

5.5. Odpowiedzialnosé Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia terenu budowy ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i os6b trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamdwienia.

5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

55.3. Wpykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajgcego oraz = powzigc
odpowiedzialno$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktore
mogg obcigzaé Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego
z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepisoéw z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.5.4. Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty
budownictwa lagdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem
innych robét mogacych naruszy¢ te urzgdzenia.

555 Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia ujawnionych

w Dokumentacji Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog,
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rowdw irygacyjnych, rurociagéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzagdzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(6éw) przy realizacji robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwtocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci
wykonania wszelkich dalszych robot naprawczych zleconych przez Inspektora

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczefistwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczyé teren robét, w petni
przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie robét.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji Umowy, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakoniczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu kotowego lub pieszego).

56.4. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancii
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

5.6.5.  Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

5.6.7.  Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. Od dnia nastgpnego po protokolarnym przekazaniu teremu budowy Wykonawcy do
jego protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazane;j
drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie
wykonywania robot wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen

odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drég i ulic
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przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

5.7. Zapewnienie jakos$ci

5.7.1. Wykonawca sporzadzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywac
stosowanie sie do wymagan Umowy. Wykonawca przedtozy PZJ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania poszczegélnych
Programéw Zapewnienia Jakosci.

5.7.3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialno$é deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.8.2. W szczegdlnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona)
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
srodowiska.

5.8.3. W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, VWWykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w sSrodowisku powstate wskutek prowadzenia robot.
W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do
podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz  powzigc
odpowiedzialno$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktore
moga obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z
ww. zobowigzania nie bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszeh przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5. W przypadku stwierdzenia przez wladciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia
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narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, w szczegdlnosci wymogi okre$lone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pienigznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych
w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6.  Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usunigcie drzew i krzewow, poniesienia optat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane z
uzyskaniem zgody wtasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni
w cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdéw zostang uwzglednione
w cenie Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez
wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji
wiasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dituzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie miat obowigzek ztozy¢ go na terenie wtasciwego rejonu / obwodu drogowego
lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub
konca inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie
i zutylizowanie we wilasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince
z gatezi, karp itd.

5.9.2. Materiaty z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakie§ materiaty z rozbiérki

Inspektor wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat

obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym

zakresie. Jesli materiaty z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku

Wykonawca bedzie miat obowigzek zlozy¢ je na terenie wtasciwego rejonu lub

obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Flementami podlegajacymi rozbiérce sg w szczegdlnosci:

nawisrzchnie asfaltowe;

nawierzchnie kamienne;

)
)
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych:
) nawierzchnie wykonane z trylinki;

)

nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
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6) krawezniki betonowe;

7) obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe

9) elementy podbudowy.

59.3. Na Wykonawcy robodt spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddéw
powstatych z robdt drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej
wymienionych materiatéw z rozbiorki stanowigcych wtasnoscé Zamawiajgcego:

1) elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtornego
wbudowania, ktére nalezy:

a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umiesci¢ na paletach i opakowac;
b) kostka kamienna — oczysci¢ i posortowac;

c) trylinka — oczysci¢ i posortowac;

d) ptyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;

e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysScic i posortowad;

2) elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajacych sie do powtdrnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

3) demontowanych znakéw drogowych.

Materiaty z rozbiérki przewiezie na miejsce sktadowania — baze materiatéw Rejonu /
Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiggu 60 km od

poczatku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

W zwiazku z wejéciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzadzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia szczegotowych
warunkow utraty statusu odpadéw dla odpadow destruktu asfaltowego Zamawiajacy
informuje, ze Wykonawca robdt, jako posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do
zlecenia laboratorium posiadajagcemu akredytacje w tym zakresie lub certyfikowanej
w tym zakresie jednostce badawczej, o ktérych mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 ww.
Rozporzadzenia, pobrania i badania probek odpadu destruktu asfaitowego. Metoda
pobrania prébek, jak réwniez ich iloé¢ powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
ww. Rozporzgdzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o wynikach badan
prébek odpadu destruktu asfaltowego w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od

daty otrzymania wynikow przeprowadzonych badan.
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5.9.4.

5.9.5,

5.9.6.

2.9.%

5.9.8.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwoéé wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych,
w przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych

mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzagdzenia.

Odpady destruktu asfaltowego, ktore w wyniku przeprowadzonych badan utracity
status odpadu destruktu asfaltowego, moga zostaé wykorzystane podczas realizacji
zamowienia, zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt
asfaltowy, ktéry w wyniku przeprowadzonych badan utracit status odpadu, zostanie
przetransportowany przez Wykonawce robdét w miejsce skazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw
badan laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem o zgodnosci utraty statusu
odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach

do ww. Rozporzadzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktérych
mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do
utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatéw z rozbiorki
ponosi Wykonawca robot.
W przypadku watpliwoéci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki i remontu obiektow.
Wykonawca prowadzi gospodarkg odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegélnoéci gospodarka odpadami nie moze:

» powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

» powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

e wywolywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc

0 szczegodlnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny

W miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
797 z p6zn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegoinych rodzajow odpadéw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadoéw,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.
5.9.9. Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadéw moze zleci¢é wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja;
e Zzezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub
e koncesjg na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;
e wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba Zze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
9.9.10. Wykonawca, bedac wytwércg odpadéw, jest obowigzany do:
e prowadzenia na biezgco ich ilosciowe] i jakosciowe] ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadow;
e sporzadzania rocznego sprawozdania 0 wytwarzanych odpadach
1 0 gospodarowaniu odpadami.
5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego
wytworcg odpadow.
2.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami
obowigzujg réwniez wszystkich Podwykonawcow.
5.10. Dziennik budowy
5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora i Zamawiajgcego
udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpisow
zgodnie z Prawem budowlanym
5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie

dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.
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5.10.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania
lub  wygasniecia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, przekaze
Zamawiajgcemu Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.

5.10.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét. W przypadku wypetniania dziennika budowy
niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.11. Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

511.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem
o wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy
musza wystapic tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcdow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint do
ktérej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie
trwania umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
zamieszczanych dokumentdw na platformie SharePoint.

6.1.2. Zdjecia — poczgwszy od dnia rozpoczecia robdét budowlanych, Wykonawca jest
zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy minimum
2 razy w tygodniu, a w okresach przestoju minimum raz w tygodniu.

6.1.3. Dziennik budowy — na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ lub skandéw dziennika budowy
minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania robét.

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharcPoint oraz przckazania za pismem wszelkich inwentaryzacji w terminach
wskazanych w pkt. 3.4 5.1.16.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej
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doreczanej adresatom, przy czym dopuszcza si¢ porozumiewanie w drodze e-mail.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna to za konieczne, Wykonawca dostarczy dokumenty

w wersji papierowej.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektorow oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowigzkow Inspektora. Celem narad bedzie biezagce omawianie spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy narad bedzie ustalat
Zamawiajgcy w porozumieniu z pozostatymi stonami.

6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez
Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
koncowego odbioru robot

6.3.3. Narady koordynacyjne:

e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
» spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi raporty dzienne. Raporty te beda
przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj
robét, lokalizacje robét oraz liczbe personelu. W przypadku nieprzedtozenia ww raportu

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okre$lonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robét
Wykonawca rozpocznie realizacje robét tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe

i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym.

7.2. Wstrzymanie roboét

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy i/lub Inspektor uzna
za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem
robét, do ktérego doszito z przyczyn, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca

ponosi Wykonaweca.
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7.2.2, Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajacego
i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robdt ulegnie przediuzeniu o okres
wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét

do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdinosci
dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta
0 przedstawienie wtasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektows
(pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji
obiektéw itp.) a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego
obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktdéra bedzie w sposdb
czytelny identyfikowaé wystepujace réznice.
* wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcy czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.
8.1.6. Dokumentacjg wyszczegblniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi na zasadach

opisanych w pkt. 10.5.3 w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w dwoch
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egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydac Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

Klasyfikacja waznos$ci dokumentéow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu
nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone

w chocby jednym z dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty

w catej dokumentacji.

Zamawiajacy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw:

Umowa

N -

Pytania i odpowiedzi do przetargu

w

Ogodlne warunki umowy

(4N

Projekt budowlany

]

)

)

)

) Projekt Zagospodarowania Terenu
)

) Projekt wykonawczy, techniczny

)

7) Specyfikacje techniczne

W przypadku stwierdzenia roéznic w poszczegdlnych elementach dokumentacji projektowe;j
i/lub szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, Wykonawca
zwréci sie z prosbg o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajacy okresli waznos¢

poszczegolnych zapiséw lub uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposob realizacji
Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji technicznej.
9.2. Akceptacja materiatow
9.2.1. Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.
9.2.2. Wszystkie materialy powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez
Inspektora w terminie 14 dni.
9.2.3. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jakos¢

i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
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kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie
robét.

9.3. Badanie typu

Badanie typu (recepta) na mieszanki mineraino — asfaltowe podlegajg zatwierdzeniu
przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.41. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg byé poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizneg i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na Zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych robét.

9.43. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobdéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

9.4.4. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca begdzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg
one, ze jakoS¢ materiatdw i robét nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczna
i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikébw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé
przeprowadzenia badar kontrolnych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czgSciowych  ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznle | zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

9.5.3. Do odbioru uwzglgdniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontroinych

dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
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9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

9.6.1. Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na ktorej niekorzy$é przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacjia ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 tj.).

9.7.2. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie
robét i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

9.7.3. \Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Marszatka
Wojewoddztwa projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas trwania robét

9.7.4. \Wykonawca we wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad
oznakowaniem na czas robot oraz wprowadzeniem docelowe] statej organizacji
ruchu

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie rob6t powinno byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

9.7.6. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajacemu przystugiwaé begdzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami
graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. wynikajace z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbgdny
do wykonania robot. |

9.7.9. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas

wykonywania rob6t oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie
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z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas budowy.
9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidtowego oznakowania

poziomego i pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI

10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych
robot i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé (na koszt
Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot,
ktore nie zostaty odebrane.

10.2. Odbiory czesciowe i platnosci

10.2.1. Odbiér czgsciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesigczny okres rozliczeniowy
poczawszy od daty podpisania umowy.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotéw czeéciowego odbioru robét. Protokoty czesciowego
odbioru robét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoécig
potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaty sie nie czesciej
niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sig, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$é taka nie stanowi Zmiany umowy

10.2.4. Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé
druki zatwierdzenia materiatu, tabele rozliczeniowa i protokét czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czgsciowym bedzie pisecmnie zgtaszat
Inspektorowi gotowoéé do dokonania odbioru wykonanych robot. Wykonawca wraz
z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan

potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.
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10.2.6. Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie

materiatu. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora

danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajagcy zgodnosé

z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe

powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czeSciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robét budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robot (w szczegdlnosci: druki zatwierdzenia materiatu, tabele
rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czeSciowego odbioru i wezwie do
usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi
protokot do akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora [ub
Zamawiajgcego uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych
dokumentéw przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia
czesciowego obioru robét bgadz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna wartos¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 250 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$é odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3. Odbior konicowy robét i ptathnosc

10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do
koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli / zarzgdcéw sieci
i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono
zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano
dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia
(naniesienia)

w dokumentacji powykonawcze;.

10.3.4. Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
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w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

10.3.6. Zgloszenie zakonczenia robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawcze;j.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu
do dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru korncowego robot
i zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowo$ci do odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem
faktycznym przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru korcowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcdw, przy ktorych
pomocy wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11. Odbior koricowy robédt dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot budowlanych, polegajacy na
ocenie ilodci i jako$ci catosci wykonanych rob6t oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12. Z koricowego odbioru robét bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady
istotne, tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczyé
o istotnej niezgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami
wiedzy technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego
I wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego robét. Inne usterki zostang

zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin
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do ich usuniecia. Usterki nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu
odbioru.

10.3.14. Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez VWykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbior.

10.3.15. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek / wartosci w zakresie
akceptowanych przez Zamawiajacego nastepujacych parametrow:

e zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

» wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

o wskaznika zawarto$ci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w gére
w stosunku do gornej wartosci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi
wzorami:

Warto$é odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw,
bedzie obliczone z doktadnoscig do 1% nastgpujgco:

_ (dk— dp)

’ %100
paw &k

gdzie:
dk — grubo$é danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukgcji
nawierzchni,

dp — gruboéé danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wediug wzoru:

PQW = MX3 75xKxF
1007

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — wartoéé odchykki, przekroczenia od grubosci przyjgtej w konstrukcji
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],
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F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielkos¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona
z doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pc = |pw — pb]
gdzie:
pb — zaggszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu

mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

2

P =P exKxF
——100XXX

gdzie:

P — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielkoS¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawarto$ci wolnej przestrzeni w wykonanej
warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do
1% nastepujaco:

_ VB—VWX100

gdzie:

VW - gérna granica zawartoéci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla
danej warto$ci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = ¥ e3xKxF
~ 100 ™*

gdzie:
PV — potracenia [PLN],
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pv — wartoéé odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w zakresie:

oceny jakosci zrealizowanych robdét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacia,

sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie

odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartoéci wymaganych, zwanej dalej

potrgceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcii DP-T14 pn: ,OCENA
JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE’.

Instrukcja dostepna na stronach GDDKIA w zaktadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie,
przesytajagc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgloszonych, podpisanym przez Wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg
z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Jezeli Wykonawca nie zakornczy robdt w terminie okreslonym w Il Kamieniu
milowym, Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych
z tytutu niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

10.3.18. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno - Kkartograficzna powinna by¢
sporzadzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu
w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych
zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. oraz .pdf.
Wszelkie odstepstwa od formatdéw nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

10.4. Odbiér konncowy przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego

lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
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uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r, prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedacego
przedmiotem umowy, a w przypadku robét niewymagajacych decyzji pozwolenia na
budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbiér konicowy realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie 14 dni
po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy i przekazaniu dokumentéw wyszczegolnionych w pkt. 10.4.1.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno - prawne;j i uzytkowe;j
do celdéw, ktorym ma stuzyé i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego
prawa oraz z wymogami okreslonymi umowa.

10.4.4. Odbiodr koricowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego Iub zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami
prawa w tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokdt z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zastrzezeniem zapisoéw pkt. 13.9.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15.

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowe] kalkulacji ceny dokohane] na podstawie
otrzymanego przez Zamawlajgcego projektu, specytikacji technicznej i warunkéw
umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sig¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie
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mozna oddzielié¢ ich od zaméwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie
rozpatrzy mozliwo$¢ zlecenia wykonania tych robot.

10.5.4. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korncowego
realizacji przedmiotu umowy.

10.5.5. taczna wartosé brutto rob6t odebranych protokotami czgsciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95 % kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.

10.5.7. Pozostate 5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedacego przedmiotem umowy a w przypadku robdt niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze; zarejestrowane]
w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu koncowego realizacji przedmiotu umowy
i przekazania obiektu do eksploataciji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5 % po dostarczeniu
oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robot
niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegolnych wypadkach Zamawiajgcy zaklada mozliwos¢ odstgpienie od
wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jei
zgodno$é z dokumentami odbioru i weze$niejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajacy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci

wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajacemul.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA
11.1. Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktory
bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora beda

stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.
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11.2. Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegotowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4. Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
s prace objgte umowa i dostarczy mu wszelkich informacii, jakich mégtby wymagac.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzié nadzor i przeprowadzié kontrole
wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby
realizacji umowy. W tym celu moze on domagaé sie przeprowadzenia testow
zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami STWiIORB.

11.6. Inspektor ma prawo przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne
dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma
obowigzek wykonywaé roboty lub usuwa¢ wady i usterki zgodnie z zaleceniami
Inspektora.

11.7. W przypadku roszczen Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robot
dodatkowych, podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w ich sprawie
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajacego.

11.8. Inspektor bedzie miat prawo usunaé z terenu budowy kazda osobe zatrudniong przez

Wykonawcg robét lub Podwykonawcg, ktdra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

12.1. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé jakosé wykonywanych robot,
a w przypadku wykrycia wad lub usterek powiadomié niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora nie ogranicza uprawnier komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do sprawdzania realizacji przedmiotu
odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢é
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora /
Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne
| organizacyjne zwigzane z usunigciem wady lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé
usuniete niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacji

Umowy.
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12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

13.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewfasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy  Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu  zabezpieczenie z  tytulu
odpowiedzialnosci z rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.7. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji / poreczenia podlega akceptadji
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
|/ poreczenia wzér dokumentu Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu na
5 dni wczes$niej przed datg odbioru korcowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji YWykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

13.9. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10. Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady
nadajace sie do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11. Zamawiajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na

ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.
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13.12, W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi (odbiér w okresie
rekojmi), Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktérej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu
przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajagcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnosc
przedstawicieli VWykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego
Z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

13.13. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15. W okresie rekojmi dla robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa
razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego
roku kalendarzowego) przez Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli Inspektora.

13.16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 13.1. jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pisSmie, przesytajac mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z kwoty bedgcej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastgpczego usuniecia wad stwierdzonych
podczas przegladdéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu

poniesionych kosztow.
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13.18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysoko$ci okreslonej
w umowie.

13.19. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
15 dni od uptywu okresu rekojmi.

13.20. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany
jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska
w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskoéw dot. lokalizacji obiektow
budowlanych, urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury
istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej - wnioskowanych odpowiednio .w
trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje si¢ za wyrazenie
przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej / trawnikach /
elementach nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej w okresie trwania
rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem urzadzen / obiektéw budowlanych / reklam
oraz remontu lub przebudowy istniejacej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie

powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

14. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
14.1. Zamawiajgcy do konca trwania umowy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
w razgcy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania przez Inspektora lub Zamawiajgcego do prawidtowego
wykonania umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznosé dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na
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sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

14.2. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 14.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu termindw
okreslonych w pkt. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt.
14.1.4

15. ODBIOR TERENU BUDOWY W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
15.1 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu wraz z wykonanymi robotami oraz
niezbednymi dokumentami w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.
15.2  Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 15.1 sg:
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét wraz z podaniem powierzchni i opisem
tych robét, ktdra powinna zosta¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego
- dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane wyroby budowlane, uzyte podczas
realizacji robot, zostaty wprowadzone do obrotu legalnie i posiadajg wtasciwosci
zgodne z okre$lonymi w projekcie budowlanym:;
- rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz
w miare potrzeby uzupetniajgcy opis tych zmian w zakresie robét zrealizowanych:;
- dziennik budowy/robét/montazu;
- badania, sprawdzenia i proby przedstawiajgce jako$¢ wszystkich wykonanych robét
- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robét i wytworzona w trakcie trwania umowy
15.3 Do czasu protokolarnego odbioru terenu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawca

jest zobowigzany do utrzymywania wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

16. ODBIOR ROBOT W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

16.1 W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia.

16.2  Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 16.1 Strony sporzadza protokét odbioru, w ktorym
okreslg stan zaawansowania robét, zabezpieczenia terenu budowy oraz
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

16.3 Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania dodatkowych badan i prob
weryfikujacych prawidtowo$¢ wykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt. 9.6.

16.4 Termin podpisania protokotu odbioru robét w przypadku koniecznosci wykonania

dodatkowych badan i préb wskazanych w pkt. 16.3 nie moze by¢ diuzszy niz 90 dni.
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16.5 W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania
Zamawiajacemu na wilasno$é wszystkich elementéw wprowadzonej czasowe;
organizaciji ruchu wraz z zatwierdzonym oryginatem Projektu organizacji ruchu oraz
przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych do tego Projektu na
nastepujacych polach eksploatacji:

- zwielokrotniania opracowania projektowego lub jego czeéci dowolng technika,

- wykorzystywania opracowania projektowego lub jego dowolnej czes¢ do prezentadji,

- udostepniania innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania

robot,

- udostepniania innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do

wykonania innych opracowan projektowych,

- udostepniania wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwien

publicznych, jako cze$¢ specyfikacji warunkdéw zamowienia,

Wykonawca zapewni wyrazenie zgody autora Projektu czasowej organizacji ruchu na
wykonywanie i rozporzadzenie przez Zamawiajgcego wszelkimi utworami zaleznymi na
wszelkich polach eksploataciji.

16.6 Wynagrodzenie za przekazane elementy czasowej organizacji ruchu oraz autorskie
prawa majatkowe do projektu organizacji ruchu zostanie okreslone w drodze
negocjacji miedzy stronami.

16.7 W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez
Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

16.8 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

17.1 Zardwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniklych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

17.2 W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu

odszkodowanie w formie kar umownych.
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17.3  Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakornczenia robot.
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CZESC VIl
Wzér Umowy
W oodniu w Warszawie, pomiedzy. Wojewddztwem

Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego —~ Dyrektora Mazowieckiego Zarzagdu Drég Wojewédzkich

w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zaméwienia przekraczajgcej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710) - nr postepowania 224/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewédzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 9 w m. liza
do skrzyzowania z droga krajowa nr 79 w m. Lipsko”— nr postepowania 224/23

Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyp+ac§ic?: za wykonanie Zamdwienia wynagrodzenie
w wysokosci:
Nt O, oo e e zt
STOWNIE NETEO: ..ot ztotych
podatek VAT ...... 00 4. e zt
SIOWNIB: ........opmmmessmragsnsentes kssistss s s RS R AR a RO aRH zfotych
brutto: iiiinmmeassammsisiilistai s ils i sirssiviinsssais iadiai - zt
stownie brutto: ...........ciainiamiinssmminsossmmssisniinm ... ztotych
2, Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego

przedmiotu zamowienia opisanego w Dokumentacji Przetargowej ( Czes¢ IV SWZ)
oraz w Przedmiarze robét udostepnionych jedynie pogladowo (Czes¢ V SWZ).
Wykonawca winien obliczy¢é warto§¢ robdt na podstawie zatgczonej dokumentacji
projektowej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robot objetych umowag na podstawie projektu organizadii
ruchu, ,na czas budowy”’ sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca
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zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacji ruchu. Z zakresu robét
budowlanych objetych udostepniong dokumentacjg projektowag wytaczono zakres,
ktory zostanie zrealizowany przez GDDKIA. Zakres tych prac przedstawiono
w folderze pod nazwa: ,Zakres GDDKIiA" zamieszczonym w czesci IV SWZ.

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki VAT.
4. Rozliczenie odbedzie sig fakturami miesigcznymi wystawianymi, na podstawie

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czesSciowego odbioru za kazdy
miesigc oraz fakturg koricowg wystawiong po zakonczeniu catosci rob6t i dokonaniu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy. W przypadku protokotéw
czgsciowego odbioru robét wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym
wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robot w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez wtasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewédztwo Mazowieckie, ul.
Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;Odbiorca: Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibga: 00-048 Warszawa, ul.
Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.qov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Ptatno$¢ za wykonanie Zamaéwienia nastagpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnos$ci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11, Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastagpi po przedtozeniu Zamawiajacemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan finansowych wobec niego.

12.  Zapfata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze
rachunek jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikéw”.

13.  Wskazany rachunek ptatnoéci nalezy do Wykonawcy i zostat dia niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.
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14. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finanséw Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosc.

15.  Wykonawca, ktdéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania
rachunku rozliczeniowego, na ktory ma wpltywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

16. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ szczegétowo z terenem budowy w celu
petnego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowari odnoénie realizacji
zamowienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt
stanowié podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
nastepujace roboty:

e osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowe;j

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osab,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci:

a) dokfadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy

o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegodlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb, o ktorych
mowa powyzej.
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§4

1. Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych
z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegélnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz
tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadaé
od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow przy
realizacji zadania zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na
temat tacznej ilosci pojazdéw, w tym tgacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numeréw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
rowniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami okre§lonymi w SWZ w terminie:
36 miesigcy od daty podpisania umowy w tym:
- 33 miesigce od daty podpisania umowy — termin wykonania robot
- do 36 miesigcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu

umowy.
2. Terminy poSrednie: ‘

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw

posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:

* | Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem
odbioru rob6t) o wartosci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za
wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz
12 miesiace od daty podpisania umowy.

* |l Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem

odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz
24 miesiecy od daty zawarcia umowy.

e |l _Kamieri milowy - wykonanie 100% robé6t (potwierdzone przez

Zamawiajacego protokolem koncowego odbioru robét bez wad/usterek

istotnych) w terminie nie dtuzszym niz termin koricowego odbioru robét.
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§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie

w  wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w  ofercie tji. kwote:
............................................ zt(stownie: ... 2.

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci VI SWZ, punkt 5.2.
§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi .......... miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote:........................ zt
(STOWNI . ..., ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci VI
SWZ, punkt 13 oraz punkt 5.2.11.

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
B et R R S o R AP T
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujacg realizacje = zamodwienia

[Pl e« et R AR A S A S SR S R A T S AR .

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1.0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2.0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3.10 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego robédt liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie

wad,
1.4.5 % wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.5.5 % wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

1.6.10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sag roboty
budowlane, lub jej zmiany.

1.7.10 000,00 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany

1.8.10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty

1.9.10 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w opracowaniu lub aktualizacji HRF
w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;
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1.10. 10 000,00 zt za kazdy dzieh prowadzenia robét bez zatwierdzonej czasowej organizacii
ruchu lub robdét prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe]
organizacji ruchu,

1.11.3 % kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego
(kamienia milowego) wykonania robét. Kary beda naliczane z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

1.12. 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Umowie za odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

1.13. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.14.1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na
budowie,

1.15.1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robét,

1.16. 5 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych
w czesci VI SWZ pkt. 3.3 - 3.6 oraz 4.2 (Ogoélne warunki umowy na wykonanie robét
budowlanych),

1.17. 3 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadanej
polisy OC (pkt. 5.1.9 czesci VI SWZ)

1.18. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia,

1.19. 1 000,00 zt za kazdy dzier zwioki w przediozeniu raportu dziennego,

1.20. 5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego
oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu,

1.21. Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 20% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce kopii Polisy ubezpieczenia OC
w terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej
wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia
zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
milowych), gdy nastapia:
— warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych
umowa nie mogta by¢ realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym
zakresie;
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— sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdét budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktdrym
z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa nie mogta byé realizowana; za sitg
wyzszg uwaza sie w szczegdlnosci klgski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki,
akty o charakterze terrorystycznym;

— zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci niezaleznych od Zamawiajgcego
w szczegdlnosci zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych
wydtuzenie procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob
nalezyty;

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacii
projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktorym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznos¢ zaspokojenia roszczen
lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — 0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

— Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujace niemozliwoécia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas
hiezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni
milowych) i zmiana wynagrodzenia gdy nastapia:

— zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegblnosci: odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w spos6b
nalezyty;

— zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentaciji technicznej urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposdb nalezyty;

¢) Zmiany osobowe:
— zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i goérnicze lub innych
ustawach i doswiadczeniem spetniajgcym wymog SWZ punktowanym nie gorzej
niz osoby wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)
— zmiana osdb przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

d) Platnosci:
— zmiany termindw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

e) Pozostale okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:
— zmiana sposobu rozliczania umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,
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— rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W  takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie
Wykonawey z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia
umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez
Zamawiajgcego.

— kolizja z planowanymi Iub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostanag ograniczone do
zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji;

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposdb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$é¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sig¢ wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia
w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

3. W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawceg i szczegétowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia;

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne;
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujace wptywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposob wyliczenia owego wynagrodzenia;

4. Cigzar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt.
1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian
na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegétowy sposdb wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce
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6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2. zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktoéw
miedzy Stronami,
3. zmiana czestotliwosci wystawiania faktur

8§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia okreéla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czes¢
umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelno$ci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inacze;j.

§14
Integralnymi skladnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
cze$é, sg nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia.............c.coovvivinnn. ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne — Cze$é IV SWZ,
4. Warunki ogoine dla umow na wykonanie robét budowlanych — Czesé VI SWZ
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§15
Ewentualne spory wynikajace w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilno — prawne
w sprawach ktérych, zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang rozstrzygnieciom
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§16
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr1

l. Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sig odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez
prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wediug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symboi 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f)  Wskaznik CPl — Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie
miesigczne brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii ladowe;
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji rob6ot. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu,
w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych
z niniejszych postanowieri osiggnie limit +/- 5% wartosci robét netto w zawartej umowie
0 wykonanie robot budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o Wsp6tczynnik zmiany cen (Wg)

wyliczony wedtug wzoru:

Kn
Ko

CPl, P, R, Cn A,
W, =ax 100 X X — X — X = X —
L=a +b CP.'U+C P0+d R0+e Co+f A,

+g X S—n + h X
So

gdzie:

»Wn" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do

zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5.

0%, e, P, .97, ,h” sg wagami stalymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny

z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcg ktéregokolwiek
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z elementdéw robot ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu
zostanie przyjeta jako ,0” w wzorze na W, W takim przypadku waga CPI zostanie
powiekszona o wartos¢ wagi, kiéra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci
wszystkich wag z koszyka waloryzacji wynosita 0,5.
,CPI", Py, ,Rn", ,Cn", LAY, ,Sn", .Kn" s3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.
,CPl", ,Po", ,Ro", ,Co', LA, ,So", Koo' g narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.
5. llorazy wskaznikdéw cen (ij. %) dla poszczegélnych zmiennych nalezy pomnozyé razy

100 (ij. % X 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lHoczyny
CPI,

wskaznikow cen i wag (np. b XEW) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po
0

przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy, Whp nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po

przecinku.

6. Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL N
Elementy robdt ) Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie

wyliczona uzywajac ostatnich z opublikowanych wskaznikéw GUS.

102



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzicich w Warszawie
ul. Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12 MB?DWE?F’(i Zarz:?cl
Fax (22) 24+ 9@ 13 Drog Waojewadzkich

dyrekcjis@mzdw.pl

www.mzdw pl 224I23 w WE) FSZE)WiE’

Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS
wlasciwych dla miesigca za ktéry wystawiana byla ptatnosé cze$ciowa w nastepnej
ptatno$ci czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatnosé czesciowa bedzie
dotyczyta okresu rozliczeniowego w sktad ktérego beds wchodzity dwa lub wiecej
miesigcy, nalezy przyjmowac wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym
okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci korcowe] nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane wskazniki
GUS bez ich pézniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

ll. Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami
zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ niniejsze postanowienia.

1. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane
comiesigcznie poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robét objetych umowa
o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda
waloryzowane do momentu, w ktorym tgczna wartosé korekt dla oddania wzrostu lub
spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robot
netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce lub dalszemu Podwykonawcy przez

Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen.

3. Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towaréw i ustug

konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli

koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
CcPi
Wp=ax100+bx—L+cxX+...+hxY
CPIop

gdzie:

«Wn" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach:

,a’ jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5

,0” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

C' ..., ,N" wagi wybranych poszczegéinych elementéw robot ustalone w taki sposéb

aby ich suma wynosita raz z wagami ,a" i ,b” wynosita 1
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X2 o, .Y minimum jeden z wspdétczynnikdéw dla wybranych elementdéw robot z koszyka

waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rep lub Cnp/Cop lub Anp/Acp
[ub Snp/Sop lub Knp/Kop.

sCPlnp", ,Prp”, »Rap’y .Crp’y »Anp’, »Snp, .Knp' 88 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcag

oraz

,CPlop”, Pop”, .Rop”s ,Cop’s »Acp’, »Sop, «Kop. S8 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca lub Podwykonawca,

a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikébw cen (i]. %) dla poszczegdinych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy

100 . % x 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny

cply,
CPI,

wskaznikdéw cen i wag (np. b x )} nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po

przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wpp nalezy obliczaé z doktadnoscia do 4 miejsc po
przecinku.

5. Przedmiotowe postanowienia beda mialy odpowiednie zastosowanie do umow
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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