
 

  

 

                 

 

               ZP.271.13. 7.2.2023                                                                Bieruń, dnia 12 kwietnia 2023 r. 

 
 

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 
 

Dotyczy:  postępowania nr ZP.271.13.2023 pn.: „Ul. Solecka i ul. Sadowa”. 
 

 

 

 

 

Informuję, że: 

1) Do treści  Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania, stanowiące 

Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma. 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zostaną udzielone i opublikowane  

w późniejszym terminie, niezwłocznie po jej sporządzeniu.   

2) W związku z powyższym, przedłuża się terminu składania ofert, wnoszenia wadium, 

otwarcia ofert,  związania ofertą:  

a) składania ofert i wnoszenia wadium z 14.04.2023 godz. 10:00 na  

        21.04.2023 godz. 10:00; 

b) otwarcia ofert z 14.04.2023 godz. 10:15 na  21.04.2023 godz. 10:15; 

c) związania ofertą z 13.05.2023 na 20.05.2023. 

 

Zmianie ulega odpowiednio treść SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. 

3) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. 

 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

         /-/ 
            Jerzy Kaczmarczyk 
                  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
- Załącznik nr 1  
 
 

Kopia: 
a/a 
 



 

  

 

 

            
 
 Załącznik nr 1 do Pisma  ZP.271.13.7 .2.2023       
 
 
 

1. Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy: Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego 
przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §3 ust.2? Czy Wykonawca ma 
zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?  

2. Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dokumentacja 
projektowa udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera 
błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia? 
Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?  

3. Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 5 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie zwrotu „a w szczególności” i wprowadzenie 
zamkniętego katalogu dodatkowych kosztów, które Wykonawca będzie zobowiązany ponieść. Zgodnie z treścią 
art. 99 PZP, to Zamawiający jest zobowiązany do jasnego i klarownego opisu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca celem poprawnej wyceny niniejszego zadania musi znać ogół obowiązków (w tym formalności|) 
jakie na nim spoczywają. Zwracamy uwagę, że szereg czynności wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem, 
które powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Brak rozeznania w tym zakresie doprowadzi do 
nieporównywalności ofert i tym samy naruszenia zasad uczciwej konkurencji o której mowa w art. 16 PZP.  

4. Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 10 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, ze Wykonawca zobowiązany będzie do 
naprawienia szkód powstałych z jego winy.  

5. Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 11 projektu umowy: Wnosimy o usunięciu zwrotu „w szczególności” i wprowadzenie 
zamkniętego katalogu dokumentów, które Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz ze zgłoszeniem.  

6. Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 3 projektu umowy: Wnosimy o zagwarantowanie, że termin na przybycie na miejsce 
realizowania przedmiotu umowy będzie uzgodniony przez strony.  

7. Dotyczy § 7 ust. 9, 10, 12 i 13 projektu umowy: Wnosimy o skrócenie do 7 dni terminu na zgłoszenie zastrzeżeń 
i sprzeciwu przez Zamawiającego, z uwagi na fakt, że zbyt długi termin może dezorganizować pracę Wykonawcy 
i utrudniać szybkie rozpoczęcie robót przed podwykonawcę.  

8. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 0,05 % wynagrodzenia 
umownego brutto. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar 
umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować 
ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu 
zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP.  

9. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu umowy: Wnosimy o zmianę postanowienia poprzez przewidzenie 
wskazanych w postanowieniu kar za każdy przypadek, a nie za każdy dzień zwłoki.  

10.  Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 5 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie kary. Zauważyć należy, że nawet  
8 dniowa przerwa w realizacji robót nie musi oznaczać niezachowania przez Wykonawcę terminów wykonania 
przedmiotu umowy. Ewentualnie wnosimy o wydłużenie wskazanego w postanowieniu terminu do 21 dni.  

11.  Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 11,12, 13 i 14 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie wskazanych kar umownych do 5 
000 zł. Przewidziane kary są bowiem rażąco niewspółmierne do wagi naruszeń.  

12.  Dotyczy § 11 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 15 % wynagrodzenia umownego. 
Zwracam uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie 
Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko 
ewentualnych wysokich kar umownych.  

13.  Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1 projektu umowy: 1. Co w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy stwierdzone 
zostanie przekroczenie 115% wynagrodzenia umownego? 2. Czy Zamawiający potwierdza, iż ewentualne 
różnice w przygotowanych przez niego przedmiarach nie przekroczą ostatecznie przy obmiarze 
powykonawczym 15 % wartości umowy?  

14.  Dotyczy § 15 ust.1 pkt 2 lit. „a” projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania 
Wykonawcy do realizacji umowy w sposób należyty - zanim Zamawiający odstąpi na tej podstawie od umowy. 
Zwrot „realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty” jest zwrotem tak ogólnym, że  
w zasadzie umożliwia Zamawiającemu odstąpienie od umowy z powodu każdego naruszenia obowiązków 
umownych, niezależnie od ich wagi.  

15. Dotyczy § 15 ust.1 pkt 2 lit. „f” projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie postanowienia, gdyż daje on 
Zamawiającemu w zasadzie dowolną możliwość odstąpienia od umowy bez względu na wagę naruszeń 
umownych.  

16. Dotyczy § 15 ust. 4 pkt 6 projektu umowy: Wnosimy o modyfikację postanowienia, gdyż odstąpienie od umowy 
następuje ze skutkiem ex nunc, tj. na przyszłość. Zamawiający nie jest więc uprawniony do żądania usunięcia 
wykonanych prac                                                           


