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do miejscowosci Tutawki, dalej drogg powiatowa 1449N przez Gady do drogi powiatowej
1430N, dalej droga powiatowa 1430N przez miejscowodé Barczewko do DK16

Olsztyn, dnia 03.10.2019
ZP.262.22.2019
Wykonawcy

WYJASNIENIE )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r., poz.1986 ze zm.) Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie przekazuje tres¢ zapytan
zawartych we wnioskach o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, ztozonych przez
Wykonawcow w postepowaniu dotyczacym realizacji Projektu pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
1442N od skrzyzowania z DK51 w miejscowosci Sprecowo do miejscowosci Tutawki, dalej
droga powiatowa 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej droga powiatowa
1430N przez miejscowosc Barczewko do DK16”

i udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1

Dot. par. 4 ust. 2 i 3 projektu umowy — z uwagi na duza wartos¢ zaméwienia wnosimy o modyfikacje
tresci  niniejszych punktéw tak aby platnosci odbywaly sie jeden raz w miesiacu.
OdpowiedZ 1

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci odbywajacych sie jeden raz w miesigcu. Platnosci beda
dokonywane zgodnie z zapisami par. 4 ust. 2 i 3 projektu Umowy.

Pytanie 2

Dot. par. 9 ust. 1 projektu umowy — wnosimy o modyfikacje tresci niniejszego punktu tak, aby teren
budowy byt przekazany wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

OdpowiedZ 2

Zgodnie z zapisem powyzszego punktu Zamawiajgcy przekaze teren budowy ,(...) nie pézniej jednak
niz w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy(...)". W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza
przekazanie tereny budowy we wczesniejszym terminie. Nalezy tutaj jednak zwrdcic uwage na
dotrzymanie zapisow zawartych w par. 8 Umowy.

Pytanie 3

Dot. par. 9 ust. 2 projektu umowy — wnosimy o doprecyzowanie tresci niniejszego punktu tak aby
wykonawca odpowiadat za ,wszelkie szkody wyrzadzone zamawiajgcemu i osobom trzecim” ale w
zwigzku z wykonywanym zamdwieniem, tj. wnosimy aby tre$¢ ,w zwiazku z wykonywanymi robotami
objetymi umowa w obrebie terenu budowy” znajdowata sie na koncu catego zdania.

OdpowiedZ 3

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany zapisow. Cate zdanie zamieszczone w par. 9 ust. 2 projektu
umowy tworzy spojna catosé.

Pytanie 4

Dot. par. 11 ust. 1 projektu umowy — wnosimy o modyfikacje tresci niniejszego punktu zmieniajgc
wyraz ,opoznienie” na ,zwioke” tak, aby kary naliczane byly za dziata, za ktore Wykonawca
odpowiada.

Odpowied? 4



Zamawiajacy podtrzymuje zapis dotyczacy kar za ,opdznienie”, a nie za ,zwloke”.

Pytanie 5

Dot. par. 11 ust. 1 pkt. @) i b) - z uwagi na duzg wartos¢ zamowienia, wnosimy o zmniejszenie
wysokosci kar umownych wskazanych w tresci niniejszych punktéw do wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto. Tym bardziej, ze ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt wysokich kar umownych
stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowigzywac¢ w umowach tj. réwnosci stron,
co ostatecznie prowadzi do sprzecznosci z zasadami wspdizycia spotecznego. Nalezy wskazac, ze kara
umowna tracac charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadzitaby do nieuzasadnionego
wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

OdpowiedZ 5

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany zapiséw dotyczacych wysokosci kar umownych.

Pytanie 6

Dot. par. 11 ust. 1 pkt. g), h), i), i), k) projektu umowy - z uwagi na duza wartos¢ zamowienia,
wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownych do wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto.
Okreslone przez zamawiajgcego kary s3 niewspétmiernie wysokie do okreslonych zdarzen. Tym
bardziej, ze ustalenie przez Zamawiajagcego zbyt wysokich kar umownych stanowi naruszenie
podstawowych zasad jakie powinny obowigzywa¢ w umowach tj. réwnosci stron, co ostatecznie
prowadzi do sprzecznosci z zasadami wspodlzycia spotecznego. Nalezy wskazad, ze kara umowna
tracac charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadzitaby do nieuzasadnionego wzbogacenia
wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

OdpowiedZ 6

Zamawiajagcy akceptuje zmiane zapisdw dotyczacych wysokosci kar umownych, zgodnie z
przedstawiong propozycja. Wysokosci kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. g), h), i), i), k)
projektu umowy z uwagi na duzg wartos¢ zamdwienia beda wynosi¢ 0,1 % ceny umownej brutto.

Pytanie 7

Dot. par. 11 ust. 1 pkt. I) i m) projektu umowy - z uwagi na duzg wartos¢ zamdwienia, wnosimy o
zmniejszenie wysokosci kar umownych wskazanych w tresci niniejszych punktéw do wysokosci 0,1%
ceny umownej brutto. Tym bardziej, ze ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wysokich kar umownych
stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowigzywac¢ w umowach tj. réwnosci stron,
co ostatecznie prowadzi do sprzecznoéci z zasadami wspotzycia spotecznego. Nalezy wskazac, ze kara
umowna tracac charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadzitaby do nieuzasadnionego
wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

OdpowiedZ 7

Zamawiajacy akceptuje zmiane zapisow dotyczacych wysokosci kar umownych, zgodnie z
przedstawiong propozycja. Wysokosci kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1) i m) projektu umowy
z uwagi na duzg warto$¢ zamdwienia beda wynosi¢ 0,1 % ceny umownej brutto.

Pytanie 8
Dot. par. 11 projektu umowy - powotujac sie na zasade rownosci stron jaka powinna obowigzywac w

umowach, wnosimy o dopisanie kar dla Zamawiajgcego m.in. z tytutu nieterminowego przekazania
placu budowy, nieterminowego odbioru robét.

OdpowiedZ 8

Zgodnie z przekazang uwagg zmienia sie zapis dotyczacy § 11 projektu Umowy poprzez dodanie ust. 7
opisujacego kary umowne dla Zamawiajacego:

~Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy kar umownych:
1. odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia w zaptacie prawidtowo ztozonych faktur

2. za opOznienie w przekazaniu placu budowy ponad termin okreslony w umowie w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien

3. zazwiloke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien”



Pytanie 9

Dot. par. 11 ust. 4 projektu umowy — wnosimy o modyfikacje tresci niniejszego punktu poprzez
usuniecie wyrazu ,wytaczng”.

OdpowiedZ 9

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany zapisow dotyczacych usuniecia z § 11 ust. 4 wyrazu
~Mylaczng”

Pytanie 10

Dot. par. 18 ust. 2, 5 projektu umowy — wnosimy o modyfikacje tresci niniejszych punktéw zmieniajac
okreslony termin 14 dni na 7 dni, co przyspieszy proces zgtaszania i akceptacji.

OdpowiedZ 10

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany zapiséw dotyczacych § 18 ust. 2, 5 projektu umowy. W ocenie
Zamawiajgcego termin 7 dni nie jest terminem wystarczajgcym na wniesienie uwag do projektu badz
podpisanej umowy o podwykonawstwo.

Pvtanie 11

Dot. par. 11 projektu umowy - powotujac sie na zasade rownosci stron jaka powinna obowigzywac w
umowach, wnosimy o dopisanie kar dla Zamawiajacego m.in. z tytutu nieterminowego przekazania
placu budowy, nieterminowego odbioru robat.

Odpowied#Z 11

Pytanie powtdrzone — patrz pyt. 8

Pytanie 12

Na planie zagospodarowanie terenu zjazdy asfaltowe zostaty oznaczone symbolami ZJ-,numer”. Czesc
zjazddw nie posiada takiego oznaczenia. Czy zjazdy bez takiego oznaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z
przedstawiong w projekcie konstrukcjg zjazdéw, czy zgodnie z oznaczeniem na PZT przyjac
konstrukcje poszerzenia ?

Odpowied# 12

Zjazdy wykona¢ zgodnie z przedstawiong w projekcie konstrukcjg zjazdow.

Pytanie 13

Zwracamy sie z proshg do Zamawiajgcego o wskazanie kilometrazy w jakich nalezy wykona¢ mury
oporowe wraz z podziatem, czy majg by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych, czy wykonane na
miejscu, gdyz nie zostalty umieszczone na planie zagospodarowania terenu.

Odpowied? 13

Mury oporowe powinny byé wykonane z elementdw prefabrykowanych. Miejsca lokalizacji muréw
oporowych wskazane sg w Projekcie Zagospodarowania Terenu jako ,Sciana prefabrykowana typu L*.

Pytanie 14
Czy postepowaniem przetargowym objety jest etap III od km 21+653 do 26+266 ujetego w Projekcie

Wykonawczym ,PRZEBUDOWA ODCINKOW DROG POWIATOWYCH NR 1442N OD SKRZYZOWANIA Z
DK 51 W M. SPRECEWO DO M. TULAWKI NASTEPNIE NR 1449N DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
POWIATOWA NR 1430N ROZNOWO-BARCZEWKO, NASTEPNIE DO GRANICY OLSZTYNA” ?

OdpowiedZ 14

Postepowaniem przetargowym nie jest objety IIl etap od km 21+653-26+266 ujety w projekcie
wykonawczym "Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1442N od skrzyzowania z DK51 w m.
Specowo do m. Tutawki nastepnie nr 1449N do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1430N Réznowo-
Barczewko, nastepnie do granicy Olsztyna"

Pytanie 15

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-04.07.01a ,Podbudowa z betonu asfaltowego” odwoluje sie
do nieaktualnych wytycznych, przepiséw lub norm. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego z asfaltem drogowym 35/50 zgodnie z WT-1 i WT-2 2014 ?
OdpowiedZ 15

Zapytanie przekazano do Jednostki Projektowej. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi niezwiocznie po
uzyskaniu wyjasnien od Projektanta i ewentualnie wydtuzy termin niezbedny do skorygowania ofert.



Pytanie 16

Zwracamy sie z prosba o dodanie przekrojow normainych dia czesci zamowienia, ktora naiezy
wykonac w gminie Barczewo.

OdpowiedZ 16

Zamawiajacy zatgcza przekroje normaine dla czesci zamowienia, ktdrg nalezy wykonaé w czesci Gminy
Barczewo (Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma).

Pytanie 17

W zwigzku z niezgodnoscig pomiedzy projektem wykonawczym ($cieralna 4 cm, wigzaca 5 cm) a
przedmiarem (Scieralna 5 cm, wiazaca 4 cm), zwracamy sie z prosbg do Zamawiajagcego o podanie
wiasciwych grubosci warstwy Scieralnej, wyréwnawczej oraz podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego jakie nalezy wykonac dla czesci zamowienia w gminie Barczewo.

OdpowiedZ 17

Dla czesci zamowienia w gminie Barczewo w zwigzku z niezgodnoscia pomiedzy projektem
wykonawczym a przedmiarem nalezy wykonac¢ nastepujace grubosci mas:

-warstwa $cieralna 4 cm

-warstwa wigzaca 5 cm

-mieszanka mineralno-emulsyjna typu "slurry seal” 1 cm

-podbudowa zasadnicza 6 cm

Pytanie 18

Zgodnie z projektem wykonawczym, odnoszacym sie do czesci zamodwienia w gminie Barczewo, nie
nalezy wykonywa¢ warstwy wiazacej na zjazdach z betonu asfaltowego, natomiast opis pozycji w
przedmiarze wskazuje, ze na czesci zjazddw nalezy wykona¢ warstwe wiazaca. Zwracamy sie z prosbg
do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze nie nalezy wykonywac warstwy wigzacej na zjazdach z betonu
asfaltowego w tej czesci zamdwienia.

OdpowiedZ 18
Warstwe wigzaca nalezy wykona¢ na wszystkich zjazdach.

Pytanie 19

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze pozycja kosztorysowa ,Roboty ziemne
koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0,40'm3, grunt kategorii I-II (formowanie skarp i rowow)” nr 5.3 cze$¢ Barczewo oraz 6.3 cze$é
Dywity obejmuje tylko wykop, plantowanie i profilowanie skarp i rowdw. Zwracamy sie takze o
potwierdzenie, ze wyzej wymienionej pozycji nie zalezy uwzglednia¢ formowania skarp z materiatu
nasypowego z dokopu.

Odpowiedz 19

Zamawiajacy potwierdza, ze w pozycji 5.3 cze$¢ Barczewo oraz 6.3 czes¢ Dywity obejmuje wykop,
plantowanie oraz profilowanie rowow i skarp. W zwigzku z tym, iz kosztorys nie zaktada formowania
skarp z materiatu nasypowego z dokopu réwniez nalezy uwzglednic to pod ta pozycja.

Pytanie 20

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o podanie parametréw jakie powinna spetiad rynna z
betonu (profil U) z rusztem Zeliwnym z pozycji kosztorysowej 6.6 kosztorysu Barczewo.
OdpowiedZ 20

Zapytanie przekazano do Jednostki Projektowej z prosbg o podanie parametrow, jakie powinna
spetnia¢ rynna z betonu (profil U) z rusztem Zzeliwnym z pozycji kosztorysowej 6.6 kosztorysu
Barczewo. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwlocznie po uzyskaniu wyjasnien od Projektanta i
ewentualnie wydtuzy termin niezbedny do skorygowania ofert.

Pytanie 21

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o podanie parametréw jakie powinny spetnia¢ bariery
ochronne stalowe o masie 24 kg/m w pozycji 14.10 kosztorysu.

OdpowiedZ 21

Zapytanie przekazano do Jednostki Projektowej z proéba o podanie parametrdw, jakie powinny
spetnia¢ bariery ochronne stalowe. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwiocznie po uzyskaniu
wyjasnien od Projektanta i ewentualnie wydtuzy termin niezbedny do skorygowania ofert.



Pytanie 22

W przedmiarze w dziale ,Oswietlenie zewnetrzne” poz. 16.6 jest opis ,Latarnia uliczna solarna ledowa
na wysiegniku z modutem fotowoltaicznym 1x180W...”, natomiast w projekcie wykonawczym jest
zapis o0 mocy paneli 2 x 185 W. Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego potwierdzenie, ze chodzi o
2 panele o mocy minimalnej 185 W przy napieciu pracy uktadu 24 V.

OdpowiedZ 22

Zapytanie przekazano do Jednostki Projektowej. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi niezwlocznie po
uzyskaniu wyjasnien od Jednostki Projektowej i ewentualnie wydtuzy termin niezbedny do
skorygowania oferty.

Pytanie 23
W projekcie wykonawczym odnosnie oswietlenia jest zapis o zrodle swiatta 30 W typu LED oraz

strumieniu Swietlnym 7200 Im. Aby uzyskac 7200 Im potrzeba oprawy o mocy ponad 82 W. Zwracamy
sie do Zamawiajacego o wyjasnienie czy oczekuje oprawy o mocy co najmniej 30 W, czy o uzyskanie
strumienia Swietlnego na poziomie 7200 Im dla oprawy oswietleniowej LED w lampie solarnej ?
OdpowiedZ 23

Zapytanie przekazano do Jednostki Projektowej. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwiocznie po
uzyskaniu wyjasnien od jednostki projektowej i ewentualnie wydtuzy termin niezbedny do
skorygowania oferty.

Pytanie 24

Zgodnie z projektem dla czesci Barczewo podbudowa z betonu asfaltowego na poszerzeniu powinna
mie¢ grubos¢ 4 cm, natomiast w kosztorysie ofertowym jest podziat na odcinek 1 z gruboscig
docelowa 6 cm oraz odcinek 2 z gruboscia 4 cm, a w czesci zamowienia w gminie Dywity podbudowa
ma mie¢ grubos¢ 6 cm. Zwracamy sie z prosha do Zamawiajacego o sprecyzowanie jaka powinna by¢
grubos¢ podbudowy asfaltowej na poszerzeniu dla tej czesci zamdwienia.

OdpowiedZ 24

Zamawiajacy informuje, iz podbudowe zasadnicza na poszerzeniu na czeSci dotyczacej Gminy
Barczewo nalezy wykonac z AC16P grubosci 4 cm.

Pytanie 25

Zgodnie z przedmiarem robot stale ogrodzenia umozliwiajgce migracje zwierzat powinny byc
wykonane z plyt i stupow betonowych. Brak jest SST dla tej pozycji, a decyzja Srodowiskowa nie
precyzuje z jakiego materialu majg by¢ wykonane ogrodzenia. Zwracamy sie z prosbhg do
Zamawiajacego o pozwolenie wykonania stalego ogrodzenia z innego materialu niz ptyty i stupy
betonowe.

OdpowiedZ 25

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie statego ogrodzenia z innego materiatu niz piyty i stupy
betonowe.

Pytanie 26

Zgodnie z przedmiarem robdt tymczasowe ogrodzenia umozliwiajace migracje zwierzat powinny by¢
wykonane z stupkow i drutéw stalowych. Brak jest SST dla tej pozycji, a decyzja srodowiskowa mdwi
o grubej foli ogrodniczej. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o pozwolenie wykonania
tymczasowego ogrodzenia z grubej folii ogrodniczej.

OdpowiedZ 26

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie tymczasowego ogrodzenia z grubej folii ogrodniczej.

Pytanie 27

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy w okolicach przejsc dla pieszych oraz zatok autobusowych
wbudowacd plytki typu STOP. Pytki te nie sg zaznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu oraz nie
ma odpowiedniej pozycji kosztorysowej. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o dodanie
odpowiedniej pozydji kosztorysowej lub sprecyzowanie jak diugie majg by¢ paski z plytek typu STOP
na przejsciach dla pieszych i zatokach autobusowych.

Odpowiedz 27

Na przejsciach dla pieszych nalezy wykonac ptyty typu STOP wzdtuz malowania paséw na jezdni po
obu stronach przejécia (na catej szerokosci przejscia). Przy zatokach autobusowych wykonaé plyty
typu STOP wzdtuz linii rdGwnolegtej do krawedzi jezdni.



Pytanie 28

Przepusty dla czesci Barczewo w kilometrazach 74550, 8+305, 8+023, 8+730, 10+632, 12+452 i
14+026 sa oznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu jako przepusty do oczyszczenia. Czy
Zamawiajacy potwierdza, ze przepusty w tych kilometrazach nalezy jedynie oczyscic a nie wymieniac
na nowe ?

OdpowiedZ 28

Przepusty dla czesci Barczewo w kilometrazach 7+550, 8+305, 8+023, 8+730, 10+632, 12+452 i
14+026 zaznaczone w planie zagospodarowania terenu jako przepusty do oczyszczenia powinny
zosta¢ wyremontowane.

Pytanie 29

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy wykona¢ przejécia dla ptazow pod korong drogi. Takie
przepusty zostaly zaznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu. Przedmiary dotaczone do
dokumentacji projektowej nie zawierajg takiej pozycji. Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o
dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej lub wskazanie przepustow, ktdre powinny posiadac
specjaine przejscia dla ptazow.

OdpowiedZ 29

Zapytanie przekazano do Jednostki Projektowej. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwtocznie po
uzyskaniu wyjasnien od Projektanta i ewentualnie wydtuzy termin niezbedny do skorygowania oferty.

Pytanie 30

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze przepusty pod korong drogi nalezy
wykonac z rury HDPE o srednicy 800 mm.

Odpowiedz 30

Przepusty wskazane do remontu winny mie¢ $rednice wskazang w Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Srednice przepustéw do przebudowy wskazano w rysunku ,przepusty 3_2".

z dnia 26.09.2019

Pytanie 4

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o udostepnienie SST opisujacej ufozenie siatki
antyspekaniowej szklano weglowej powlekanej asfaltem.

Odpowiedz 4

Zamawiajacy udostepnia SST opisujgcg wozenie siatki (Zatgcznik Nr 2 do pisma)

Pytanie 7

Zwracamy sie z prosha do Zamawiajacego o udostepnienie szczegdtu opisujgcego rynneg z betonu z
(profil U) z rusztem zeliwnym z pozycji kosztorysowej 6.6 kosztorysu Barczewo.

OdpowiedZ 7

Odnosnie pkt 6.6 kosztorysu Barczewo:

Zastosowac $ciek w postaci odwodnienia liniowego z polimerobetonu o wymiarach w Swietle bxh
15cm*20cm z rusztem zeliwnym klasy D400

Pytanie 8

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajgcego o udostepnienie SST opisujgcej humusowanie wraz z
obsianiem trawg oraz podanie okresu pielegnadji.

OdpowiedZ? 8

Zamawiajgcy udostepnia SST opisujgcg humusowanie wraz z obsianiem trawg (Zatgcznik Nr 3 do
niniejszego pisma).

zielone odpowiedzi n ni wigZ dla_ws kich Wykonawcow i stanowia
integralng czesc SIWZ.

W zwiazku z powyzszymi wyjasnieniami, dziatajac na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Powiatowa Stuzba Drogowa
w Olsztynie zawiadamia o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na realizacje
zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyzowania z DK51 w
miejscowosci Sprecowo do miejscowosci Tutawki, dalej droga powiatowa 1449N przez
Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej droga powiatowa 1430N przez miejscowosc
Barczewko do DK16"



Zapisy SIWZ po zmianach brzmig nastepujaco:

I

Rozdzial IX. Wymagania dotyczgce wadium, ustep.1:

~Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych)
przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 17.10.2019, godz. 11:00.

I1.
i

Rozdziat XII Miejsce i termin sktadania ofert, ustep 2 3:
Termin skfadania ofert

1)
2)

1)

2)
3)
4)

6)

III.

Termin skiadania ofert: do dnia 17 pazdziernika 2019 r. do godz.11:00.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwrdci oferte
po uptywie terminu do wniesienia odwolania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbedzie sie w siedzibie Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie, ul. Cementowa
3, 10-429 Olsztyn, 1V pietro, pokdj 403.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 17 pazdziernika 2019 r., o godz. 11:10.

Otwarcie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci
zawartych w ofertach — w zakresie w jakim dotyczy.”

Ponadto zmodyfikowano tres$¢ Zalacznika Nr 8 do SIWZ — projekt umowy.

Zatacznik Nr 8 do SIWZ —projekt umowy po zmianach, stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Zataczniki do niniejszego pisma:
- Zatacznik Nr 1 do pisma- przekroje normalne

- Zatgcznik Nr 2 do pisma — SST —utozenie siatki
- Zatgcznik Nr 3 do pisma — SST humusowanie i obsianie trawa.
- Zatacznik Nr 8 do SIWZ - projekt umowy po zmianach.




