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Bydgoszcz, dn. 20.02.2024 r.
Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-1/2024
[bookmark: _Hlk157079025]           Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie budynku dydaktycznego UKW z funkcją przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

[bookmark: _Hlk159311950]Pytanie nr 1. 
Prosimy o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I - z 5 na 7 miesięcy od podpisania Umowy.

Zapis pierwotny – „wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych z kolejnego etapu, w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

Termin wskazany pierwotnie jest bardzo krótki, mając na uwadze konieczność uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz skutecznej decyzji pozwolenia na budowę w celu rozpoczęcia prac budowlanych. Uważamy, że pozostałe 13 miesięcy jest wystarczające na wykonanie II etapu zadania.
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłuża termin realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I - z 5 na 6 miesięcy od podpisania Umowy. Termin realizacji całości zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2. 
Wnoszę o potwierdzenie, że ekologiczna technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku będzie traktowania za równoważną w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i że w takim wypadku oferta Wykonawcy (pod warunkiem oczywiście wykazania równoważności) nie będzie podlegała odrzuceniu.
Odpowiedź: 
Zmawiający podtrzymuje zapisy PFU i nie dopuszcza technologii drewnianej.
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