
 
 

PROJEKT UMOWY 

  

         

UMOWA NR  WIM/………/2024 

z dnia ……………….2024 

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 8551571375, REGON 

811684290,  

reprezentowaną przez […………………………], 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iwony Góreckiej - Sęczek 

zwaną  dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, (__-___ __________), wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________, __ 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, o kapitale zakładowym 

___________ (wpłaconym w całości/wpłaconym w części tj. ___________- zł), NIP ___________, REGON 

___________, którą reprezentuje:  

1. ________________ - ________________  

2. ________________ - ________________……………………………………….,  

zwaną dalej Inżynierem Kontraktu lub Inżynierem, 

 

PREAMBUŁA 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Inżyniera 

Kontraktu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.1.23.2024, na podstawie ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami). 

 

ARTYKUŁ 1 

DEFINICJE 

 

1. „Czynności” oznaczają wszelkie działania/obowiązki związane z realizowaną przez Inżyniera Usługą dla 

Zadania Inwestycyjnego, stanowiące przedmiot Umowy i opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do 

Umowy, stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia; 

2. „Harmonogram” – opracowany przez Wykonawcę robót, zaopiniowany przez Inżynieara Kontraktu oraz 

Zamawiającego harmonogram realizacji robót budowlanych;  

3. „Inwestycja/Zadanie inwestycyjne/Zadanie”- oznacza zadanie opisane w Załączniku nr 3 do Umowy;  

4. „Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Inżynier” (IK) - oznacza stronę Umowy, której zadaniem jest 

wykonanie Usługi zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego; 

5.  „Kontrakt/Umowa o wykonanie robót budowlanych”- oznacza umowę o  wykonanie robót 

budowlanych (w systemie „projektuj i buduj” lub „buduj”), zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na realizację Inwestycji; 

6. „Kluczowy Personel Inżyniera” – oznacza osoby wskazane w Załączniku nr 4 do Umowy - „Wykaz 

osób, które Inżynier Kontraktu skieruje do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem na temat 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych”;  

7. „Personel/Zespół Nadzoru (Specjalistów)/Zespół Inżyniera”- oznacza zespół wielobranżowych 

specjalistów zaangażowanych przez Inżyniera Kontraktu do wykonania Umowy, w szczególności 

Kluczowy personel Inżyniera; 

8. „Polecenie”- oznacza jakiekolwiek pisemne lub przekazane drogą elektroniczną (z adresu e-mail: 

wim@um.swinoujscie.pl) i potwierdzone następnie odpowiednim pismem oświadczenie, zawiadomienie, 

zatwierdzenie lub decyzję wydaną Inżynierowi przez Zamawiającego lub  Upoważnionego 

Przedstawiciela Zamawiającego a dotyczące wykonania przedmiotu Umowy; 

9. „Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego” – osoba wskazana w art. 4 ust. 1 pkt 1) Umowy lub 

inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie do działania w imieniu Zamawiającego określające zakres 

tego upoważnienia.  

10. „Prawo opcji” – wydłużenie czasu realizacji Usługi na zasadach określonych w art. 6 ust. 7 Umowy; 

11. „Projektant” – autor dokumentacji projektowej Inwestycji lub/i sprawujący nadzór autorski nad 

realizacją Inwestycji;  

12. „PZP”- ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.),  
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13. „Raporty” – opracowania dotyczące wykonywania i postępu robót budowlanych/prac 

projektowych/innych prac oraz wykonywania Umowy, których zakres i forma zostały szczegółowo 

określone Załączniku nr 1 do Umowy; 

14. „Siła wyższa”- oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności, na które Strony nie mają wpływu, przed 

którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, które, gdyby wystąpiły, Strony 

nie mogłyby ich uniknąć, których nie można przypisać drugiej Stronie; 

15. „SWZ”-  oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia; 

16. „Strona” lub „Strony”- oznaczają Zamawiającego i/lub Inżyniera. 

17. „Strona Trzecia”- oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Inżynier Kontraktu. 

18.  „Umowa”- oznacza niniejszą umowę na wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, 

obejmującą zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Inżyniera, wyrażone na piśmie w przedmiocie 

powierzenia Inżynierowi wykonania Usługi i związanych z nią Czynności w ustalonym terminie, 

na ustalonych w Umowie warunkach i za uzgodnione w niej Wynagrodzenie. 

19.  „Usługa” – oznacza zbiorcze określenie stanowiących przedmiot Umowy  Czynności Inżyniera 

Kontraktu związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu dla Zadania Inwestycyjnego, 

obejmujących zarządzanie procesem inwestycyjnym i doradztwo w zakresie realizacji Inwestycji oraz 

kompleksową obsługę finansową i techniczną Inwestycji wraz z rozliczeniem, w tym  pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, do których wykonania Inżynier zobowiązany jest na mocy 

postanowień Umowy. Szczegółowy zakres Usługi określa Załącznik nr 1 do Umowy. 

20. „Wykonawca/Wykonawca Kontraktu/Wykonawca robót”- oznacza wykonawcę lub wykonawców 

robót budowalnych/prac projektowych/innych prac realizowanych na podstawie Kontraktu, które będą 

nadzorowane w ramach Umowy. 

21. „Wynagrodzenie całkowite”- oznacza sumę kwot brutto (określonych w Załączniku nr 2 do Umowy i 

wskazaną w § 11 ust. 1 Umowy) ustaloną na podstawie oferty Inżyniera, płatną Inżynierowi za właściwe 

wykonywanie Umowy, wg zasad określonych w art. 11 Umowy. 

22. „Wynagrodzenie podstawowe” – wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu należne mu niezależnie od 

powierzenia świadczenia usługi w Okresie wydłużonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczającym 

poza okres wydłużony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez Zamawiającego z Prawa 

opcji. 

 

ARTYKUŁ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Inżyniera na rzecz Zamawiającego Usługi dla Zadania 

Inwestycyjnego, opisanego w Załączniku nr 3 do Umowy. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu 

przyjmuje do wykonania Usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Nowojachtowej”, na warunkach określonych w Umowie.  

2. Strony uzgadniają, co następuje:  

a. Inżynier zobowiązuje się do wykonywania Czynności będących przedmiotem Umowy, w 

ścisłej współpracy z Zamawiającym, stosując się do jego zaleceń, przepisów, obowiązującego 

prawa i postanowień Umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 

1 do Umowy.  

b. Wykaz elementów rozliczeniowych w ramach Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

c. Opis Zadania Inwestycyjnego, objętego wykonywaniem Czynności  określonych w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 3 do Umowy. 

d. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi należne wynagrodzenie stosownie 

do postanowień Umowy, w terminach i na warunkach w niej określonych. 

3. Inżynier zobowiązuje się w szczególności: 

1) wykonywać przedmiot Umowy z należytą dbałością, efektywnością oraz najwyższą starannością;  

2) wykonywać przedmiot Umowy wedle najlepszej wiedzy, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, 

mając na względzie optymalizację kosztów realizacji Inwestycji;  

3) przestrzegać przepisów obowiązującego prawa;  

4) zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek 

naruszenia przez Inżyniera i jego pracowników obowiązujących przepisów;  

5) działać bezstronnie jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa oraz z 

zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.  

4. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób wykonania Umowy są 

następujące dokumenty: 

1) SWZ wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego; 

2) Dokumentacja projektowa Zamawiającego; 

3) Oferta Inżyniera z dnia ………….. wraz z załącznikami. 
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5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami, ich postanowienia będą 

miały zastosowanie zgodnie z powyższą hierarchią ważności, z zastrzeżeniem, że postanowienia Umowy 

będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania. 

6. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron, ustala się, 

że celem Umowy jest zapewnienie przez Inżyniera efektywnego zarządzania, doradztwa i nadzoru nad 

przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem Zadania inwestycyjnego, z uwzględnieniem okresu gwarancji i 

rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu.  

 

ARTYKUŁ 3 

OGÓLNE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu, w tym Czynności, winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 

otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Inwestycji, wykonanego 

w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji budowanych 

obiektów. 

2. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności do: 

1) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy uwzględnieniu 

założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją 

Inwestycji, zmianami podjętymi w trakcie realizacji Inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym, a 

także przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej 

działalności, 

2) monitoringu kosztów  Inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości wykonywanych robót 

budowlanych/prac projektowych/innych prac pomyślnie zakończyć realizację Zadania 

inwestycyjnego w ramach określonego wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) nadzorowania ścisłego wykonywania przez Wykonawcę oraz podwykonawców ich obowiązków 

umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

4) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, również w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę; 

5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach ze Stronami Trzecimi, w tym gestorami sieci. 

6) wspierania Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców podczas procedury 

przetargowej na ich wyłonienie.  

3. Inżynier zobowiązany jest do zarządzania rzeczowo-finansowego, w szczególności kompleksowej 

obsługi Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej w 

zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

4. W przypadkach, kiedy przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu 

obowiązków na potrzeby realizacji Umowy, wynikających z postanowień Kontraktów lub z ich istoty, 

Inżynier będzie zobowiązany: 

1) działać zgodnie z takimi postanowieniami,  

2) o ile będzie upoważniony do poświadczania, decydowania lub działania uznaniowego, będzie to 

robić w sposób rzetelny wobec Zamawiającego i Wykonawcy, działając jako niezależny fachowiec, 

kierujący się własną wiedzą i osądem profesjonalisty,  

3) zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania modyfikacji zobowiązania Wykonawcy oraz 

dokonać sprawdzenia zgodności planowanych modyfikacji z przepisami prawa i warunkami 

Kontraktu, wpływu tych modyfikacji na Inwestycję, w tym koszty lub jakość robót 

budowlanych/prac projektowych/innych prac, robót lub dostaw oraz ich terminy.  

5. Inżynier zapewni na czas realizacji Umowy odpowiednie wsparcie logistyczne, w tym sprzęt, materiały, 

oprogramowanie, urządzenia, środki transportu i łączności, administracyjne i informacyjne dla Personelu 

- w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, niewynikającym z Kontraktu Zamawiającego 

z Wykonawcą.  

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzania Raportów w terminach i w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 1 do Umowy. 

7. Strony ustalają, że wszystko, co zostanie dostarczone lub opłacone przez Zamawiającego w celu 

wykorzystania przy wykonywaniu Czynności w ramach Umowy, pozostanie własnością Zamawiającego i 

kiedy tylko będzie to możliwe, zostanie oznakowane jako takie. Kiedy Czynności zostaną zakończone 

(lub przerwane), Inżynier dostarczy Zamawiającemu wykaz tego, co pozostało niezużyte przy 

wykonywaniu Czynności i zwróci to co pozostało, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

8. Inżynier ani żaden z członków jego Personelu nie ma prawa i nie może wykorzystywać dokumentów 

dotyczących Umowy lub przekazywać informacji w nich zawartych w celach innych niż wynikających z 

tej Umowy. Wymagania co do obowiązku zachowania poufności określa artykuł 19 Umowy.  

9. Inżynier zezwoli Przedstawicielowi Zamawiającego lub każdej osobie upoważnionej przez 

Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych 
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dokumentów. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości określonej w artykule 13 Umowy.  

10. Inżynier zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w 

związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni po otrzymaniu takiego żądania. W przypadku zwłoki w wykonaniu 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu przysługuje kara umowna 

w wysokości określonej w artykule 13 Umowy 

11. O ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody na piśmie, to Inżynier ani jego Personel nie będą mieli prawa 

brać żadnego udziału finansowego ani otrzymywać żadnego wynagrodzenia w związku z Inwestycją z 

wyjątkiem tego, co jest ustalone w Umowie. 

12. Inżynier zobowiązuje się nie angażować w żadną działalność, która mogłaby być sprzeczna z interesami 

Zamawiającego w związku z Umową. 

13. Inżynier zobowiązany jest do zapewnienia stałego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie 

niezbędnym dla jego prawidłowego wykonania, w szczególności zobowiązany jest do organizacji pracy w 

taki sposób, aby zapewnić ciągłość i zastępowalność osób skierowanych do realizacji Umowy oraz 

wykonywanie Kontraktu zgodnie z Harmonogramem zgodnie z Załącznikiem nr 1. W przypadku 

niewykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości określonej w artykule 13 Umowy. 

14. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 

wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 

intelektualnej Stron trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do 

Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu oświadcza, że ponosi 

odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 

uzasadnionych roszczeń, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od 

Zamawiającego,  do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich 

związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, arbitrażowego, administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego. 

15. W przypadku sporu prawnego, w związku z Zadaniem Inwestycyjnym, którego dotyczy Umowa, na 

żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich 

posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 

Inwestycyjnego, w tym również dokumentów sporządzonych w wersjach edytowalnych (np. word, excel) 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

ARTYKUŁ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON DO REALIZACJI UMOWY/KOMUNIKACJA 

 

1. Przedstawicielami do realizacji Umowy z ramienia Zamawiającego są:  

1) Pan/Pani [……………………], tel. […………………………],e-mail: […………………………]  

2) Pan/Pani [……………………], tel. […………………………],e-mail: […………………………]  

który/a jest jednocześnie „Upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego”; 

2. Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania 

w imieniu Zamawiającego realizacji Umowy i Kontraktu, w tym do odbioru dokumentów wchodzących 

w skład przedmiotu Umowy. Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego może wydawać w imieniu 

Zamawiającego wiążące Polecenia Inżynierowi, które nie skutkują zaciąganiem zobowiązań 

finansowych. Zastrzega się, że do tego rodzaju Poleceń Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego 

musi uzyskać zgodę Zamawiającego.  

3. Zmiana Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, 

a informacja o tym powinna być przekazana w formie pisemnej Inżynierowi Kontraktu.  

4. Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji Umowy jest:  

Inżynier Rezydent:  

Pan/Pani ………………………………, tel. ………………………..,e-mail:…………………………….  

5. Inżynier Rezydent odpowiedzialny będzie za: 

1) utrzymywanie bieżącej łączności pomiędzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji, oraz koordynację 

ich działania; 

2) bieżącą kontrolę nad Inwestycją pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zawartych z Kontraktów oraz  Umowy, 

3) sprawdzanie dokumentów i dokumentacji przedkładanej przez Wykonawców, opracowywanie na 

bieżąco wymaganej dokumentacji Inwestycji, w tym protokołów płatności i raportów zgodnie z 

warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, 

4) informowanie Zamawiającego o postępie prac, występujących problemach i sposobie 

ich załatwiania w sposób wskazany w ust. 6 i 7 poniżej;  
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5) wyznaczenie koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, spośród inspektorów nadzoru 

inwestorskiego.  

6. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

i. Zamawiający: 

Gmina Miasto Świnoujście 

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście – w zakresie Gminy 

ul. Wojska Polskiego 1/5 -  

tel./fax: (091) 327 06 29 

e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, 

ii. Inżynier:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

tel./fax: …………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………….  

7. W celu usprawnienia komunikacji, bieżąca korespondencja może być przekazywana drogą elektroniczną 

na adres e-mail wskazany w ust. 6 powyżej, przy czym odbiorca zobowiązany jest do każdorazowego 

potwierdzenia jej odbioru.  

 

ARTYKUŁ 5 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Inżynier będzie stosował się do Poleceń wydanych przez Upoważnionego Przedstawiciela 

Zamawiającego lub Zamawiającego. Jeżeli w opinii Inżyniera wydane Polecenie wykracza poza zakres 

uprawnień Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres Umowy, Inżynier 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, po otrzymaniu takiego Polecenia, powiadomi 

wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie Zamawiającego nie 

zwalnia Inżyniera z wykonania Polecenia. Zamawiający podejmie decyzje w sprawie w terminie 5 dni od 

otrzymania zawiadomienia Inżyniera. 

2. Wnioski sformułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie (uwzględniające  w szczególności odniesienie do  Harmonogramu, dokumentów 

kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisach prawa) z 

konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania 

rekomendacji wariantowych lub warunkowych). W przypadku przedstawienia rozwiązań wariantowych 

lub warunkowych Inżynier powinien przestawić Zamawiającemu swoją rekomendacje (wraz z 

uzasadnieniem) co do wyboru określonego wariantu/warunku.  

3. Inżynier Kontraktu przejmuje wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktami, z wyłączeniem 

uprawnień Zamawiającego. 

4. Inżynier Kontraktu uzyska pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań dotyczących: 

1) zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców przez Inżyniera, 

2) wyrażenia zgody na zatrudnienie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców przez 

Wykonawców Kontraktu/ów z uwzględnieniem przepisów ustawy Pzp, 

3) przedłużenia czasu ukończenia projektów budowlanych lub robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Kontraktów, 

4) zawieszenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Kontraktów, 

5) wprowadzania zmian w Kontraktach i dokonywania wszelkich innych modyfikacji zobowiązań 

Wykonawcy, które mogłyby mieć wpływ na Inwestycję, w tym koszty lub jakość robót 

budowlanych/prac projektowych/innych prac, w tym robót lub dostaw oraz ich terminy; 

6) korekt wynikających ze zmiany stanu prawnego, 

7) postępowania z zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

zmian w wykonywaniu i zakresie robót budowlanych/prac projektowych/innych prac określonych przez 

Zamawiającego i realizowanych w ramach Inwestycji.  

6. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania Inwestycyjnego decyzji, 

wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji, bądź rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o 

ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, 

decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

7. W przypadku pisemnego żądania przez Zamawiającego wyjaśnień w zakresie zarządzania lub nadzoru 

nad Zadaniem Inwestycyjnym, bądź którymkolwiek z Kontraktów, Inżynier zobowiązany jest 

ustosunkować się do żądania Zamawiającego w terminie 7 dni. 

 

mailto:wim@um.swinoujscie.pl
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ARTYKUŁ 6 

TERMINY I OKRESY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

2. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie podzielone na dwa następujące etapy, uzależnione od etapów 

realizacji Inwestycji: 

1) Etap I, obejmujący etap realizacji Inwestycji:  

- od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego lub Upoważnionego Przedstawiciela 

Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia realizowania inwestycji, przekazanym Inżynierowi nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia podpisania Kontraktu z Wykonawcą i określającym termin rozpoczęcia 

realizacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania Kontraktu z Wykonawcą – 

w przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta przed lub równocześnie z zawarciem Kontraktu z  

Wykonawcą, lub 

- od dnia zawarcia Umowy - w przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta po zawarciu Kontraktu 

z Wykonawcą; 

do dnia zakończenia realizacji Inwestycji określonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego; 

2) Etap II, obejmujący okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Inwestycji, polegający 

na przeprowadzeniu przeglądu robót budowlanych po upływie  12 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku 

zastosowania Prawa opcji. Przegląd powinien się odbyć w 13 miesiącu od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót. 

3. Ustala się, że przewidywany termin pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wynosi w okresie realizacji 

Etapu I inwestycji „Budowa ulicy Nowojachtowej” - 8 miesięcy, 

przy czym wskazany okres realizacji Etapu I stanowi okres podstawowy pełnienia roli Inżyniera Kontraltu 

w okresie realizacji robót (dalej jako: Okres podstawowy), który może ulec wydłużeniu zgodnie z ust. 4 i 

5 poniżej. We wskazanym Okresie podstawowym Inżynier uprawniony jest do stałego miesięcznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy.  

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do świadczenia Usługi w okresie wydłużonej realizacji robót 

budowlanych objętych Kontraktem, który wynosić będzie do 4 miesięcy ponad Okres podstawowy (dalej 

jako „Okres wydłużony realizacji Kontraktu”). Okres wydłużony realizacji Kontraktu stanowi 

szacunkowy okres możliwego wydłużenia realizacji robót budowlanych na Inwestycji i może ulec 

skróceniu lub wydłużeniu, zgodnie z ust. 5 poniżej. W Okresie wydłużonym realizacji Kontraktu 

Wykonawca zachowuje uprawnienie do opcjonalnego stałego miesięcznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy. O konieczności świadczenia Usługi w Okresie wydłużonym 

realizacji Kontraktu Zamawiający informuje pisemnie Inżyniera nie później niż na 1 miesiąc przed 

terminem zakończenia realizacji, wskazując długość Okresu wydłużonego realizacji Kontraktu. 

5. Okres wydłużony realizacji Kontraktu może ulec wydłużeniu, w szczególności w przypadku dalszego 

przedłużenia terminu realizacji prac na Inwestycji lub braku możliwości dokonania odbioru końcowego z 

Wykonawcą robót budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac, w tym na skutek wad 

uniemożliwiających dokonania odbioru końcowego Inwestycji lub konieczności dokonania rozliczeń 

Inwestycji przez Inżyniera. Okres wykraczający poza okres wydłużony realizacji Kontraktu (dalej jako: 

„Okres wykraczający poza okres wydłużony realizacji Kontraktu”), w którym Inżynier zachowuje 

uprawnienie do opcjonalnego stałego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 

lit. a) Umowy, wyznaczony jest maksymalnie na 4 miesiące. O konieczności świadczenia Usługi w 

Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji Kontraktu Zamawiający informuje pisemnie 

Inżyniera nie później niż na 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji Etapu I w Okresie 

wydłużonym realizacji Kontraktu, wskazując długość Okresu wykraczającego poza okres wydłużonego 

realizacji Kontraktu. 

6. Obowiązki Inżyniera wynikające z Umowy rozciągają się także na okres gwarancji i rękojmi udzielonej 

przez Wykonawcę na roboty budowlane/inne prace realizowane na Inwestycji, wskazany w ust. 2.2) 

powyżej (dalej jako „Zakres minimalny”) i który może ulec wydłużeniu w przypadku zastosowania 

Prawa opcji. Wynagrodzenie Inżyniera za wykonanie Umowy w Zakresie minimalnym, określa art. 11 

ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy.  

7. W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji Etapu II ponad 

przewidziany w Umowie Zakres minimalny odpowiednio o:  

1) 1 przegląd po upływie kolejnych 24 miesięcy od końcowego terminu odbioru robót;   

2) 2 przegląd po upływie  36 miesięcy od końcowego terminu odbioru robót;   

z uwagi na ujawnienie się dalszych wad i/lub usterek lub innych nieprawidłowości w zakresie robót 

budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac w Okresie minimalnym, skutkujących koniecznością 

podjęcia przez Inżyniera Czynności wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy w okresie gwarancji i 

rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany 

poinformować pisemnie Inżyniera nie później niż w 12 miesiącu po podpisaniu protokołu końcowego 
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robót , wskazując zakres, o jaki ulegnie wydłużeniu realizacja Usługi, zgodnie z opcjami wskazanymi w 

pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, powyżej. 

8. W przypadku wydłużenia czasu realizacji Etapu II o 12 miesięcy, zgodnie z ust. 7 powyżej, na 1 miesiąc 

przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Inżyniera o dalszym 

wydłużeniu realizacji Etapu II o kolejne 12 miesięcy. 

9. Wynagrodzenie Inżyniera w wydłużonym okresie realizacji Etapu II przysługiwać będzie w wysokości 

określonej w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy.   

10. Skorzystanie z możliwości wydłużenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie 

Zamawiającego, uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nieskorzystanie z tego uprawnienia nie 

powoduje żadnych roszczeń po stronie Inżyniera. Świadczenie Usługi przez Inżyniera w Okresie 

wydłużonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji Kontraktu, jak 

i skorzystanie z Prawa opcji stanowi tę część przedmiotu Umowy, której realizacja będzie poddana 

wyłącznie uznaniu Zamawiającego. 

11. Realizacja każdego z etapów wskazanych w ust. 2 powyżej zostanie potwierdzona każdorazowo 

sporządzeniem przez Strony dwustronnego i pisemnego protokołu odbioru Usługi, przy czym terminem 

wykonania Umowy i jednocześnie potwierdzeniem realizacji Etapu II jest dzień zatwierdzenia przez 

Zamawiającego wystawionego przez Inżyniera Raportu Zamknięcia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do 

Umowy. 

12. Wykonywanie Przedmiotu Umowy w zakresie Czynności objętych Umową Inżynier będzie realizował w 

sposób zapewniający realizację Inwestycji w terminach określonych w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Harmonogramie. Wstępne szacunkowe terminy określone są w Załączniku nr 2 do 

Umowy.  

13. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Inżynier opracuje Raport otwarcia i przekaże go w formie 

pisemnej i elektronicznej Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia pisemnej wersji Raportu otwarcia zgłasza uwagi lub go zaakceptuje. Integralną częścią 

Raportu otwarcia jest Metodyka zawierająca opis procedur postępowania na poszczególnych etapach 

realizacji zadania. Szczegółowy zakres Raportu otwarcia określa Załącznik nr 1 do umowy. 

14. Uzgodnione terminy realizacji Umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadkach określonych w 

artykule 21 Umowy.  

15. Zmiany w Harmonogramie przekraczające 30 dni będą opiniowane przez Inżyniera. Inzynier będzei 

będzie przekazywać Zamawiającemu opinię ws zmiany niezwłocznie, optymalnie w terminie 14 dni 

przed upływem terminu, w którym jego Czynność związana ze zmianą miała być zrealizowana zgodnie z 

Harmonogramem.  

16. Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Inżynier nie odpowiada, a które czynią niemożliwym dla niego 

wykonanie zgodne z Umową całości lub części Czynności, to niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni, powiadomi o tym Zamawiającego. W tych okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia 

pewnych Czynności, to czas ich wykonania zostanie przedłużony za zgodą Zamawiającego aż do chwili, 

kiedy ustaną okoliczności powodujące zawieszenie. Inżynier jest zobowiązany pisemnie zawiadomić 

Zamawiającego o zasadności podjęcia Czynności po zawieszeniu ich wykonywania (w całości lub części) 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie 

powyższych czynności.  

17. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji prac w ramach Inwestycji (np. spowodowanych warunkami 

uniemożliwiającymi prowadzenie robót, wstrzymaniem robót przez inne organy itp.), w tym również w 

usuwaniu wad i  usterek stwierdzonych w ramach odbioru końcowego Inwestycji, zawieszeniu ulega 

wykonywanie Czynności na placu budowy. W tym okresie Inżynierowi przysługuje wynagrodzenie za 

gotowość oraz prace związane z uzgodnieniami i innymi Czynnościami  niezbędnymi do wykonania w 

okresie przestoju, w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w 

artykule 11 ust. 3 pkt 1 ) Umowy. 

18. Zamawiający ma prawo zawiesić całość lub część Czynności poprzez pisemne poinformowanie Inżyniera, 

który w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia wstrzyma wykonywanie Czynności w całości 

lub w części. W okresie całkowitego zawieszenia Czynności Inżynierowi nie przysługuje wynagrodzenie.  

19. Zamawiający zawiadamia Inżyniera o zasadności podjęcia Czynności po ich zawieszeniu lub zawieszenia 

ich wykonywania (w całości lub części) w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności uzasadniających wykonanie powyższych czynności, wyznaczając termin na podjęcie 

Czynności.  

20. W przypadku nieuzasadnionego zaniechania podjęcia Czynności przez Inżyniera w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 19 powyżej, Zamawiający może rozwiązać Umowę w 

trybie natychmiastowym, przy czym czynność ta musi zostać poprzedzona wezwaniem Inżyniera 

do podjęcia obowiązków. 

 

ARTYKUŁ 7 

PERSONEL 
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1. Personel wyznaczony przez Inżyniera do wykonywania czynności w ramach Umowy składa się z 

wielobranżowego zespołu specjalistów, w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego, weryfikatorów 

dokumentacji projektowej i osoby kierownika zespołu Inżyniera Rezydenta koordynującego pracę 

zespołu. 

2. Inżynier wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy, 

stanowiących Kluczowy personel Inżyniera. Kluczowy personel Inżyniera  będzie prowadził nadzór 

inwestorski nad projektem i robotami budowlanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego wymienionego w 

Załączniku nr 3. Nadzór inwestorski prowadzony będzie zgodnie z przepisami i wymaganiami 

wynikającymi z zawartych przez Zamawiającego Kontraktów.  

3. Personel będzie wykonywał objęte Umową Czynności  i prowadził sprawy zgodnie z obowiązującym 

prawem, a także dokumentował Czynności. Realizacja Czynności składających się na przedmiot Umowy 

przez Personel będzie potwierdzana listą obecności, obejmującą ewidencję czasu pracy i wykonywanych 

Czynności Lista obecności obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy i powinna być uzupełniania 

systematycznie, poprzez dokonanie własnoręcznego podpisu przez członka Personelu w wyznaczonym 

miejscu dokumentu, w każdym dniu jego obecności. Lista powinna znajdować się w biurze Inżyniera na 

budowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i weryfikacji listy obecności w każdym czasie. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu Personelu Inżyniera, 

osoba zastępująca musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.  

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany jakiegokolwiek członka Personelu, bez względu na 

przyczynę zmiany, Inżynier wraz z wnioskiem o zmianę przedłoży: 

1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 

z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO” oraz, 

2) dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe. 

7. Inżynierowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio 

z usunięcia lub wymiany osób ze składu Personelu. 

8. Zmiana osób wchodzących w skład Kluczowego Personelu Inżyniera wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. O planowanej zmianie, celem uzyskania zgody, Inżynier zawiadamia pisemnie 

Zamawiającego na 5 dni przed planowanym dokonaniem takiej zmiany. Zamawiającego może na taką 

zmianę nie wyrazić zgody bez podawania powodu. 

9. Jeżeli Inżynier uzyskał punkty we wskazanym w SWZ kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” za wskazane osoby, zmiana tych osób jest 

możliwa tylko poprzez zastąpienie ich przez osoby, które spełniają wymagania opisane w SWZ, za które 

Inżynier otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z kryterium 

„Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kierownika zespołu IK i których doświadczenie zawodowe 

jest nie mniejsze niż osób zastępowanych wg kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Na żądanie 

Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest do dodatkowego potwierdzenia dokumentami lub innymi 

dowodami doświadczenia posiadanego przez osobę zastępującą osobę skierowaną do realizacji 

zamówienia, pod rygorem odmowy udzielenia zgody.  

10. Inżynier zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osoby wchodzącej w skład 

Personelu w przypadku: 

a) śmierci członka Personelu; 

b) choroby, wypadku członka Personelu lub innych przyczyn losowych uniemożliwiających 

wykonywanie przez niego Czynności; 

c) utraty przez członka Personelu uprawnień do wykonywania zawodu; 

d) konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób Personelu z innych znanych Inżynierowi przyczyn, 

powodujących zaprzestanie, uniemożliwienie lub niewłaściwe świadczenie Usługi przez tego 

członka Personelu. 

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10, Inżynier zorganizuje zastąpienie tej osoby przez inną o nie 

mniejszych kwalifikacjach i doświadczeniu, uzyskując pisemną akceptację Zamawiającego. W tym celu, 

Inżynier złoży Zamawiającemu wniosek o zmianę osoby wchodzącej w skład Personelu w terminie 7 dni 

od powzięcia informacji o okolicznościach wskazanych w ust. 10.  

12. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu Personelu wraz z 

podaniem terminu na dokonanie zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Wniosek ten jest dla Inżyniera wiążący. 
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Termin wyznaczony przez Zamawiającego, o którym mowa powyżej, będzie nie krótszy niż 30 dni, a po 

jego upływie Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w artykule 13 

Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej osoby. Wskazana przez 

Inżyniera nowa osoba musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuję nowego 

członka Personelu w terminie 7 dni od jego wskazania.  

13. W trakcie realizacji Umowy, Kluczowy personel Inżyniera zobowiązany jest do pozostawania w pełnej 

dyspozycyjności. Każdy z członków Kluczowego personelu Inżyniera zobowiązany jest wykonywać 

Czynności związane z realizacją przedmiotu Umowy w godzinach prowadzenia inwestycji w zakresie 

właściwej branży, na terenie placu budowy, zgodnie z zakresem wymaganej przez Zamawiającego 

minimalnej obecności Personelu na placu budowy, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy. W razie 

wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia powyższych wymogów, Zamawiający ma prawo żądać od 

Inżyniera Kontraktu niezwłocznego przedłożenia list obecności wraz z godzinami pracy tych osób. Na 

uzasadniony wniosek Inżyniera, Zamawiający może dokonać zmiany zakresu wymaganej obecności 

Personelu Inżyniera na placu budowy.  

14. Członkowie Personelu Inżyniera zobowiązują się posiadać aktualne i wymagane przepisami prawa 

budowlanego uprawnienia przez cały okres trwania Umowy. 

 

 

ARTYKUŁ 8 

PODWYKONAWCY 

 

1. Inżynier może powierzyć wykonywanie Czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy 

podwykonawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na powierzenie czynności 

podwykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Inżynier zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia powierzenia określonych Czynności podwykonawcy 

w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia działań przez podwykonawcę. W 

terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiający może wyrazić sprzeciw co do powierzenia przez 

Inżyniera wykonywania Czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy podwykonawcom, w 

szczególności, gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysokość Wynagrodzenia 

należnego Inżynierowi za dane Czynności lub powierzenie dotyczy Czynności zastrzeżonych do 

osobistego wykonania przez Inżyniera.   

3. Inżynier w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części 

Umowy. Inżynier zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy. 

4. Inżynier odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie działania i/lub zaniechania 

swoich podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Inżynier odpowiada wobec Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy przez podwykonawcę.  

6. W przypadku zlecania przez Inżyniera części zamówienia podwykonawcom, do każdej faktury Inżynier 

przedkłada oświadczenia Inżyniera i podwykonawców (podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), że 

wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną 

fakturą, zostały zapłacone. Zestawienie załączone do faktury VAT powinno zawierać wykaz prac 

wykonanych przez podwykonawców objętych tą fakturą. 

7. Inżynier zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty wystawienia ostatniej 

faktury, oświadczeń Inżyniera i podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że 

wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Umowy zostały zapłacone. 

8. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 6 i 7 przez Inżyniera, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania płatności części wynagrodzenia Inżyniera objętego daną fakturą do 

czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że 

wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo że zobowiązanie do zapłaty wygasło w 

inny sposób niż poprzez zapłatę. 

9. Inżynier posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy po 

uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony, jest równocześnie podmiotem, z którego 

zasobów Inżynier korzystał w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (lub 

kryteriów oceny ofert) Inżynier będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Inżynier samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Inżynier powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia 

powyższe mają odpowiednie zastosowanie wobec podmiotów zastępujących podwykonawców, z których 

zasobów korzystał w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów 

oceny ofert). 
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ARTYKUŁ 9 

PRAWA AUTORSKIE I INNE 

 

1. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub 

materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera w ramach Umowy będą stanowić wyłączną 

własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Inżynier przekaże wszystkie takie dokumenty 

Zamawiającemu. Inżynier może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, 

że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Inżynier nie będzie publikował informacji dotyczących realizacji Umowy, powoływał się na Umowę w 

trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od 

Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie. 

3. Inżynier oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa art. 

11 Umowy: 

1) przenosi na Zamawiającego własność oryginałów i kopii egzemplarzy wszelkich utworów 

wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy wraz z nośnikami, na jakich zostały wydane 

Zamawiającemu, 

2) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1062) wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: 

rysunki, obliczenia, dokumentacje projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu 

Umowy, 

3) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie 

opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz 

na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy są 

konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub 

charakter zamówienia. Wprowadzenie zmian może zostać wykonane przez Zamawiającego lub 

powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych 

praw autorskich. Inżynier zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach 

Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez 

wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyższej, następuje:  

1) z chwilą faktycznego ich wydania Zamawiającemu, 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji:  

a) korzystanie z utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

b) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-

storage oraz inne);   

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) utrwalanie i wprowadzenie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu oraz w systemie cloud-storage, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej 

formie urzeczywistniania, 

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór utrwalono, 

g) wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych  

i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych; 
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h) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji, skrótów, w całości lub w części, dla różnego rodzaju odbiorców, w 

szczególności poprzez nadanie im różnego rodzaju form;  

i) tłumaczenie i sporządzenie wersji obcojęzycznych, 

j) wyświetlanie i publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

k) udzielanie licencji na wykorzystanie. 

5. Inżynier oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory lub ich 

części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż: 

1) w chwili przedstawienia do odbioru utworów lub ich części będą przysługiwały mu w całości i na 

wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Inżynierowi przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym niniejszym artykule do utworów, szczególności 

Inżynier oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie który, 

który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów lub ich części nie są i nie będą 

przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich. 

6. Inżynier gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia, w tym Czynności i ich rezultaty wchodzące w 

zakres przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw 

autorskich ani innych praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom 

trzecim. 

7. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że realizacja przedmiot Umowy narusza 

jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo własności 

intelektualnej albo przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Inżyniera jeżeli 

zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Inżynier zobowiązany jest na swój koszt podjąć 

wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba że uzna, iż zarzut jest zasadny. 

8. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem 

naruszenia przez Inżyniera praw własności intelektualnej albo własności przemysłowej osób trzecich, 

Inżynier jest zobowiązany do przystąpienia do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego 

i do zwrócenia Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu. Zamawiający nie podejmie 

żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Inżynierem konsultacji dotyczących 

dalszego postępowania. 

9. W przypadku wskazanym w ust. 7 lub 8 Inżynier niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie 

prawa własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt 

zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu Umowy lub całości przedmiotu Umowy tak, aby 

nie naruszał on praw własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to 

pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalności. Inżynier pokryje straty Zamawiającego powstałe w 

związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu Umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, nabyte przez 

Zamawiającego prawa utworów wykonywanych przez Inżyniera w ramach realizacji przedmiotu Umowy 

pozostają przy Zamawiającym. Powyższe nie uchybia jednakże jakimkolwiek roszczeniom Stron 

związanych z odstąpieniem od Umowy. 

 

ARTYKUŁ 10 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Na potrzeby realizacji Usługi Zamawiający przekaże Inżynierowi posiadaną dokumentację Zadań 

Inwestycyjnych wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, w terminie podpisania Umowy, w sposób 

określony w ust. 2 poniżej.  

2. Dokumentacja może zostać przekazana Inżynierowi w formie elektronicznej. Zamawiający może 

wypożyczyć Inżynierowi posiadaną dokumentację projektową w celu sporządzenia kopii na koszt 

Inżyniera. Zamawiający nie przekaże Inżynierowi oryginału dokumentacji projektowej, jedynie może 

poświadczyć wykonaną przez niego kopię za zgodność z oryginałem. Inżynier zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu przekazany oryginał w terminie 7 dni od daty jej wypożyczenia. 

3. We wszystkich sprawach, które zostaną przedłożone przez Inżyniera na piśmie i w odpowiedni sposób, 

Zamawiający wyda pisemne decyzje w rozsądnych terminach i tak, aby nie opóźniać wykonywania 

Czynności. 

4. Zamawiający zapewni Inżynierowi: 

1) dokumenty (których wydanie zależy od Zamawiającego) – sukcesywnie, w miarę ich uzyskiwania 

przez Zamawiającego, w tym: 

a) kopię Kontraktu z kompletem załączników, 
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b) kopię innych formalnych uzgodnień niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia 

wymaganych czynności w nadzorowanym Zadaniu, 

c) wydawanie stosownych pełnomocnictw. 

Ww. dokumenty mogą zostać przekazane Inżynierowi w formie elektronicznej.   

2) wsparcie: Zamawiający podejmie czynności w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z Stronami   

trzecimi/instytucjami, z którymi współpraca, ich zezwolenia i decyzje wymagane są w związku z 

realizowaną Inwestycją. 

5. Dokumenty i opracowania przekazane Inżynierowi nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż 

określonych w Umowie.  

 

ARTYKUŁ 11 

WYNAGRODZENIE  

 

1. Wynagrodzenie całkowite Inżyniera z tytułu realizacji Umowy składać się będzie z sumy wynagrodzeń 

Inżyniera przewidzianych w Umowie i wynosić będzie:  

………………… zł netto (słownie: …………………………. 00/100 złotych netto) + VAT 23%                 

w kwocie ………………….. zł (słownie: …………………….. 00/100 złotych), tj. ……………… zł 

brutto (słownie: ………………………….00/100 złotych brutto).  

2. Strony ustalają, że na Wynagrodzenie całkowite Inżyniera składać się będzie wynagrodzenie stanowiące 

ekwiwalent za wykonanie Usługi we wszystkich poszczególnych etapach realizacji Umowy, określonych 

w artykule 6 ust. 2 Umowy, zgodnie z ust. 3 poniżej. Wynagrodzenie całkowite stanowi maksymalne 

wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za realizację Umowy, tj. z uwzględnieniem Okresu wydłużonego 

realizacji Kontraktu i Okresu wykraczającego poza okres wydłużony realizacji kontraktu oraz Prawa 

opcji. Skorzystanie z możliwości wydłużenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie 

Zamawiającego, co oznacza, że uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nieskorzystanie z tego 

uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Inżyniera. Świadczenie Usługi przez Inżyniera w 

Okresie wydłużonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji 

Kontraktu, jak i skorzystanie z Prawa opcji stanowi tę część przedmiotu Umowy, której realizacja będzie 

poddana wyłącznie uznaniu Zamawiającego. Wynagrodzenie podstawowe Inżyniera Kontraktu, należne 

mu niezależnie od powierzenia mu świadczenia Usługi w Okresie wydłużonym realizacji Kontraktu, 

Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez 

Zamawiającego z Prawa opcji wynosić będzie: ………………….. zł netto  (słownie:  …………… 

00/100 złotych netto) + VAT 23% w kwocie …………… zł (słownie: ……………… 00/100 złotych), 

tj. ……………… zł brutto (słownie: …………………. 00/100 złotych brutto). 

3. Na Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 składa się: 

1) wynagrodzenie stanowiące ekwiwalent za wykonanie Usługi przez Inżyniera Kontraktu na Etapie I 

realizacji Umowy, na które składa się: 

a) stałe miesięczne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za Etap I realizacji Umowy w Okresie 

podstawowym wynoszące ………… zł netto (słownie: ………… 00/100 złotych netto) + VAT 

23% w kwocie …………. zł (słownie: ……………….. 00/100 złotych), tj. ………. zł brutto 

(słownie: …………. 00/100 złotych brutto); 

b) w przypadku określonym w artykule 6 ust. 4 i 5 Umowy, Wynagrodzenie za realizację Etapu I 

w każdym kolejnym miesiącu realizacji Usługi, ponad Okres podstawowy, przysługiwać 

będzie w wysokości wskazanej w ust. 3 pkt 1 lit. a) niniejszego artykułu, przy czym 

maksymalne, łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowiące ekwiwalent za realizację 

Etapu I w pełnym zakresie, w przypadku wydłużenia Okresu Podstawowego zgodnie z § 6 ust. 

4 i 5 Umowy, tj. w okresie 4 miesięcy, wynosić będzie ………….. zł netto (słownie: ………… 

00/100 złotych netto) + VAT 23% w kwocie ……………… zł (słownie: ………….. 00/100 

złotych), tj. ……………. zł brutto (słownie: ……………… 00/100 złotych brutto) 

2) Na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowiące ekwiwalent za wykonanie Usługi przez Inżyniera 

Kontraktu na Etapie II, na które składa się: 

a) wynagrodzenie wynoszące …………… zł netto (słownie: …………… 00/100 złotych netto) + 

VAT 23% w kwocie ……………zł (słownie: ………….. 00/100 złotych), tj. ………….. zł 

brutto (słownie: ………………. 00/100 złotych brutto) – za minimalny zakres realizacji Etapu 

II – 1 przegląd (tj. bez korzystania z Prawa opcji);  

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji określonego w artykule 6 ust. 7 

Umowy, Wynagrodzenie za realizację Etapu II za każdy kolejny przegląd w ramach realizacji 

Usługi, ponad zakres minimalny, przysługiwać będzie w wysokości niniejszego 

artykułu…………… zł netto (słownie: …………… 00/100 złotych netto) + VAT 23% w 

kwocie ……………zł (słownie: ………….. 00/100 złotych), tj. ………….. zł brutto (słownie: 

………………. 00/100 złotych brutto), przy czym maksymalne, łączne wynagrodzenie 

Inżyniera Kontraktu stanowiące ekwiwalent za realizację Etapu II w przypadku zastosowania 
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Prawa opcji określonego w § 6 ust. 7 Umowy w pełnym zakresie, tj. w za 2 przeglądy, i 

wynosić będzie …………. zł netto (słownie: …………. 00/100 złotych netto) + VAT 23 % 

w kwocie ………….zł (słownie: ………………….. 00/100 złotych), tj. …………… zł brutto 

(słownie: ……………… 00/100 złotych brutto); 

4. Wynagrodzenie podstawowe, jak i wynagrodzenie maksymalne, stanowią wynagrodzenie ryczałtowe 

Inżyniera Kontraktu za wszystkie Czynności, urządzenia, materiały i narzędzia użyte przez Inżyniera 

do wykonania przedmiotu Umowy oraz pokrywają wszelkie koszty i ryzyka Inżyniera związane w 

realizacją wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy, w tym koszty ogólne oraz koszty 

transportu i dojazdów na plac budowy. Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty ubezpieczenia, 

szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe 

łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a związane z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy.  

5. Inżynier nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w Umowie. Jakiekolwiek zmiany Wykonawcy robót budowlanych/prac 

projektowych/innych prac oraz wydłużenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyższenia 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, z wyjątkiem sytuacji uregulowanych w Umowie. W szczególności 

Inżynier nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, jak też zapłaty wynagrodzenia 

dodatkowego, w przypadku wykonywania Usługi w okresie wykraczającym poza dopuszczalny okres 

wydłużony realizacji Kontraktu, zgodnie z artykułem 6 Umowy.   

 

ARTYKUŁ 12 

PŁATNOŚCI  

 

1. Podstawą dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane w trakcie 

pełnienia funkcji Inżyniera jest faktura VAT wystawiona przez Inżyniera na podstawie zaakceptowanego 

przez Zamawiającego Raportu miesięcznego w Etapie I i Raportu zamknięcia w Etapie II lub aneksu do 

Raportu zamknięcia w zakresie objętym prawnem opcji. W przypadku wykonywania Czynności w 

niepełnym wymiarze miesiąca, należne miesięczne wynagrodzenie za Czynności za dany miesiąc 

zostanie obliczone jako iloczyn: 1) kwoty należnego stałego wynagrodzenia miesięcznego i 2) ilorazu 

liczby dni wykonywania Czynności w danym miesiącu w stosunku do całkowitej liczby dni danego 

miesiąca. 

2. Za okres zawieszenia Czynności, z zastrzeżeniem artykułu 6 ust. 17 Umowy, Inżynier nie otrzymuje 

wynagrodzenia.  

3. Wynagrodzenie za realizację Etapu II płatne będzie za każdy przprowadzony przeglą  wysokości 

wynoszącej  określonej odpowiednio w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy lub w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b) 

Umowy. 

4. Podstawa zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane w trakcie pełnienia funkcji Inżyniera na 

Etapie II jest odpowiedni podpisany przez Zamawiającego Raport zamknięcia, określony w Załączniku nr 

1 lub aneksu do Raportu zamknięcia w zakresie z prawa opcji, potwierdzający usunięcie przez 

Wykonawcę stwierdzonych wad i/lub usterek, przy czym Inżynier przedłoży fakturę VAT końcową za 

okres wykonywania czynności na Etapie II, po Wykonawcy   zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

Raportu zamknięcia lub aneksu do Raportu zamknięcia w zakresie prawa opcji. 

5. Strony ustalają następujące pozostałe zasady fakturowania i terminów płatności: 

1) faktury wystawiane będą przez Inżyniera na kwoty wynikające z Umowy, w tym wskazane w 

Załączniku nr 2 do Umowy, 

2) kwoty wynikające z faktur i należne Inżynierowi będą płacone w terminie 21 dni od dnia przyjęcia 

przez Zamawiającego faktury, wystawionej przez Inżyniera; 

3) warunkiem dokonania płatności jest wystawienie prawidłowej i kompletnej faktury VAT.  

6. Jeżeli Inżynier nie otrzyma płatności w terminie wskazanym w ust. 7 pkt 2) powyżej, to będą 

mu wypłacone odsetki ustawowe za opóźnienie obliczane w stosunku do kwoty należnej, poczynając 

od następnego dnia od dnia, w którym przypada płatność faktury. 

7. Jeżeli jakaś pozycja lub część pozycji faktury przedłożonej przez Inżyniera jest kwestionowana przez 

Zamawiającego, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Inżyniera o swoich uwagach. W takiej sytuacji 

ustala się, że termin płatności faktury ulega odpowiedniemu wydłużeniu o okres wyjaśnienia stanowisk 

stron i zaakceptowania jej treści przez Zamawiającego i jest liczony od momentu ostatecznego 

wyjaśnienia. 

8. W zakresie usług objętych załącznikiem nr 2 Inżynier wystawi fakturę na:  

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście, NIP 855-157-13-75. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Inżyniera, który to rachunek bankowy 

jest zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. W razie zmiany rachunku bankowego Inżynier zobowiązany jest do 
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niezwłocznego poinformowania pisemnego Zamawiającego, przy czym zmieniony rachunek musi być 

zgodny z rachunkiem ujawnionym w ww. wykazie. Zmiana numeru rachunku wskazanego przez 

Inżyniera nie stanowi zmiany Umowy.  

11.   W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym.  

12. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym.  

13. Jeżeli realizacją robót budowlanych/innych prac objętych Kontaktem zostanie z jakichkolwiek przyczyn 

przedłużona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane/inne prace będą 

kontynuowane w ramach nowej umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić nadzór nad 

dotychczasową lub nową umową z wykonawcą robót budowlanych/prac projektowych/innych prac w 

ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało miejsce nawet jeśli czas 

realizacji robót budowlanych/innych prac dotychczasowego Kontraktu lub nowa umowa będzie 

zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanego Kontraktu. Inżynier Kontraktu zobowiązany 

będzie do pełnienia swojej Usługi w ramach umówionego w Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy 

czas niezbędny do wykonania całego zakresu przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem możliwości 

wydłużenia przez Zamawiającego Okresu podstawowego i Zakresu minimalnego, chyba że zaistniała 

sytuacja uprawniać będzie Strony do dokonania zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy 

i/lub wynagrodzenia Inżyniera, zgodnie z artykułem 21 Umowy.  

 

 

ARTYKUŁ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier nie realizuje któregokolwiek obowiązków 

wynikających z Umowy, w tym obowiązków szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 lub też 

realizuje go niezgodnie z Umową, Zamawiający będzie uprawniony wezwać Inżyniera do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. Inżynier zobowiązany jest do 

wykonania wezwania, a w razie gdy uważa je za niezasadne, zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w 

terminie 4 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, w przypadku nieuzasadnionego niedotrzymania 

terminu wykonania obowiązku wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Inżynier zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w artykule 11 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w 

pierwotnym terminie określonym w Umowie lub upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej na wykonanie danego obowiązku, jeżeli uprzednio takiego terminu w Umowie 

nie przewidziano. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie liczona odrębnie dla 

każdego przypadku niezrealizowania któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub 

realizowania go niezgodnie z Umową. 

3. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Inżyniera 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w art. 11 ust. 1 Umowy. 

4. W razie odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia kary umowne naliczone do dnia 

odstąpienia/wypowiedzenia będą należne Zamawiającemu, niezależnie od kary umownej zastrzeżonej na 

okoliczność wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych przez Inżyniera.  

5. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% 

wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w art. 11 ust. 1 Umowy. Powyższy limit 

stanowi wyłącznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy odpowiedzialności 

Wykonawcy. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż w kary umowne liczone od wysokości wynagrodzenia 

określonego w Umowie ustala się w oparciu o wysokość wynagrodzenia obowiązującego w chwili 

powstania zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary.  

7. Jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

8. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania Umowy 

przez Inżyniera Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Inżynierowi 

wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty 

dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Inżynierowi oświadczenia o dokonaniu kompensaty 
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wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego 

oświadczenie ma skutek zapłaty. 

 

 

ARYTKUŁ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Inżynier przedłożył przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o wartości 

5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w artykule 11 ust. 1 Umowy, tj. na kwotę 

………………. zł [słownie: ……………….. 10 /100 złotych] w formie […..]. 

2. Zabezpieczenie pokrywa wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku do Inżyniera z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o 

zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar 

umownych oraz o obniżenie wynagrodzenia. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Inżynierowi w całości w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania za należycie wykonane, tj. akceptacji Raportu zamknięcia. W okresie realizacji 

Etapu II Zabezpieczenie wynosi 30% wartości zabezpieczenia obliczonej zgodnie z ust. 1.   

4. Bez względu na formę i czas na jaki zostało wniesione Zabezpieczenie, musi być ono kontynuowane w 

taki sposób, by obowiązywało w okresie o 60 dni dłuższym od dnia zakończenia Etapu I i uznania przez 

Zamawiającego tego etapu za należycie wykonany. Wówczas Zamawiający dokona zwolnienia 70 % 

wartości wniesionego Zabezpieczenia. Zabezpieczenie w okresie trwania Etapu II w wysokości 30% 

wartości Zabezpieczenia musi obowiązywać w okresie o 30 dni dłuższym niż termin ukończenia Etapu 

II, tj. akceptacji Raportu zamknięcia. 

5. W trakcie realizacji Umowy Inżynier może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości Zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy Zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku 

wydłużenia terminu wykonania Umowy o okres dłuższy niż udzielone Zabezpieczenie, Inżynier 

zobowiązany będzie najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

bez wezwania Zamawiającego dostarczyć aneks przedłużający ważność Zabezpieczenia o analogiczny 

okres, o który został przedłużony termin wykonania Umowy lub nowe Zabezpieczenie na przedłużony 

okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji przez Zamawiającego 

uprawnień wynikających z Zabezpieczenia lub potrącenia wymaganej wartości przedmiotowego 

Zabezpieczenia z dowolnej należności Inżyniera lub zapłaty kary umownej zastrzeżonej w artykule 13 

Umowy. 

7. Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci ważność z jakiegokolwiek powodu 

w całości lub w jakiejkolwiek części, to wówczas Inżynier zobowiązany będzie do powtórnego 

ustanowienia Zabezpieczenia w terminie wskazanym w wezwaniu określonym przez Zamawiającego. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wedle swojego wyboru zarachować 

płatności należne Inżynierowi na poczet ustanowienia wymaganego Zabezpieczenia albo wypowiedzieć 

Umowę Inżynierowi, zgodnie z artykułem 17 Umowy. Wypowiedzenie Umowy na tej podstawie będzie 

uznawane za wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za które Inżynier ponosi odpowiedzialność i uprawnia 

Zamawiającego do naliczenia Inżynierowi kary umownej zastrzeżonej w artykule 13 Umowy  

8. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy miały 

charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, a w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji 

ubezpieczeniowych były dodatkowo nieodwołalne oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, bez konieczności przedkładania dowodów i dodatkowych dokumentów, zgodnie z 

wymogami dla zabezpieczenie wnoszonego w formie innej niż pieniądz, określonymi w SWZ.  

9. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej musi być udzielone na cały przewidywany okres realizacji 

Umowy, tj. z uwzględnieniem możliwości wydłużenia Okres podstawowego i Zakresu minimalnego 

realizacji Umowy oraz terminów zwolnienia Zabezpieczenia, wskazanych w ust. 4 powyżej.   

10. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym artykułem Umowy stosuje się postanowienia rozdziału XVII 

SWZ oraz przepisy Pzp. 

 

ARTYKUŁ 15 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI  
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1. Zamawiający żąda, aby Inżynier posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres 

realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł [słownie złotych: dwa miliony 00/100 

złotych] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej posiadanie wymaganego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem uiszczenia składki z tego tytułu Inżynier Kontraktu 

dostarczy do Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Przekazanie 

kopii polisy ubezpieczeniowej na sumę niższą niż wskazana w Umowie będzie traktowane jako brak 

przekazania kopii polisy ubezpieczeniowej. 

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy najpóźniej na 14 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia Inżynier Kontraktu obowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie ubezpieczenia.  

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa 

w ust. 2 lub 3, upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Inżyniera Kontraktu na warunkach 

określonych w ust. 1 na koszt Inżyniera Kontraktu, niezależnie od możliwości domagania się zapłaty kary 

umownej zastrzeżonej w artykule 13 Umowy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Inżyniera 

Zamawiający potrącić może z wynagrodzenia Inżyniera, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z 

Zabezpieczenia. 

 

 

 

ARTYKUŁ 16 

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 

 

1. Stosownie do treści art. 95 PZP zamawiający wymaga, aby Inżynier lub jego podwykonawca(y) 

zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące Czynności objęte zakresem 

przedmiotu Umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.): 

zarządzanie procesem inwestycyjnym, Czynności związane z zakończeniem i rozliczeniem 

Inwestycji, w tym Czynności realizowane w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę, w 

szczególności Czynności Kierownika zespołu IK lub jego asystenta oraz inspektora ds. rozliczeń 

finansowych i roszczeń. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie. 

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Inżyniera odnośnie spełniania przez Inżyniera lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Inżynier w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które 

realizują przedmiot Umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Inżynier zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od 

dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie wymaga 

aneksu do Umowy, zgodnie z artykułem 21 Umowy.  

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Inżynier przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Inżyniera lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 Czynności w trakcie realizacji Umowy: 

1) oświadczenie Inżyniera lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Inżyniera lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO 
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(tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników).  Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Inżyniera lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Inżyniera lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Inżyniera kary umownej w wysokości określonej w artykule 13 Umowy. 

Niezłożenie przez Inżyniera w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Inżyniera lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji Umowy. 

 

ARTYKUŁ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE  

 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie wystąpienia poniższych okoliczności, 

tj. jeżeli: 

1) Inżynier naruszył postanowienia Umowy, a naruszenie to ma istotny i negatywny wpływ na 

realizację  Kontraktu lub Zadania inwestycyjnego w taki sposób, że dalsze wykonywanie Umowy 

jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu Zamawiającego i realizacji  

Kontraktu/ Zadania inwestycyjnego, w szczególności: 

a) Inżynier Kontraktu nie przystąpił do wykonywania Umowy, pomimo otrzymania Polecenia 

Zamawiającego lub Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, 

b) Inżynier przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn 

leżących po jego stronie, 

c) nie zapewnił osób o wymaganych kwalifikacjach wymaganych dla Zespołu Inżyniera 

Kontraktu, w tym Kluczowego Personelu Inżyniera,   

d) dopuszcza się zwłoki z pozyskaniem dokumentów koniecznych do realizacji Zadania 

Inwestycyjnego objętego Umową, w sposób istotnie wpływający na przygotowanie i realizację 

Kontraktu,  

e) opóźnia się z dokonaniem odbiorów w sposób zagrażający terminowej realizacji Kontraktu, 

f) ustała ochrona ubezpieczeniowa lub nastąpiło zmniejszenie wysokości ubezpieczenia 

Inżyniera, 

g) nie przedłużył lub zaniechał przedłożenia wymaganego Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy; 

h) Inżynier lub jego podwykonawca naruszył obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę, o 

którym mowa w artykule 16 Umowy; 

i) Inżynier naruszył obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w artykule 19 Umowy; 

j) Inżynier podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez Personel 

niezaakceptowany przez Zamawiającego; 

k) w sposób nierzetelny i/lub niezgodny z rzeczywistym stanem prowadzi listy obecności, w 

szczególności poprzez dopisywanie podpisów członków Personelu, mimo niewykonywania 

Usługi przez członków Personelu w danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym 

okresie, jak i dopuszcza do podpisywania listy obecności przez inne osoby lub zachodzą inne 

przypadki świadczące o prowadzeniu dokumentacji nieodzwierciedlającej faktycznego stanu 

rzeczy; 

i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i/lub udzielenia Inżynierowi 

dodatkowego terminu na usunięcie skutków naruszenia, Inżynier nie uczynił zadość wezwaniu 

Zamawiającego.   
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2) Inżynier nie zastosował się w określonym przez Zamawiającego terminie do wezwania, o którym 

mowa w artykule 13 ust. 1 Umowy lub żądania zawartego w Poleceniu przekazanym przez 

Zamawiającego lub Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, wymagającego aby Inżynier 

naprawił inne uchybienie, które ma poważny wpływ na właściwe lub terminowe wykonanie 

Umowy. 

2. Okoliczności wskazane w ust. 1 stanowią podstawę wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych 

przez Inżyniera. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych przez Inżyniera, Inżynier 

nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za dotychczas wykonane Usługi, rekompensaty za 

jakiekolwiek szkody poniesione w związku z tym wypowiedzeniem. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

1) braku dokonania wyboru Wykonawcy robót budowlanych/prac projektowych/innych prac bądź 

rozwiązania, odstąpienia lub innego ustania stosunku prawnego z Wykonawcą robót 

budowlanych/prac projektowych/innych prac; 

2) braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Kontraktu lub 

Zadania Inwestycyjnego; 

3) podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od realizacji Inwestycji, w tym na skutek 

nieuzyskania, cofnięcia lub utraty środków na finansowanie lub współfinansowanie Inwestycji; 

4) przekroczenia Okresu wykraczającego poza Okres wydłużony realizacji Umowy o ponad 3 

miesiące. 

4. Inżynier może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli 

Zamawiający: 

1) uporczywie i celowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych; 

2) w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą przysługującego Inżynierowi wynagrodzenia 

o więcej niż 90 dni w stosunku do dnia wymagalności, pomimo potwierdzenia przez 

Zamawiającego wykonania,  

3) zawiesza z przyczyn jego dotyczących wykonywanie Czynności w całości lub ich części na okres 

dłuższy niż 180 dni; 

4) przekroczenia Okresu wykraczającego poza Okres wydłużony realizacji Umowy o ponad 3 

miesiące. 

5. Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez 

strony, zgodnie z artykułem 18 Umowy. 

6. W przypadku, gdy Inżynier będzie wykonywał Umowę w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie go 

do należytego wykonania Umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. W przypadku, 

gdy Inżynier nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania, Zamawiający jest uprawniony do 

samodzielnego ich wykonania bądź powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi (wykonanie 

zastępcze), na co Inżynier wyraża zgodę. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego 

powierzonego innemu podmiotowi będzie uprawniony do obciążenia nimi Inżyniera faktycznie 

poniesionym kosztem. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego wykonanego przez 

Zamawiającego, będzie uprawniony do żądania od Inżyniera równowartości przeciętnego wynagrodzenia, 

jakie Zamawiający musiałby zapłacić za wykonanie tego rodzaju prac, niezależnie od możliwości 

naliczenia kary umownej przewidzianej w artykule 13 Umowy.  

 

 

ARTYKUŁ 18 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY/WYPOWIEDZENIA 

 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, w tym na podstawie artykułu 17 ust. 5 

Umowy lub wypowiedzenia Umowy przed którąkolwiek ze Stron,  Inżynierowi przysługuje 

wynagrodzenie za wykonaną do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy część przedmiotu Umowy.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie 

na piśmie.  

3. Złożenie przez Stronę uprawnioną oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej rozwiązaniem po 

upływie okresu wypowiedzenia, chyba że rozwiązanie następuje w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia..  

4. Oświadczenie Zamawiającego od odstąpieniu od Umowy na podstawie artykułu 17 ust. 5 Umowy  

wywołuje skutek na  dzień odebrania przez Inżyniera oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
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5. W przypadku wypowiedzenia/ odstąpienia od Umowy Inżynier podejmie niezwłocznie kroki mające na 

celu zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w sposób zorganizowany i sprawny, umożliwiający 

zminimalizowanie kosztów oraz jak najlepszą ochronę interesów Zamawiającego. Inżynier będzie się 

stosował do Poleceń Zamawiającego mających na celu przekazanie swoich dotychczasowych 

obowiązków Zamawiającemu lub nowemu wykonawcy Usługi.  

8. W każdym przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy, Inżynier niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 10 dni roboczych od daty doręczenia odstąpienia od Umowy/wypowiedzenia Umowy 

sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu 

na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone w tym 

protokole podlegają odbiorowi na zasadach określonych w Umowie. 

 

ARTYKUŁ 19 

POUFNOŚĆ 

 

1. Inżynier nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i 

Kontraktów, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego lub 

Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Umowy. Inżynier 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od Zamawiającego lub 

Wykonawców, a nieujawnionych do wiadomości publicznej, informacji technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, których wykorzystanie, 

przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej może naruszyć interesy Zamawiającego lub 

Wykonawców. 

2. Inżynier jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których 

taki obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane; 

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych 

organów państwowych; 

3) muszą być ujawnione w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a Inżynier uzyskał zgodę 

Zamawiającego na ich ujawnienie. 

 

ARTYKUŁ 20 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla spraw objętych Umową jest prawo polskie.  

 

 

ARTYKUŁ 21 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Strony i formy 

pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do 

tego przedstawicieli obu Stron. 

2. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 PZP zmiany o charakterze organizacyjnym i 

formalnym, w tym zmiany: 

1) Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie artykułem 4 ust. 2 Umowy;  

2) danych adresowych Stron; 

3) danych rejestrowych Stron; 

4) danych rachunku bankowego Inżyniera, wskazanego w artykule 11 ust. 12 Umowy;  

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) – 4).  

Informacja o dokonaniu tych zmian powinna być przekazana drugiej Stronie w formie pisemnej.  

3. Inżynier niezwłocznie będzie informował Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie siedziby, adresu 

zamieszkania, swoich przedstawicieli oraz numerów telefonów. W przypadku niezrealizowania 

zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma przesłane pod ostatni adres podany uważa się za 

doręczone. 

4. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której został wybrany 

Inżynier do realizacji Umowy możliwa jest wyłącznie w przypadkach określonych w art. 454 i 455 PZP 

oraz w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów realizacji Umowy, wykraczających poza 

dopuszczalne przedłużenie Okresu podstawowego w ramach Etapu I oraz Zakresu minimalnego w 
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ramach Etapu II zgodnie z artykułem 6 Umowy, o okres odpowiedni dla należytego wykonania Umowy 

w następujących przypadkach: 

1) jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją finansową Zamawiającego; 

2) jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy; 

3) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem w realizacji Kontraktu ze względu na: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

c) inne przyczyny niezależne od Inżyniera.  

4) w następstwie działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 

organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Inżyniera 

opóźnienie w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Inżyniera.  

5) Zamawiający dokona zmian w zakresie Zadania Inwestycyjnego, wynikających ze zmiany decyzji, 

dokumentacji projektowej lub innych zmian, które skutkować będą koniecznością wydłużenia 

terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

6. W przypadkach określonych w ust. 5 skutkujących przedłużeniem okresu realizacji robót 

budowlanych/prac projektowych/innych prac przez Wykonawców w ramach Kontraktów, Zamawiający 

przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera, określonego odpowiednio w artykule 11 

Umowy, za każdy dodatkowy pełny miesiąc/rok świadczenia Usługi na Inwestycji, według 

dotychczasowych stawek wynagrodzenia Inżyniera określonych w artykule 11 Umowy.  

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy w przypadku gdy 

wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

1) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 

w Załączniku nr 1 i innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy lub Kontraktów; 

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa; 

3) na uzasadniony wniosek Inżyniera, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Strony mogą dokonać 

zmiany zakresu wymaganej przez Zamawiającego minimalnej obecności Personelu Inżyniera na 

placu budowy, wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera, określonego odpowiednio w artykule 11 Umowy. Wynagrodzenie 

Inżyniera zostanie ustalone z uwzględnieniem  stawki należnej za jedną, poszczególną obecność 

Personelu Inżyniera na placu budowy, określonej w ofercie Inżyniera, w stosunku do której następuje 

zmiana.  

9. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana Harmonogramu, niewpływająca na termin wykonania Umowy i 

Kontraktów. 

10. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w artykule 1 pkt 15 Umowy), 

co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ. W takim przypadku dopuszcza się 

zmianę terminów realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia Inżyniera, uzgodnionego w art. 11 

Umowy; 

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy (w szczególności w 

związku z ograniczeniem robót budowlanych/prac projektowych/innych prac w ramach Inwestycji). 

W takim przypadku Wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Kontraktu zostanie odpowiednio 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Inżynier Kontraktu poniósł w związku z wynikającymi z Umowy 

planowanymi świadczeniami. 

3) rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu Umowy, w tym Czynności wskazanych w 

Załączniku nr 1 do Umowy, na skutek koniecznych modyfikacji zobowiązań Wykonawcy, 

polegających w szczególności na zleceniu Wykonawcy prac zamiennych lub dodatkowych w 

stosunku do objętych Kontraktem robót budowlanych/prac projektowych/innych prac, który 

Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. W takim przypadku Strony dopuszczają również 

możliwość zmianę terminów realizacji Umowy i/lub odpowiedniego zwiększenia Wynagrodzenia 

Inżyniera określonego w artykule 11 Umowy. 
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4) konieczności zmiany osób wchodzących w skład Personelu w przypadkach określonych poniżej, 

pod warunkiem, że osoby zastępujące posiadały takie same kwalifikacje i doświadczenie, co osoby 

zastępowane, czym będą gwarantowały spełnienie przez Inżyniera warunków udziału w 

postępowaniu oraz posiadały będą takie kwalifikacji i doświadczenie, które umożliwiają uzyskanie 

co najmniej takiej samej liczby punktów w kryteriach oceny ofert, jak osoba zastępowana. Z 

zastrzeżeniem jednocześnie, że: 

a) Inżynier nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu Inżyniera, w tym Kluczowego 

Personelu Inżyniera, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.  

b) Inżynier zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w stosunku do 

Personelu w przypadkach określonych w artykule 7 ust. 10 Umowy; 

c) Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu Personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w 

należyty sposób; 

Warunki wprowadzenia dopuszczalnych zmian osób wchodzących w skład Personelu określa 

artykuł 7 Umowy.  

5) powierzenia przez Inżyniera realizacji części zamówienia podwykonawcy lub zmiany zakresu 

podwykonawstwa. Jeżeli Inżynier zadeklarował w ofercie realizację zamówienia bez udziału 

podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zamówienia wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę Umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasobach Inżynier, na zasadach określonych w 

art. 118 PZP polegał, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. W sytuacji 

zmiany Inżynier jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. W sytuacji rezygnacji Inżynier jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

7) konieczności zmiany sposobu płatności wynikającego z innych zmian dokonywanych w Umowie. 

11. W przypadku dokonania, w szczególności zgodnie z ust. 4-10 powyżej zmiany Umowy polegającej na 

zwiększeniu wynagrodzenia Inżyniera, Inżynier zobowiązany będzie do uzyskania, w terminie nie później 

niż 14 dni od dnia zawarcia stosownego aneksu do Umowy, adekwatnego podwyższenia kwoty 

poręczenia/gwarancji lub dodatkowego Zabezpieczenia, do kwoty stanowiącej równowartość 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w artykule 11 ust. 1 Umowy, w wysokości ustalonej 

aneksem do Umowy i o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, zgodnie z wymogami wskazanymi w 

artykule 14 Umowy.  

12. Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

wynagrodzenia, określonego w art. 11 ust. 1 Umowy, w wypadku wystąpienia zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

13.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w  którym 

nastąpiła zmiana. 

14. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 1), wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną 

zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.  

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. 

16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.  

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 12 pkt 4), 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem 

umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z 
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dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją Przedmiotu umowy. 

18. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian.  

19. Zgodnie z art. 439 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

20. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 19, będzie możliwa w przypadku wzrostu kosztów 

związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 5% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu 

zawarcia Umowy. Zmieniona wartość wynagrodzenia stanowić będzie różnicę pomiędzy wzrostem 

kosztów związanych z realizacją zamówienia a limitem 5%, o którym mowa powyżej.  

21. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 19, wymaga uprzedniego 

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów związanych z realizacją 

zamówienia. Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany kosztów 

związanych z realizacją Umowy na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich 

Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych 

stawkach lub cenach stanowią koszty wynikające ze zmian kosztów związanych z realizacją Umowy. 

Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec 

nich uwag. 

22. Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia 

zostaną ustalone na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 

zmianę wynagrodzenia z tytułu okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku do 

miesiąca, w którym zawaewrto Umowę.  

23. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 19, możliwa będzie nie częściej niż raz na 6 miesięcy, 

licząc od dnia zawarica Umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 

15% wartości wynagrodzenia, określonej w art. 11 ust. 1 Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono zmianę.  

24. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

25. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 19, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy z podwykonawcą są usługi;  

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 

 

 

ARTYKUŁ 22 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli 

wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, 

powstałe po dacie zawarcia Umowy. 

2. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, 

aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 

3. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na 

wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając 

szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich 

okoliczności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej zaistnieniu.  O ile 

Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier będzie kontynuował wypełnianie 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jak i będzie możliwy i będzie poszukiwał 

wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie 

uniemożliwia zdarzenie Siły wyższej.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od 

jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji Umowy, jakie może zostać przyznane Inżynierowi z wyżej 

wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-

dniowego okresu wypowiedzenia.  
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ARTYKUŁ 24 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie 

krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Inżynier zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 

RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Inżynierowi dane osobowe, tj. imię i nazwisko, nr 

telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu określonym w Umowie. 

4. Inżynier będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 

Umowy. 

5. Inżynier zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji Umowy do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z 

przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie 

krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Inżynier zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

7. Inżynier zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy oraz będzie 

prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Inżynier zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO,  

danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w  szczególności  nieudostępniania ich innym podmiotom, 

także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej 

ustaniu. 

9. Inżynier może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu 

wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Inżyniera w Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych 

osobowych. 

11. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Inżyniera prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega Inżynier. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 

Inżynier informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Inżynier ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, 

RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a 

w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Inżyniera do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 

w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych 

osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w 

formie pisemnej i mailowej.  

15. Inżynier na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Inżynier zobowiązuje się, 

pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

16. Inżynier po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji 

Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym Inżyniera  powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku stwierdzenia naruszenia przez Inżyniera warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych. 
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ARTYKUŁ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa sporządzona została w języku polskim. 

2. Inżynier nie ma prawa cedowania swoich uprawnień i wierzytelności wynikających z Umowy, bez 

pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności. 

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o formie pisemnej, oznacza to, iż forma ta zastała zastrzeżona pod rygorem 

nieważności.  

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w 

tym w szczególności: 

1) ustawa Kodeks cywilny, 

2) ustawa PZP, 

3) ustawa Prawo budowlane, 

4) ustawa Prawo ochrony środowiska. 

5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli 

jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na 

moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie 

postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie 

celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.  
6. Wykonawca informuje, że posiada / nie posiada status(-u) dużego przedsiębiorcy,w rozumieniu art. 4 pkt 

6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 

 

 

ARTYKUŁ 26 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Integralną część Umowy stanowią: 

1) załączniki do Umowy: 

a) Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 1, 

b) Wykaz elementów rozliczeniowych - załącznik nr 2, 

c) Opis Zadania objętego wykonywaniem czynności określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia - załącznik nr 3, 

d) Wykaz osób, które Inżynier Kontraktu skieruje do wykonania zamówienia - załącznik nr 4,  

2) integralną częścią Umowy są również Dokumenty wskazane w art. 2 ust. 4 Umowy. 

2. W odniesieniu do zobowiązań Inżyniera określonych w Umowie, Umowę oraz dokumenty, o których 

mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w 

wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Inżynier nie może 

ograniczyć ani zakresu przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności. 

 

 

ARTYKUŁ 27 

EGZEMPLARZE UMOWY 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla 

Inżyniera Kontraktu. 

 

 

 

INŻYNIER KONTRAKTU     ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

                  ……………………..      ……………………..  
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Finansowanie przewidziano: dział  ……….…..   rozdział ……..…….  §  ………….     

 

dysponent środków finansowych: …………………….. 

 

 

 

 

 

Sporządził:     ………………………………. 

       Biuro prawne 
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