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                                                                              Złotów, 15 listopada 2023 r.
                                                                                                                    Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie”.


W dniu 10 listopada 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:  

1. Czy ramach niniejszej inwestycja zakłada wycinkę drzew i krzewów?
2. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w PFU załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji przetargowej oraz, że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632  k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w   dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z   art.140 ust.3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

3. Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenów zamkniętych?
4. Czy inwestycja przebiegać będzie przez obszar NATURA 2000?
5. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

6. Czy Zamawiający posiada zawarte umowy o przyłączenie do sieci energetycznej?

7. Czy przedmiot zamówienia będzie wymagał opracowania operatów wodnoprawnych oraz uzyskania decyzji wodnoprawnych – jeśli tak  to co będzie przedmiotem operatów wodnoprawnych oraz decyzji wodnoprawnych?
8. Czy teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
9. Czy oprócz miejscowego planu zagospodarowania terenu będzie wymagane uzyskanie decyzji celu publicznego dla działek, które nie są uwzględnione w planie?
10. Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne lub kwartalne?

11. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie robót metodą bezwykopową?

12. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

13. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

15. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

16. Proszę o wyjaśnienie, czy średnice rur określone w PFU są dla Wykonawcy wiążące, czy mają one zostać potwierdzone/skorygowane, na etapie obliczeń hydraulicznych będących częścią projektu technicznego.
17. Prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania załączników z PFU: 
- plan orientacyjny – rysunek nr 3; 

- projekt zagospodarowania terenu- rysunek nr 2; 

- schemat zraszaczy- rysunek nr 3

18. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące realizacji robót objętych opracowaniem dotyczy:”–wykonanie przecisku/ przewiertu sterowanego, zakup rury osłonowej TTPLAST Ø200 około 30m – pod bieżnią w pobliżu narożnika boiska najbliżej usytuowanego przy odwiercie studziennym” Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji ww przewiertu.
19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

20. Czy Wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

21. Czy Zamawiający posiada mapy zasadnicze lub mapy do celów projektowych

22. W jakim zakresie Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię boiska piłkarskiego?

23. Czy Zamawiający posiada propozycję przebiegu instalacji nawadniania na ww inwestycji?

24. Prosimy o podanie przykładowych producentów ( minimum 2):

- wyposażenia studni głębinowej

- prefabrykowanego zbiornika retencyjnego

- pomp podwyższających ciśnienie

- dysz zraszających 

- elektrozaworów

25. W razie uzyskania nieakceptowalnych wyników wody surowej, czy Zamawiający posiada alternatywne źródło zasilania wody dla instalacji nawadniania np. wodociągowa sieć miejska? 

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Miasto Złotów jako Pełnomocnik Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie informuje:
Ad. 1. Inwestycja nie zakłada wycinki drzew i krzewów.
Ad. 2. Wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ przewiduje ryczałtowy charakter wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Zgodnie z art. 632 § 1 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Z powołanego przepisu wynika, że Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia rozmiaru lub kosztów prac wyłącznie w zakresie prac i kosztów koniecznych dla wykonania obiektu w kształcie, w jakim został zlecony. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje pozostałych prac wykraczających poza zakres zobowiązania umownego wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile Wykonawca nie mógł i nie powinien przewidzieć konieczności ich wykonania, oceniając okoliczności przedstawione mu przez Inwestora. Zważyć jednak dodatkowo należy, że Wykonawca, przyjmując zobowiązanie do wykonania przedmiotu umowy w ramach ustalonego ryczałtu, musi się kierować nie tylko przedłożonym mu projektem, ale także szeroko rozumianymi zasadami wiedzy technicznej.
Ad. 3. Inwestycja nie przebiega przez obszar terenów zamkniętych.
Ad. 4. Inwestycja nie będzie przebiegała przez obszar Natura 2000.
Ad. 5. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i po stronie wykonawcy leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru.
Ad. 6. Tak
Ad. 7. Przedmiot zamówienia wymagał uzyskania decyzji wodnoprawnych, które zostały uzyskane i są załącznikiem do dokumentów przetargowych.
Ad. 8. Dla działki 287/46, gdzie jest zlokalizowane boisko treningowe jest ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla działki 296/7, gdzie jest zlokalizowane boisko główne została ustanowiona decyzja o warunkach zabudowy.
Ad. 9. Inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy, która jest załącznikiem do PFU.
Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń miesięcznych ani kwartalnych.
Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie wykonanie robót ułożenia instalacji nawadniającej metodą bezwykopową w oparciu o technologię wykonania gwarantującą właściwą jakość wykonanych robót.
Ad. 12. Badania geotechniczne zostały wykonane i udostępnione przez Zamawiającego. Na podstawie wyników badań wykonawca zobowiązany jest określić czy zaistnieje potrzeba wymiany gruntów. Jeżeli jednak w wyniku wykonywania robót zostanie potwierdzona konieczność wymiany gruntów, zadanie to będzie uznane jako dodatkowe.
Ad. 13. Zgodnie z opinią geotechniczną został określony poziom występowania wód gruntowych. W zakresie wykonawcy jest określenie warunków, wybór i dostosowanie takiej technologii, która umożliwi należyte wykonanie robót.  
Ad. 14. Wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ przewiduje ryczałtowy charakter wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Zgodnie z art. 632 § 1 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Z powołanego przepisu wynika, że Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia rozmiaru lub kosztów prac wyłącznie w zakresie prac i kosztów koniecznych dla wykonania robót w kształcie, w jakim został zlecony. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje pozostałych prac, o ile wykonawca nie mógł i nie powinien przewidzieć konieczności ich wykonania, oceniając okoliczności przedstawione mu przez inwestora. Wedle § 25 ust. 1 wzoru umowy dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji robót m.in. gdy zaistniała konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy – termin realizacji umowy przesuwa się o czas niezbędny na wykonanie tych robót (pkt 9) oraz gdy zostanie stwierdzone wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji inwestorskiej – przesunięcie terminu o czas niezbędny do niwelacji różnic, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w wyniku zmiany technologii wykonania prac lub wykonania robót dodatkowych (pkt 11).
Ad. 15. Uzyskanie pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy.
Ad. 16. Określone średnice rur nie są wiążące, lecz istotne jest finalne skuteczne działanie instalacji zraszającej w oparciu o odpowiedni wydatek wodny w zakładanym czasie, promień (zasięg zraszania, skuteczność)
Ad. 17. Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania załączniki wymienione w PFU, tj. - plan orientacyjny – rysunek nr 3; - projekt zagospodarowania terenu- rysunek nr 2; - schemat zraszaczy- rysunek nr 3, które stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Ad. 18. Lokalizacja przecisku została określona na rys. nr 2

Ad. 19. Tak. Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną  potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji  nie obciąża Wykonawcy.
Ad. 20. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DW.6733.6.2022 jest już udostępniona na stronie prowadzonego postępowania. .
Ad. 21. Uzyskanie wskazanych dokumentów zgodnie z zapisami PFU, leży po stronie Wykonawcy.
Ad. 22. Zakres odtworzenia murawy boiska został opisany w PFU, niewątpliwie stan odtworzonej murawy musi pozwalać na prowadzenie rozgrywek piłkarskich minimum w klasie okręgowej.
Ad. 23. Jako załącznik do PFU przekazano rysunek instalacji zraszającej – rys. nr 2
Ad. 24. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania producentów sprzętu wymienionego w pytaniu, natomiast informuje, że prefabrykowany zbiornik retencyjny jest w posiadaniu Zamawiającego, co zostało zapisane w PFU.
Ad. 25. Zamawiający informuje, że nie zakłada możliwości stosowania alternatywnego źródła wody.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22


