

INFORMACJA – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Nazwa Zamawiającego: *Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.*

2. Określenie przedmiotu zamówienia: -

Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.

3. Numer sprawy **IM.RZP.271.6.1.5.1.33.2020**

4. Tryb postępowania (podstawa prawna) :

przetarg nieograniczony - art. 10 ust.1 oraz art. 24aa i art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami); kategoria – usługa.

5. Data unieważnienia postępowania: **21.06.2021.**

7. Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

- **podstawa faktyczna:**

zgodnie z przesłanką art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie gdy zostaną spełnione łącznie trzy warunki tj.:

(1) zmiana okoliczności musi być istotna:

w dniu 21.06.2021r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4) ww. uPzp – pomimo złożenia 5-ciu ofert, nad którym sprawowany miał być powyższy nadzór inwestorski we wszystkich branżach - kontynuowanie niniejszego postępowania uniemożliwi zawarcie umowy o wykonanie nadzoru, ze względu na unieważnione postępowanie na realizację budowy Zbiorczej Drogi Południowej/roboty budowlane – brak potrzeby pełnienia nadzoru inwestorskiego.

(2) dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym:

powyższa okoliczność pkt (1) jednoznacznie powoduje, że zamówienie nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć wcześniej - w chwili ogłaszania przedmiotowego zamówienia – ogłoszenie w dniu 30.12.2020r., a unieważnienie postępowania na realizację budowy Zbiorczej Drogi Południowej/roboty budowlane: w dniu 21.06.2021r. Brak potrzeby pełnienia nadzoru inwestorskiego. Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 12 marca 1997 r., sygnatura akt W8/96, wskazał, że interes publiczny to cel, który zaspokaja konkretnie wskazane potrzeby społeczne – pełnienie nadzoru inwestorskiego w sytuacji unieważnienia postępowania na realizację budowy Zbiorczej Drogi Południowej/roboty budowlane nie leży w interesie publicznym.

(3) okoliczności tej nie można było wcześniej przewidzieć.

powyżej opisane w pkt (1) oraz pkt (2) okoliczności jednoznacznie wskazują, że okoliczności/konieczności unieważnienia przedmiotowego postępowania na pełnienie nadzoru we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający nie zakładał i nie mógł przewidzieć konieczności unieważnienia przedmiotowego postępowania Sformułowanie z art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności czego nie można było wcześniej przewidzieć należy rozumieć, w ten sposób, iż przyszłe wystąpienie zmiany okoliczności, nie może być pewne lub wielce prawdopodobne w momencie wszczęcia postępowania.

- **podstawa prawna:**

w związku z powyższym, Zamawiający unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2014r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843- z późniejszymi zmianami) cyt. „... 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania (...) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć...”.


Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Jankowski
(Zastępca Prezydenta)