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W wyniku przeprowadzonego postgpowania nr 20/TP/2023 w trybie podstawowym, zgodnie z Ustawga
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych zawarta zostala umowa nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlane polegajace na

Budowie Stacji badawczo-Dydaktycznej w miejscowosci Grzmiaca Etap I —budowa budynku

B1 administracyjno-bytowego wraz z przylaczami, modernizacja trzech hal magazynowych

z lacznikiem, budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej, elektrycznej, p.poz. wraz

z zagospodarowaniem ternu na dzialkach 4/18 obreb ew. 13 i 4/21 obreb ew. 13

w miejscowosci Grzmiaca, znajdujacej sie w gminie Grzmigca, powiat szczecinecki,

wojewodztwo zachodniopomorskie, zgodnie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.

1) Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentaciji projektowej, na
ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB) — dalej dokumentacja projektowa. Przedmiary robét maja
charakter pomocniczy.

Zamawiajacy informuje, ze;

2) Decyzja budowlana nr 77/2023 z dnia 16.05.2023r. wydana przez STAROSTE
SZCZECINECKIEGO sygnatura AB.6740.1.77.2023.MB zostala wydana na budowa
terenowej stacji badawczo-dydaktycznej, tj.: budynku administracyjno-pobytowego B1 i
budynku szkoleniowego z tacznikiem B2 wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych oraz
rozbiorka silosow stalowych wraz z fundamentami ~ w obrebie i miejscowosci Grzmigca, na
terenie dzialek nr 4/18, 4/21 w ramach zadania ,,Terenowa stacja badawczo-dydaktyczna na
rzecz wdrazania inteligentnych technologii w obszarze rolnictwa i ochrony s$rodowiska
(INTERNET OF THINGS 10T) na obszarach wiejskich” jednak Zamawiajacy planuje jedynie
wykona¢ budynku administracyjno-pobytowego Bl wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych oraz rozbidrka silos6w stalowych wraz z fundamentami w obrebie i miejscowosci
Grzmiaca, na terenie dzialek nr 4/18, 4/21 w ramach zadania oraz dodatkowo w ramach
inwestycji planuje modernizacje trzech hal magazynowych wraz z tacznikiem oraz przytaczami
i instalacjg elektryczna, wodng, hydrantowg i deszczows.

3) Do postepowania zatagczona jest dokumentacja zamienna na:




a) PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZMIAN NIEISTOTNYCH ARCHITEKTURY B1
- BUDYNEK ADMIANISTRACYJNO — POBYTOWY,

b) PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT ZMIAN NIEISTOTNYCH W KONSTRUKCIJI
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- POBYTOWY Bl1,

c) PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN NIEISTOTNYCH ZAGOSPODAROWANIA
TERENU TERENOWEJ STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJWRAZ Z
INFRASTRUKTURA

4) Z powierzchni §cian i dachu trzech hal magazynowych zostaly zdemontowane przez

Zamawiajacego plyt azbestowe i nie nalezy ich uyymowa¢ w wycenie.

5) Zakres wykonania pokrycia $cian i dachow trzech hal magazynowych blachg trapezowg oraz

remont tgcznika migdzy halami nalezy wykona¢ do 31 maja 2024 roku.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzsza staranno$cia wymagang od podmiotu
profesjonalnie §wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci prac,
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, a takze z SWZ wraz z zalacznikami i z Oferta, ktore stanowia
integralng cze$¢ umowy.

Zakres rzeczowy robot stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Projekt budowlany

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z zatgcznikami,

3) Oferta,

4) Przedmiar.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja, o ktérej mowa wyzej jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢. Wizja lokalna oraz przedmiar rob6t maja charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot niezbednych do osiagnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 1, 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 3.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne w stosunku
do robot przewidzianych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3. Roboty zamienne mogg by¢
takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, na jego
zadanie. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zamoéwienie robot zamiennych bedzie
stanowilo dla Wykonawcy podstawe o wystapienia z zadaniem przedtuzenia terminu realizacji
robot. Liczba dni przedluzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona
z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamowieniem robot zamiennych.,

Zakres robot objetych przedmiotem umowy moze zostaé ograniczony lub moga zostac
wprowadzone roboty zamienne o mniejszej wartosci za zgoda Zamawiajagcego w sytuacji, gdy
W toku realizacji prac okaze sie, ze jest to wlasciwe z uwagi na technologie wykonania robot i cel
umowy, przy czym zmiany te nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§2
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci:

.......................... PLN Netto — SIOWNIE: ......eeiiiiiiiiiiiiiiiiciieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeesennn. PN,
plus podatek VAT w wysokosci ...%, tj.:
.......................... PLN brutto — stownie: ......cccccooeviiviieciiieeceeeeevieeseeseesieeiieseneeeneene. PLNL

Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowa 1 obejmuje ona
wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, cho¢by ich rozmiaréow i kosztow
prac nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

Podstawg do wyptaty wynagrodzenia jest podpisany protokoét odbioru koncowy/czesciowy bez
uwag

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 ulega zmniejszeniu, jezeli w toku wykonania robot
wprowadzono:



o~

1) Zmiang sposobu przeprowadzania robdt objetych przedmiotem umowy lub wprowadzono
zmiang¢ materiatow na inne, w stosunku do ztozonej oferty, co spowodowato zmniejszenie
wartos$ci robot;

2) Ograniczono zakres robot objetych przedmiotem umowy lub wykonano roboty zamienne
0 mniejszej wartosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczen czgsciowych.
Szczegotowe zapisy dotyczace rozliczen stron przedstawiono w §9 niniejszej umowy.

§3
Terminy wykonania robét

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania robot objetych przedmiotem umowy:
1) Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 21 miesiecy od dnia wprowadzenia/przekazania

terenu budowy Wykonawcy.
2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy.
Uznaje sie, ze Wykonawca dotrzymal terminu wykonania roboét, jezeli do dnia wskazanego
w ust. 1 pkt 1 roboty zostaly wykonane, a do siedziby Zamawiajacego wptyneto pisemnie
zgloszenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.

§4

Harmonogram robét, kosztorys
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania Umowy, w formie pisemnej
oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany
w § 14 ust. 3), szczegdtowe kosztorysy opracowane formulg ceny jednostkowej zgodnie z Polskimi
Standardami Kosztorysowania Robdt Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantow
Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynnikéw produkcji (M i S)
i wyszczegolnieniem narzutow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki roboczogodziny
kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi nakladow rzeczowych i kalkulacji wtasnych
oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty budowlane,
oprogramowanie i inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany dalej
,Kosztorysem"). Kosztorys bedzie oparty na dokumentach wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy
oraz bedzie stanowil uszczegolowienie Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Kosztorys bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego, ujmowania w Kosztorysie jednostek typu
»komplet”, ,,zestaw” lub rownowaznych.
Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie bedg podlegaty zmianom
w catym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie § 15
ust. 2 pkt 1 Umowy) i beda stanowity podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
tytutem ewentualnych zmian okre$lonych w § 15 Umowy oraz zgodnych z PZP.
Zamawiajacy zglosi uwagi do Kosztorysu Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 3 Umowy, w terminie do 5
dni od dnia przedlozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona
zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Zamawiajagcemu poprawiong wersje
Kosztorysu w ilosci i formie wskazanej w ust. 4. Wykonawca moze powotywac si¢ wyltacznie na
Kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 bedzie realizowany zgodnie ze zlozonym przez
Wykonawce harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Wykonawca przedlozyt Zamawiajacemu harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 najpdzniej
w dniu podpisania umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy, iz dotrzymanie
termindw wynikajacych z harmonogramu jest zagrozone, Wykonawca w terminie 3 dni
kalendarzowych od przestania mu przez Zamawiajacego odpowiedniego pisemnego wezwania
przedstawi rozwigzania zapewniajace dotrzymanie terminu zakonczenia zadania.




§5

Obowigzki stron

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1)
2)
3)

wprowadzenia wykonawcy na teren/plac budowy
dokonania odbiorow czesciowych/koncowego w formie protokolarne;
zaplaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcg faktury.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

posiada stosowne dos$wiadczenie 1 wiedz¢ w zakresie prac budowlanych oraz innych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze
wszelkich obowigzkéw przewidzianych Umowa;

zapoznat si¢ z SWZ wraz z zalagcznikami, a w szczegdlnosci z dokumentacja projektowa, oraz
nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy;

wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentow lub podwykonawcéw w  wykonaniu czynno$ci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia
pozwalajace na wykonanie Zadania inwestycyjnego;

jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystal bedzie przy realizacji niniejszej Umowy
spetniaja wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

nie brat i nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga
wplyna¢ negatywnie na jakos$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w
niniejszej Umowie;

nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy,

zapoznat si¢ z terenem robot, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacja przedmiotu umowy i nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest, na wilasny koszt i we
wlasnym zakresie do:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

zapewnienia nadzoru technicznego,

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjno-kartograficznej,

zabezpieczenia istniejacych sieci i obiektow w rejonie prowadzonych prac oraz wspotpraca

Z wlaScicielami sieci,

zapewnienia organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji

i niezbednymi uzgodnieniami oraz zajgciem pasa drogowego tacznie z naliczonymi optatami,

oznakowaniem oraz przywroceniem oznakowania pierwotnego (po  uzgodnieniu

z Zamawiajacym),

a) przed rozpoczeciem robot Wykonawca bedzie zobowigzany zarejestrowaé dziennik
budowy oraz ewentualnie kolejne tomy oraz zglosi¢ rozpoczecie robot w nadzorze
budowlanym wraz z kompletem dokumentéw i dostarczy¢ potwierdzenia ztozenia tych
dokumentow do Zamawiajacego,

wlasciwego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

organizacji placu budowy, organizacji zaplecza socjalnego wraz z przywrdoceniem terenu do

stanu pierwotnego, utrzymania zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej,

odprowadzenie Sciekow, dozorowanie),

a) w przypadku gdy Wykonawca bedzie korzystal z mediow Zamawiajacego (po uzyskaniu
wczesniejszej zgody) zostanie on obcigzony kosztami zuzycia medidéw na podstawie
spisanych protokotoéw ze stanow licznikow,

utrzymania porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne i w obrebie

prowadzonych prac,

oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz utrzymywania

w nalezytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, w tym wykonania 1 umieszczenia

w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,

zabezpieczenia wlasnego mienia na terenie robot, naprawy uszkodzen powstatych podczas

prowadzenia prac,



10) wykonywania rob6t objetych zamowieniem terminowo 1 poprzez odpowiednio
wykwalifikowana zatoge, w szczeg6lnosci angazowania odpowiedniej liczby o0sob,
posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych
im robot i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w umowie,
prowadzenia na biezaco pisemnej listy zawierajacej aktualny wykaz oso6b przewidzianych do
wykonania rob6t po jego stronie. Lista ta w kazdym czasie bedzie dostgpna u kierownika
budowy i udostepniana na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego,

11) umozliwienia Zamawiajagcemu dokonywanie kontroli zakresu i jakosci wykonywanych robot
budowlanych (w tym podlegajacych zakryciu) w godzinach pracy inspektorow Zamawiajacego,
tj. 7:30-15:30. O terminie Kkontroli Zamawiajacy informowaé bedzie Wykonawce
z jednodniowym wyprzedzeniem, wskazujac godzine jej rozpoczgcia. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestniczenia w czynnos$ciach kontrolnych i odbiorowych.

12) realizowanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy w sposdb najmniej ucigzliwy
dla uzytkownikow obiektu, umozliwiajacy jego prawidlowe funkcjonowanie - z
uwzglednieniem faktu, ze obiekt jest w trakcie uzytkowania,

13) stosowania materiatow i wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie -
wszystkie materialty musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego, poprzez przygotowane
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego karty techniczne wbudowywanych
materialow,

14) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i sztuka budowlana,

15) zorganizowania zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz., opracowania planu BIOZ
uwzgledniajacego wszystkie wymagania okreslone w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

16) do stosowania podczas realizacji robdt wytacznie wyrobéw i materiatdw posiadajacych
aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi, w tym speitniajacych wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
Wyrobach budowlanych.

17) poniesienia odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych materiatow
i urzadzen.

18) wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzetu i materiatow nie obcigzonych prawami
0s6b trzecich,

19) prowadzenia robot zgodnie z dostarczong dokumentacjg i wytycznymi Zamawiajacego.

20) wbudowywania wyrobow zgodnie z wymogami producentéw oraz dokumentacjg i odno$nymi
przepisami branzowymi.

21) w czasie wykonywania rob6t utrzymania na swoj koszt terenu robot w stanie wolnym od
przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco materialow, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

22) ochrony $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu oraz poza jego terenem — dotyczy to w
szczegolnosci miejsca sktadania odpadow powstajacych w wyniku prowadzenia roboét przed
wywiezieniem ich przez Wykonawceg

23) zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego znajdujacego sie na terenie, gdzie prowadzone sg roboty
(odpowiada za jego utrate, zniszczenie lub uszkodzenie);

24) ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie, na
ktorym prowadzone sg roboty,

25) niezwlocznego udzielania odpowiedzi w sprawach roszczen zgloszonych przez osoby trzecie,

26) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢,

27) uzgodni¢ z Zamawiajgcym zamienne rozwigzania w zakresie technologii wykonania,
zastosowanych materiatow lub wyrobow wskazanych w dokumentacji,

28) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi,
kartami katalogowymi, badaniami podloza, zageszczenia gruntu, atestami, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, itp. w jezyku polskim —w 2 egz.,



29) wykonania geodezji powykonawczej (za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zostanie uznane potwierdzenie ztozenia przez Wykonawce mapy geodezyjnej
w Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarowania Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Szczecinku oraz przekazanie Zamawiajacemu ww. potwierdzenia wraz z kopia
ztozonej mapy) i dostarczy¢ oryginal po zatwierdzeniu przez Wydziat Geodezji Kartografii i
Gospodarowania Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Szczecinku w terminie 7 dni
od zatwierdzenia.

30) do uzyskania wszelkich zgod i pozwolen umozliwiajacych prawidtowe uzytkowanie obiektu po
przebudowie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (straz, sanepid, nadzor itp..) zglosic¢
musi Wykonawca.

31) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac, w tym usunigcia szkdod powstatych podczas
wykonywania prac,

32) poniesienia catkowitej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane dziatalno$cia wynikia
z realizacji przedmiotowych prac, powstate u Zamawiajacego i osob trzecich,

33) wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu niezbednych badan laboratoryjnych, np.: kruszywa,
betonu, stali, itd. oraz certyfikatow, atestow, aprobat technicznych itp. na wbudowane materialy
(W jezyku polskim),

34) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach (oryginat + ksero
kolorowe). Dokumentacja winna zawiera¢ ponumerowane, opisane, posegregowane i spicte
w skoroszyty:

- deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu na terenie RP,

- protokotly badan i sprawdzen,

- inne dokumenty wymagane prawem budowlanym,

- o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow branzowych,

- kompletny i prawidlowo wypetniony dziennik budowy,

- mape geodezyjng powykonawcza zatwierdzona przez Wydziat Geodezji Kartografii
i Gospodarowania Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

§6

Zatrudnienie na umowe o prace
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp, zostana zatrudnione przez Wykonawce¢ oraz podwykonawce na podstawie 0 umowe o prace
osoby do realizacji przedmiotu umowy zamowienia w zakresie wykonywania robét
ogolnobudowlanych (tzw. pracownicy fizyczni) zgodnie z wymaganiami SWZ.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca w terminie do 3 dni begdzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia ww. osob
(zanonimizowang kopi¢ umoéw o prace), a takze oswiadczenia ww. 0sOb, ze sa zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wykonawca, moze zastapi¢ ww. osobe lub osoby pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.
W przypadku zmiany osoby lub osob o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego przedtozenia w terminie 2 dni listy nowych pracownikéw. Zmiana ta nie stanowi
zmiany umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajagcemu informacji, o ktéorych mowa
w zapisach poprzedzajacych, stuzace zamawiajagcemu do realizacji kontroli, o ktorej mowa
w art. 95 ust. 2 PZP nie narusza przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
w szczegdlnosci o$wiadcza, ze pozyskat od 0sob wykonujgcych czynnosci w ramach zamdwienia
W oparciu 0 umowe o prac¢ w imieniu swoim oraz zamawiajacego zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia
w/w zgdd na przetwarzanie danych osobowych pracownikow.



§7
Reprezentacja stron
Zamawiajacego na obiekcie reprezentowac bedzie:

T tel. ........ ,e-mail: ................
Wykonawce na obiekcie reprezentowac bedzie:
ettt aes tel. ........ ,e-mail: ...l
§8
Podwykonawcy

Wykonawca co do zasady bedzie wykonywa¢ Przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza sie

realizacj¢ Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, pod warunkiem wyrazenia zgody

przez Zamawiajagcego na wykonanie danej czgsci robot budowlanych przez wskazanego
podwykonawce w trybie $cisle okreSlonym w art. 647! § 2 Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajacemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy

z podwykonawca celem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na wykonanie czgs$ci robot przez

podwykonawce nastepowac bedzie na adres poczty elektronicznej wskazany w § 14 ust. 3 Umowy.

Przekazanie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy miedzy wykonawca a podwykonawca

z naruszeniem zasad okreslonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za bezskuteczne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,

a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
lub jego zmiany, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

W przypadku projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane o tresci

zaakceptowanej przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rOwniez zmiany

do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi
na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa oraz okreslenie wartosci prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami
Kosztorysu okreslajacego zakres prac;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajgca z uméw realizowanych przez
Podwykonawcow na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z Kosztorysu Wykonawcy;

3) termin wykonania robdt objetych umowag wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
ten musi by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcg, faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) termin gwarancji i re¢kojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rgkojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robot,

6) obowigzek uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg,

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac objetych Przedmiotem Umowy
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
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Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego;

8) =zaptata wynagrodzenia nastgpowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajgcego od
Wykonawcey, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcg zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce;

9) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowa¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

10) postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostato
scedowane na Zamawiajacego w zakresie praw wynikajacych z rgkojmi i gwarancji oraz
w cato$ci - w przypadku odstgpienia od Umowy z Wykonawca;

11) obowigzek zatrudnienia na umowie o prace, o ktorym mowa w § 6;

Umowa o0 roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy

umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, czyli wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 2 ust. 1, z tym ze wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej

niz 50 000,00 zt brutto.

W przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca

a dalszym Podwykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy, obowigzek przedstawienia umowy

o podwykonawstwo powstaje z chwila przekroczenia sumy kolejnych umow, tj. 0,5 % wartosci

umowy lub 50.000,00 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaplate kary umownej.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia

okre$lone w ust. 6. Zatgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze

podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez

zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren budowy

1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy

poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

§9
Rozliczenia stron
Strony dopuszczajg mozliwos¢ fakturowania czgSciowego.
Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi po wystawieniu faktur przez Wykonawce.
Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce beda czesciowe protokoty odbioru robot
budowlanych oraz koncowy protokdt odbioru robdt budowlanych zatwierdzone i podpisane przez



Zamawiajgcego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

3. Rozliczenie konicowe nastagpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiajacego koncowy protokot odbioru robot okreslonych w  zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz dostarczony i zatwierdzony komplet
dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j.

1) Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe (ostatnia faktura) nie moze by¢ mniejsze niz
5% warto$ci umowy.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 pkt 1 Wykonawca wystawi nastepujace
faktury:

1) za realizacje robot budowlanych — beda wystawane przez Wykonawce kazdorazowo po
dokonaniu odbioroéw czesciowych lub koncowego zaprojektowanych robot budowlanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, na kwotg taczna
okreslong w § 2 pkt. 1.

5. Strony w zakresie rozliczenia cze$ciowego ustalajg nastepujace zasady:

1) Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe raz na miesigc zgodnie z podziatlem na miesigc
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowiacym zatacznik do Umowy, za
roboty juz wykonane oraz wbudowane materialy, urzadzenia i osprzet, odebrane jako zgodne z
SIWZ, niniejsza umowa;

2) warto$¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ kwot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym tacznie dla danego etapu, ktoérego faktura dotyczy dla danego miesigca;

3) Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonania przez Wykonawce robot budowlanych o
wigkszej warto$ci niz zaktada to zatgczony do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy za
dany okres, Zamawiajacy dokona zwigkszonej ptatnosci w stosunku do zaktadanej, pod
warunkiem posiadania odpowiednich srodkow finansowych na ten cel, co potwierdzi pisemnie
na prosbg¢ Wykonawcy.

4) ptlatnosci beda realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego aktualnym
harmonogramem rzeczowo — finansowym dla danego etapu, ryzyko wykonania robodt lub
dostaw o warto$ci przekraczajacej kwote srodkéw przewidzianych w harmonogramie obcigza
Wykonawce;

a) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wielko$¢ warto$¢ przerobu w poszczegolnych
miesigcach musi zgadza¢ si¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

b) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty zaplanowane w harmonogramie
rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajagcego musza by¢ wykonane, a
ich przesuniecie wymaga odrebnej zgody Zamawiajacego;

C) propozycje ewentualnych przesunie¢ w harmonogramie rzeczowo — finansowym musza
by¢ zglaszane pisemnie przez Wykonawce na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem
terminu, w ktorym roboty miaty by¢ pierwotnie wykonane;

5) podstawg do wystawienia faktur czeSciowych robot budowlanych beda protokoty odbioru
czesciowego robot wykonanych w danym miesigcu sporzadzane raz na koniec miesigca z
zalaczonymi wyliczeniami warto§ci robdot potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego;

a) dla rozliczenia danego miesigca Wykonawca musi przedtozy¢ protokot zaawansowania,
potwierdzajacy zakres (ilo$¢, rodzaj i warto$¢) wykonanych robot, wbudowanych
materiatow, urzadzen i osprzgtu,

b) podstawa do obliczenia warto$ci wykonanych rob6t, wbudowanych materiatow, urzadzen
i osprzetu bedzie rzeczywiste zaawansowanie wykonanych robdt, wbudowanych
materiatow, urzadzen i osprzetu (potwierdzenie wykonania robot obmiarem cze§ciowym,
narastajagcym);

6. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem z rachunku Zamawiajgcego, w
terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Podstawg wystawienia faktur jest
podpisanie wymaganych na danym etapie protokotéw odbiorow wiasciwych dla danej faktury.

7. Zaptata Wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
oryginatu prawidlowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa
powyzej w ust. 3. Datg spelnienia §wiadczenia Zamawiajacego jest data obcigzenia rachunku
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10.

11.

12.

15.

16.

17.

18.

bankowego Zamawiajgcego. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony
bedzie od daty otrzymania faktury korygujace;j.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci przedmiotu Umowy zaakceptowanym
przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do kazdej z wystawianych
faktur Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢é rowniez Kopie faktur wraz dowodami
potwierdzajacymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom oraz
dalszym Podwykonawcom, pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow wystawione nie wezesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce o
terminach i wysokos$ci wszelkich nieuregulowanych, w tym takze niewymagalnych zobowigzan
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy. Oswiadczenie kazdego z podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw musi zawieraé zakres robot i zestawienie kwot, ktore byly lub sa
nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcow z tytutu robdt wykonanych na rzecz
Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodu zaptaty, wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na
dostarczenie faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robét.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin
zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej , w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonaweca nie ma prawa przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niepotrgcania z wierzytelnosci podwykonawcoéOw swoich
wierzytelno$ci z innych stosunkéw prawnych niz umowa niniejsza oraz umowa pomig¢dzy
Wykonawca a podwykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze powyzsze zasady zostang odpowiednio wprowadzone do jego
umow z podwykonawcami i uméw podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami.
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§10

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy, o ktorym mowa
w §1 (w szczegdlnosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, a
takze zamontowane urzadzenia). Okres gwarancji i rgkojmi wynosi .... miesiecy, poczatek liczac
od daty podpisania Protokotu koncowego odbioru robot bez uwag.
Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwy przedmiot umowy, wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi
wzglgdem Wykonawcy, moze zadaé bezplatnego usunigcia wad w terminie uzgodnionym
z Wykonawcg. Wykonawca nie moze odmowié¢ usunigcia wady, cho¢by wymagato to poniesienia
dodatkowych naktadow finansowych przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystujac do zaptaty w pierwszej
kolejnosci ztozone przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszelkich wad, jakie
wystapia w okresie trwania gwarancji. Dzialania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcoéw, w tym bezptatnego
dostarczenia materiatow eksploatacyjnych i innych elementéw niezbednych do usuwania wad 1
utrzymania gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego wykonania, w okresie
udzielonej gwarancji, czynnosci konserwacyjnych montowanych urzadzen w zakresie i
terminach przewidzianych przez producenta.
W przypadku istnienia rozszerzonej gwarancji Producenta lub Dostawcy materiatéw uzytych do
realizacji niniejszego zadania, Wykonawca uzyska takg gwarancj¢ na rzecz Zamawiajacego, a po
uplywie okresu gwarancji i rgkojmi wskazanego w ust. 1 dokumenty gwarancyjne zostana
przekazane niezwlocznie Zamawiajacemu.
W przypadku, jezeli usuni¢cie wady nie moze zosta¢ dokonane w miejscu wady, Wykonawce
obciazaja koszty transportu z miejsca potozenia rzeczy do miejsca jej naprawy i z powrotem. Czas
transportu nie powoduje przedluzenia terminu wykonania usuni¢cia wady.
Stwierdzenie usuni¢cia wad w ramach rekojmi i gwarancji bedzie nastgpowato kazdorazowo na
podstawie pisemnego zgloszenia ze strony Wykonawcy.
Okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce ulega przesunieciu o czas usuwania wad.
Wykonawca odpowiada z tytulu gwarancji i rekojmi takze za wady powstale na skutek wad
rozwigzan projektowych.

§11
Odbiory robdét i przeglady gwarancyjne
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie Przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw Robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez przedstawicieli
Zamawiajacego wymienionych w § 7 ust. 1 Umowy. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ przedstawiciela
Zamawiajacego. W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie
koszty ewentualnej rozbiorki wykonanych elementdéw i ich ponownego wykonania.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy wpisem do Dziennika Budowy przez kierownikoéw robot i kierownika budowy
i jednocze$nie pisemnie Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych obowigzkdéw obcigza¢ beda
Wykonawce.
Przed odbiorem koncowym Robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren,
na ktorym wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najpozniej w dacie zgloszenia Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza opracowana zgodnie
z wymaganiami zawartymi w § 5 ust. 3 pkt 34) Umowy. Niewykonanie tych obowiazkow, w tym
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11.

stwierdzenie nickompletnosci dokumentacji uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania czynno$ci
odbioru do czasu jej pelnego i prawidlowego wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnigciu gotowosci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez Przedstawicieli Zamawiajacego — termin bedzie liczony od daty
pOzniejszej - zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczyC czynnosci
odbioru najp6zniej w 7 dniu od daty rozpoczecia czynnos$ci odbioru (z zastrzezeniem ustepu 5), co
zostanie potwierdzone protokotem koncowym odbioru Przedmiotu Umowy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany stosowny protokot, zawierajacy wszelkie

ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze

wad, z tym, ze wady Rob6t powinny by¢ usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz w ciggu 14 dni
od podpisania ww. protokotu, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny termin.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas

nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w robotach lub dokumentach to

Zamawiajacemu przysluguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na wady
w protokole i termin ich usuniecia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢ odpowiednio),

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych oraz zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody
sadu.

Wykonawca o$wiadcza, ze akceptacja protokotow czesciowych i koncowego przez Zamawiajgcego

nie zwalnia go z odpowiedzialno$ci za realizacj¢ Przedmiotu Umowy z zapewnieniem najwyzszej

jakosci prac, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, a takze z SWZ, zatacznikami do SWZ i z oferts.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§12
Kary umowne i odszkodowania

Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie

ryczattowe brutto, okreslone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 25% wynagrodzenia,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofnicowym lub w okresie gwarancji
lub rekojmi - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego jako termin do usunigcia wad, nie wiecej niz 25%
wynagrodzenia,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokos$ci 25% wynagrodzenia ,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce - w wysoko$ci 25% wynagrodzenia,

5) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu zgodnie z niniejsza umowa, do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 % wynagrodzenia — za kazdy stwierdzony przypadek.

6) za nie przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie okreslonym Ww niniejszej umowie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 % wynagrodzenia — za kazdy
stwierdzony przypadek.
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty podwykonawcy za wykonane roboty/ustugi/ dostawy, w wysokosci 2 % wynagrodzenia
— za kazdy stwierdzony przypadek.

8) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie wynikajacym z umowy
0 podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie
0 podwykonawstwo— za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku wynikajacego z pkt 11 dziatu III IDW
- dotyczy zatrudniania pracownikéw na umowe o prace, w tym: nieztozenie os§wiadczenia na
wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie lub zlozenie o§wiadczenia niezgodnego
ze stanem faktycznym kar¢ umowna 500 zt netto.

Odpowiedzialno$¢ Stron z tytulu zaptaty kar umownych ograniczona jest do 50 % wartosci brutto

Umowy wskazanej w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody, niezaleznie od wysokos$ci naliczonej kary umowne;j.

Na naliczone kary umowne Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Roszczenia z tytutu kar umownych beda pokrywane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

bezposrednio przez Wykonawce na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania

do zaptaty, w zalezno$ci od wyboru Zamawiajacego.

Kary umowne sa od siebie niezalezne i stajg si¢ wymagalne z chwila zaistnienia podstaw do ich

naliczenia.

§13
Odstapienie od umowy
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego, razacego naruszenia przez druga Strone
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nizej.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
w calosci lub w jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili jej zawarcia;

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postgpowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postepowan dojdzie do zajecia sktadnikow majatku
Wykonawcy, w tym ruchomosci i wierzytelnosci lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym
trybie nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwal wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny
i niezwlocznie nie wznowil prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego;

4) wykonywania robdt niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci niezgodnie
z dokumentacjg projektowa, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystapienia do wiasciwego ich wykonania
w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego;

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy osiagnie lub przekroczy 50 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwloke z realizacjg Przedmiotu Umowy przekraczajacg 15 dni;

7) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisoOw prawa, regulacji, pozwolen, zgod lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy;

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie
w czesci lub w calosci realizacje obowiazkow lub uprawnien wynikajacych z Umowy;

9) w razie razacego naruszenia innych postanowien Umowy i nieusunigcia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego, niz 7 dni;

10) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy;

11) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w Pzp, w celu wykazania spelniania
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warunkow udzialu w postgpowaniu jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego podmiotu, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie
zaméOwienia;

12) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Pzp.

Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 14 dni

od dnia powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstapienie

powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne

z chwilg dorgczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy,

w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczgciu prac,

odstapienie bedzie mialo charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czgsci

Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku
porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i robot
zabezpieczajacych),

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiatéw lub (i) urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot — celem dokonania wzajemnych rozliczen
z Zamawiajacym,

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z obiektu urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia

robot przerwanych i wykonania niezbednych robdt zabezpieczajacych robot wykonanych -

obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystgpienia do
ich wykonania w terminie 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o odstgpieniu od Umowy,

Zamawiajacy wykona te czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy

obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaplaty

wynagrodzenia za wykonane Roboty.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia

wykonanych robot budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem jakoS$ci

przejmowanych robo6t budowlanych) oraz wedtug stawek i z uwzglednieniem odpowiednich

pozycji kosztorysowych wynikajacych z przedstawionego przez Wykonawce w dniu podpisania

umowy Kosztorysu, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastepujgcych noénikow

cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na

dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robét inwestycyjnych dla wojewodztwa pomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda przyjmowane
na podstawie S$rednich cen wynikajacych z ogolnie dostgpnych  cennikow,
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w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladow rzeczowych.
W przypadku robot dla ktérych brak naktadow w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Zamawiajgcego.

§14

Korespondencja
Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej Umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.
Strony dopuszczaja w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podaja nastgpujace adresy poczty elektroniczne;j:
1) Zamawiajacy: .......cooeveininiiniiiinannnns
2) WyKonawea: ........ccoevvivieriniinennnnnn..

§15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana umowy nastgpi¢ moze w nastgpujacych sytuacjach:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

2) w przypadku wystgpienia okolicznosci bezwzglednie od Wykonawcy niezaleznych,
powodujacych, ze nie jest mozliwe dochowanie terminéw okreslonych w umowie lub
harmonogramie. Okolicznoséci, o ktorych mowa powyzej musza by¢ przez Wykonawce
udowodnione na pi$mie przekazanym Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed danym
terminem, okre§lonym w zawartej umowie lub zalagczonym do niej harmonogramie. Zmiana
terminu nie moze przekracza¢ 75% terminu realizacji wskazanego w umowie. W takim
przypadku termin moze zosta¢ odpowiednio przedtuzony o czas, jaki jest niezbedny dla
wykonania obowigzku umownego;

3) w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy
Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

4) Strony zobowigzuja si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 2 ust. | Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisow ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) Zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

— na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 pkt 5) — 12), jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

5) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 4)a), bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
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6)

7)

8)

9

zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylagcznie do cze$ci przedmiotu
Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4)a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 4) b) lub c), bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢é wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych
wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4) b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwotg odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow $wiadczacych Ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikéw $§wiadczacych Ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4) ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptata wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgSci wynagrodzenia Pracownikow
Swiadczacych Ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

10) W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o

dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita
badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11) W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4) b) lub ¢), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,

w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
$wiadczacych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cz¢$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4) b),
lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) Pracownikoéw
$wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, 0 ktérej mowa w ust. 2
pkt 4) c),

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
$wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek wptaconych do PPK, z okre$leniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4) d),

12) W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 4) c), jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, do 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikac
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w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11)b).

3. Zmiana umowy nastagpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany.

4. Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistnialych propozycji, o ktorych
mowa W ust. 3:

1) kosztu zmiany oraz jego wpltywu na wysokos¢ wynagrodzenia — w przypadku, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 1,

2) czasu wykonania zmiany oraz wplywu zmiany na termin realizacji Umowy,
udokumentowany na Harmonogramie

5. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy. Rozliczenie robdt zamiennych
nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznicg pomigdzy kosztorysem
zaniechanych robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys
zaniechanych robo6t podstawowych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego zgodnie z § 4 Umowy;
kosztorys robot zamiennych opracowany bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajacego, lub ich sktadowe. Kosztorys
réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku
czeSciowego zatwierdzenia kosztorysu roznicowego, Zamawiajacy dokona platnosci i
wynagrodzenia za roboty zamienne do wysoko$ci bezspornej, pozostawiajac kwestie
dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,

2) gdy nastapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu
Umowy. Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i
zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot.

6. Klauzula waloryzacyjna - jezeli zmiana cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia przekroczy 5 % wedlug wskaznika cen towardow i ustug ogdtem
w poprzednim kwartale podawanym w komunikacie Prezesa GUS i wzrost ten ma wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia za realizacje umowy, kazda ze stron umowy moze wystapi¢ o zmiang
wynagrodzenia za realizacjg umowy.

1) W przypadku zmian, o ktéorych mowa powyzej, nalezy dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z
ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy.

2) Maksymalna wysoko$¢ zmiany ceny wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 20% pierwotnej
warto$ci umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia zwigzana ze wzrostem cen kosztow moze zosta¢ dokonana po uptywie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie dotyczy
wynagrodzenia , ktore zostato zaptacone, zgodnie z warunkami umowy przed ww. terminem
(tj. w terminie do 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy).

7. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ustgpem powyzej, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
powstate po dacie podpisania umowy.

9. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej strony
wigzi prawnej o:

1) charakterze niezaleznym od stron,

2) ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
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3) ktoérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

10.Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktore bezposrednio oddziatuja

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

na mozliwo$¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy w rodzaju wyliczonym ponizej bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 9 pkt 1-3 niniejszego paragrafu sa

spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewngtrznych,

2) epidemia, w tym grypy czy tez COVID-19,

3) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

4) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel Wykonawcy,
podmioty udostepniajace zasoby, podwykonawcow,

5) amunicja wojskowa, niewypaly, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby,

6) kleski zywiotowe takie jak np: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykle mrozy,
powodzie,

7) wykopaliska archeologiczne.
Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkod, aby wywiazac si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.
Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia, jezeli
opdznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypelnienie ich zobowiazan wynikajgcych z umowy
jest wynikiem zdarzenie sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do ptacenia odsetek od
nieterminowych platnosci, jezeli s3 one wynikiem zaistnienia silty wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywiazywanie si¢ z jej zobowigzan, strona ta powinna niezwlocznie powiadomic¢ na pismie druga
strong podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okoliczno$ci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wypetniania swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i jej trwania przez okres 30 dni niezaleznie do

jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od Umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstalych okoliczno$ci

w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokdt wraz z uzasadnieniem) przez powotang

przez Zamawiajacego komisje techniczna.

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci, podpisanym przez Zamawiajacego

i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy 1 Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych

w rejestrach publicznych.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna.

§ 16
Informacje prawnie chronione
Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publiczne;.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub
rozwigzaniu, do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego,
obejmujacych:
1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.
22016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
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10.

11.

12.

13.

14.

2) informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

3) informacje, ktore mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 2 zwane sa dalej ,,informacjami prawnie chronionymi”.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozong iudokumentowang polityke bezpieczenstwa

informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacego, na jego zadanie,

stosowna dokumentacje.

Informacje prawnie chronione moga by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych przepisow

prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowiazek zachowania poufnos$ci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie

znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej

staranno$ci, jak rdwniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zar6wno w trakcie trwania

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedacych jawnymi, do

ktorych uzyska dostep w zwigzku z realizacjg umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym

niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze Zamawiajacy

uprzednio wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji

ktorych wystapi koniecznos$¢ przekazania im informacji o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

naktada on na takie podmioty identyczne zobowiazania jakie cigza na nim w zwiazku z zapisami

tego paragrafu.

Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrong informacji prawnie chronionych wedlug najwyzszych

przewidzianych prawem standardéw, w tym zapewni¢ ochrong systemow 1 sieci

teleinformatycznych, w ktorych sa przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje

prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrong tych informacji.

W przypadku, gdy Strona zostala zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w

catosci lub w czgsci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta

zobowiazana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Stron¢ o natozonym na nig obowiagzku.

W razie powzigcia przez Strong wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie

chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong¢ w celu

umozliwienia jej podjecia stosowanych §rodkdéw zapobiegawczych.

Powierzone Wykonawcy dane osobowe moga by¢ przetwarzane wylacznie w celu nalezytego

wykonania umowy.

W przypadku naruszenia przepisow, o ktorych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawecy, w nastgpstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty

odszkodowania, innej naleznosci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ na

rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwigzane z zaptata ww. odszkodowan, innych naleznosci lub

grzywien a takze koszty ewentualnego postgpowania toczacego si¢ w zwigzku z naruszeniem ww.

przepisow.

§17
Klauzula salwatoryjna
W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej cze$ci nienaruszona.
W takim przypadku strony Umowy zastapig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zadna cze§¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzeczno$ci pomigdzy
postanowieniami regulujacymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robot w dokumentacji
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projektowej, a postanowieniami w tym zakresiec w Umowie, pierwszenstwo stosowania majg
postanowienia Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokonac cesji praw lub obowigzkéw z niniejszej Umowy na rzecz innego
podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej Umowy,
sadem wlasciwym dla ich rozstrzygania begdzie sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz PZP.

5. Umowe¢ sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:
1. Formularz Ofertowy
2. Harmonogram rzeczowo finansowy

3. Kosztorys szczegotowy
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