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1. WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólnedotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania pn:

Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla rowerów
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robót.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robótobjętych następującymi specyfikacjami:
D-00.00.00 Wymagania Ogólne
D.01.01.01 Odtworzenie punktów trasy
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonanie wykopów
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z zagęszczeniem
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymaganie ogólne
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05 Beton asfaltowy warstwa wiążąca i ścieralna
D-06.01.01 Humusowanie
D-08.01.01_02 Krawężniki betonowe

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:
Grupa robót 451 – Przygotowanie terenu pod budowę
Grupa robót 452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektówbudowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchupieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszychwraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniemruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchupojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięciapo jego zakończeniu.
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Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organuwydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokumentprzebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w tokuwykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń iinnej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem projektu, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przezZamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zanadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowaniarobotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnegopostoju i pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpamirowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcjinawierzchni.
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera projektu zeszyt z ponumerowanymistronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formiewyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegająpotwierdzeniu przez Inżyniera projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezZamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocenąjakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacjąprojektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera projektu.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeńod ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchui czynników atmosferycznych.
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profiluistniejącej nawierzchni.
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcjinawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcjezabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Możezawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchniprzed skutkami działania mrozu.
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstekdrobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
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Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się donawierzchni.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju wosi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymitolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wnim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równieżobejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi iśrodowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczeniaurządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie dobocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokościprzemarzania.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio podnawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwegowykonania nawierzchni.
Polecenie Inżyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżynieraprojektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych zprowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lubcałkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie iprzekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzeniacieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpusdrogowy.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacjizadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadaniabudowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazujelokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcjiterenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejnościtechnologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót orazinne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całośćkonstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
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Szczegółowe wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkichczynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacjąprojektową, SST i poleceniami Inżyniera projektu.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy (stosownymprotokołem) teren budowy, dziennik budowy, papierowy egzemplarz dokumentacji przetargowejoraz wzory formularzy niezbędnych do rozliczenia zadania.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania wszystkich robót pomiarowych związanych zremontem drogi ( odtworzenie wg potrzeb granic pasa, skrzyżowań , pomiaru wysokościowegoistniejącej nawierzchni i po remoncie i inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe ) przezuprawnionego geodetę oraz odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwiliodbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyi utrwali na własny koszt.
Dokumentacja przetargowa

· Dokumentacja przetargowa będzie zawierać krótki opis przedsięwzięcia wraz z jegolokalizacją, tabelę elementów rozliczeniowych oraz szczegółowe specyfikacje technicznewykonania i odbioru robót budowlanych.
Rodzaje dokumentacji:
a. Dokumentacja Zamawiającego,

· Dokumentacja Przetargowa zostanie udostępniona oferentom w formie elektronicznej wtrakcie przeprowadzenia procedury przetargowej na stronie internetowej GDDKiA. Powyłonieniu Wykonawcy, w/w dokumentacja przekazana zostanie protokółem w formiepapierowej podczas przekazania placu budowy.
· Podczas przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma dodatkowo opracowanieniezbędne do wykonania oznakowania poziomego - schemat oznakowania poziomego dlaodcinka.

b. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę
· Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czasbudowy.
· Wykonawca na własny koszt wykona opracowanie - fotograficzną inwentaryzację stanunawierzchni tj. szerokości, równości poprzecznej (głębokość koleiny) oraz pochyleniapoprzecznego jezdni. Pomiary należy wykonywać z interwałem 25m przy użyciu miar,łaty 2-metrowej oraz elektronicznej poziomicy. W uzasadnionych przypadkach Inżynierprojektu może dokonać zmiany interwału pomiarów, jednak nie częściej niż 20m.Dokumentacje należy opracować w formacie A4, zdjęcia winny być kolorowe i wyraźne,umożliwiać odczyty wartości pomiarowych oraz zawierać opisaną lokalizację przekroju(kilometrację). Wykonawca przekaże opracowanie Inżynierowi projektu do akceptacjiprzed przystąpieniem do prac nawierzchniowych.
· Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie DokumentacjiPrzetargowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakującą ST nawłasny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja przetargowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezInżyniera projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich sąobowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ichważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmie decyzję owprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonychna podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową.
Dane określone w dokumentacji przetargowej będą uważane za wartości docelowe, od którychdopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów ielementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tychcech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargowąwpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpioneinnymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejącychobiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioruostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi projektu tymczasowej organizacji ruchu,uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projektorganizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb ipostępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przezWykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagakażdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkietymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla którychjest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżynieraprojektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposóbuzgodniony z Inżynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonychprzez Inżyniera projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przezInżyniera projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanieprzez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jestwłączony w cenę kontraktową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ciągłe zabezpieczenie dojazdów do posesji osób prywatnychi instytucji na obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoźników wynikających zwytyczonych objazdów.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisydotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów inorm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzieunikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikającychz nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych wnastępstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawnysprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jakorezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniuwiększym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przezuprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tychmateriałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ichszkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiawymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisyWykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organówadministracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ichużycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesieZamawiający.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tychurządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ichlokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tychinstalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dlawszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeńpodziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera projektu i władze lokalne o zamiarzerozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłoczniepowiadomi Inżyniera projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracowałdostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzieodpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchniziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezZamawiającego lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi o robotach właścicieli urządzeńinfrastruktury technicznej.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznychprzy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkieniezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowoładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżynieraprojektu. Inżynier projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostałyusunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będądopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawcabędzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie zpoleceniami Inżyniera projektu.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca wykona plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którego szczegółowy zakres i formęokreśla rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacjidotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwai higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy wwarunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednichwymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne orazsprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dlazapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej niepodlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używanedo robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżynieraprojektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byćprowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanieprzez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera projektupowinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tegopolecenia.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
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z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieńpodczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny zawypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innychchronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych zwykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera projektu o swoichdziałaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, kosztypostępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prawpatentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie zwykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera projektu.
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, którespełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będąobowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych normi przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołanenormy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą byćrównież stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonanianiż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzeniaprzez Inżyniera projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymizamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowiprojektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości oznaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane zawłasność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera projektu ipostępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesiekoszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiającymi Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należyzwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,Wykonawca przedstawi Inżynierowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacjedotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałówjak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkiemateriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiałyuzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacjirobót.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskaniemateriałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jestzobowiązany dostarczyć Inżynierowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciemeksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającąraporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobyciai selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej isamorządowej.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowychmateriałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakieokażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałówmiejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu poukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejscwskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkładodpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, którezostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodęInżyniera projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymiobowiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenubudowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera projektu. Jeśli Inżynier projektu zezwoliWykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, tokoszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżynieraprojektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem iniezapłaceniem
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte dorobót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i byłydostępne do kontroli przez Inżyniera projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy wmiejscach uzgodnionych z Inżynierem projektu lub poza terenem budowy w miejscachzorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera projektu.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera projektu w celusprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogąbyć pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawędo akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą byćspełnione następujące warunki:
a. Inżynier projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy orazproducenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Inżynier projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych częściwytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawcauzyska dla Inżyniera projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tychmiejscach.
3. SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujeniekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byćzgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniomzawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera projektu;w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien byćuzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadamiokreślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywanyw dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska iprzepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczeniesprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętuprzy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera projektu o swoim zamiarzewyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżynieraprojektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunkówumowy, zostaną przez Inżyniera projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynąniekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadamiokreślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera projektu, w terminieprzewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchudrogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżynieraprojektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg nakoszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzeniaspowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz zajakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacjąprojektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przezWykonawcę oraz poleceniami Inżyniera projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokościwszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacjiprojektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przezWykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartegow danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera projektu nie zwalniaWykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inżyniera projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robótbędą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier projektu uwzględniwyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniachmateriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływającena rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonymprzez Inżyniera projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesieWykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera projektu programzapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robótgwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
Część ogólną opisującą:
a. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c. sposób zapewnienia bhp.,
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnychelementów robót,
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakościąwykonywanych robót,
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnegolub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanychkorekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tychinformacji Inżynierowi projektu;
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunkumateriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasietransportu,
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
e. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakości robót
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąćzałożoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawcazapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie iwszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier projektu może zażądać od Wykonawcyprzeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jestzadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwościązapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wdokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier projektu ustali jaki zakreskontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia isprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadająwymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celuich inspekcji.
Inżynier projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiekniedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogąwpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier projektu natychmiast wstrzyma użycie do robótbadanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracylaboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tychmateriałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosiWykonawca.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowymprawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przezInżyniera projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przezInżyniera projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przezInżyniera projektu.
Na zlecenie Inżyniera projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tychmateriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostanąprzez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badańpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyte pokrywa Zamawiający.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytycznekrajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera projektu orodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcaprzedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera projektu.



STWiORB D-00.00.00

Badania prowadzone przez Inżyniera projektu
Inżynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badaniamateriałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałówpowinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przezWykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robótz wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badańdostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie odWykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy sąniewiarygodne, to Inżynier projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy oceniezgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lubpoprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemulaboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań ipobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje
Inżynier projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriamitechnicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orazwłaściwych przepisów i dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partiadostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jejcechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziepotrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będądostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającegoi Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresugwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodniez obowiązującymi przepisami (Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.1555) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanubezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, któradokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będączytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden poddrugim, bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· datę przekazania przez Inżyniera projektu programu zapewnienia jakości iharmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,
· uwagi i polecenia Inżyniera projektu,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych iostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającychograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożoneInżynierowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniemich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera projektu do ustosunkowania się.Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcyrobót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdegoz elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkachprzyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczeniao jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzonew formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki doodbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera projektu.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następującedokumenty:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania terenu budowy,
· protokoły odbioru robót,
· protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencję na budowie,

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedniozabezpieczonym.
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniew formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera projektu i przedstawiane dowglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Szczegółowe zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjąprojektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera projektu o zakresieobmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lubgdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędnedane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznejpłatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przezWykonawcę i Inżyniera projektu.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzonepoziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie zwymaganiami SST.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będązaakceptowane przez Inżyniera projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lubsprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwalegalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, wcałym okresie trwania robót.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, atakże w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiałyi jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicamiumieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączonew formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony zInżynierem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiorowi częściowemu,
· odbiorowi ostatecznemu,
· odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakościwykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającymwykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inżyniera projektu. Odbiór będzie przeprowadzonyniezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennikabudowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier projektu na podstawie dokumentówzawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowegorobót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonujeInżynier projektu.
Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ichilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przezWykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tymfakcie Inżyniera projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dniapotwierdzenia przez Inżyniera projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o którychmowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnościInżyniera projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej napodstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej orazzgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcieodbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robótuzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających wwarstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustalinowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST zuwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartośćwykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioruostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeślizostała sporządzona w trakcie realizacji umowy,
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające lub zamienne),
· recepty i ustalenia technologiczne,
· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.PZJ,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSTi ew. PZJ,
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarówzałączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru iprzekazania tych robót właścicielom urządzeń,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będągotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponownytermin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wgwzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wadstwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniemzasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkęobmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkieczynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SSTi w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnychubytków i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zapleczabudowy( w tym doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa dróg dojazdowychitp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki bhp, usługi obce na rzecz budowy,opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,ubezpieczenie oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy itd.
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatkówmogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym
· ryzyko,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne D- 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione wkosztorysie.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu i odpowiednimi instytucjamiprojektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuInżynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających zpostępu robót,
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiamibezpieczeństwa ruchu,
· opłaty/dzierżawy terenu,
· przygotowanie terenu,
· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,oznakowań i drenażu,
· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
· Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowańpionowych, poziomych, barier i świateł,
· utrzymanie płynności ruchu publicznego.
· Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane są to roboty konieczne, które nie można było przewidzieć na etapieprojektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z później szymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicyinformacyjnej
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami).


