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nr sprawy: GPI.PZP.6. 2022                                                               Załącznik nr 4 do SWZ                                                                             

WZÓR UMOWY 

 
 

U M O W A   Nr  …………………… - Wzór 
 
zawarta w dniu ………………… 2022 r. pomiędzy: 

Gminą Zawonia, z siedzibą w Zawoni, przy ul. Trzebnickiej 11, 55-106 Zawonia,  

NIP  915-16-03-787, zwanym w dalszej treści umowy  Zamawiającym, 

w imieniu której działają: 

Agnieszka Wersta - Wójt Gminy Zawonia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zawonia - Jadwigi Kaczmarek  

a firmą : ……………………………………………………….…………………………..……… 

NIP …………………….,  zwaną dalej  Wykonawcą, 

w imieniu której działa:   

…………………………. – ………………………… 

 
§ 1 

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 
z późniejszymi zmianami), na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego 
na terenie Gminy Zawonia w 2022 r.” 

2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 
a. elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Budczyce 

(działka nr 36/5, 36/9. 36/13) - linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 228 m, 
długość wykopu 201 m, - 1 przycisk pod drogą o łącznej długości 9,2 m, ułożenie rur 
osłonowych w wykopie AROT DVK 75 o łącznej długości 13 m, montaż 4 słupów 
stalowych, rurowych SRN 4-3/60/F190 na fundamentach prefabrykowanych F-100 wraz 
z ich podłączeniem, montaż 4 opraw oświetleniowych OCP-70-PC z daszkiem na w/w 
słupach wraz z ich podłączeniem, montaż uziemień słupów, wykonanie pomiarów 
ochronnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

b. budowy lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości Czachowo (działka                  
nr 72) - montaż 1 lampy solarnej LED FP-40W (z panelem fotowoltaicznym 80W i 
akumulatorem litowo-jonowym 24Ah 12,8V) na słupie stalowym, stożkowym, 
ocynkowanym (7m) CN7/3/60/F190 na fundamencie B-120 - 1 szt., montaż uziemienia 
słupa - 1 szt., opracowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

c. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchów Dolny (działka nr 88) - - 
linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 245 m, długość wykopu 222 m, 
przewierty mechaniczne pod obiektami - rura AROT SRS 75 o łącznej długości 16,3 m, 
montaż 7 słupów stalowych, stożkowych 7 m CN7/3/60/F250 na fundamentach 
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prefabrykowanych F-120 wraz z ich podłączeniem, montaż 7 wysięgników rurowych 
jednoramiennych na słupie -wysięgnik W12/0,2/1/1-60/10,  montaż 7 opraw 
oświetleniowych LED STR N1 40 W, 7200 lm w/w słupach wraz z ich podłączeniem, 
montaż 2 uziemień słupów, montaż szafki sterowniczej oświetlenia drogowego, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

d. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ludgierzowice (działka nr 131) - 
linia kablowa oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 l = 320 m, długość wykopu wynosi 
255 m, wykonanie przycisku o łącznej długości 47 m w rurze osłonowej AROT SRS 75, 
montaż opraw oświetleniowych LED STR N2 55W 9900 lm na słupach stalowych, 
stożkowych, ocynkowanych 9 m CN9/3/60/F160 na fundamentach D16/140 z 
wysięgnikami (1m) W12/0,2/1/1-60/10 lub równoważne – 8 szt., - montaż szafki 
sterowniczej oświetlenia drogowego o wymiarach W/S/G 110/40/30 – 1 szt., montaż 
uziemienia słupów oświetleniowych i szafki sterowniczej – 3 szt., wykonanie pomiarów 
ochronnych, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

e. elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Niedary 
(działka nr 75/7, 75/28) - linia kablowa oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 l = 98 
m, długość wykopu wynosi 80 m, montaż opraw oświetleniowych LED STR N1 40W 7200 
lm na słupach stalowych, stożkowych, ocynkowanych 7m CN7/3/60/F250 na 
fundamentach B-120 z wysięgnikami (1m) W12/0,2/1/1-60/10 lub W20/0,2/1/1-60/10                        
– 3 szt., montaż szafki sterowniczej oświetlenia drogowego sztuk 1, montaż uziemień 
słupów oświetleniowych i szafki sterowniczej 2 szt., wykonanie pomiarów ochronnych, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

f. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Rzędziszowice  (działka nr 70) - linia 
kablowa oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm2 l = 185 m, długość wykopu wynosi 150 
m, montaż opraw oświetleniowych LED STR N2 60W 10800 lm na słupach stalowych, 
stożkowych, ocynkowanych 9m CN9/3/60/F160 na fundamentach D16/140 z 
wysięgnikami 1m W12/0,2/1/1-60/10 lub równoważne – 2 szt., włączenie linii kablowej 
do istniejącego słupa oświetlenia ulicznego WRO0203022, montaż uziemień słupów 
oświetleniowych – 1 szt.,  wykonanie pomiarów ochronnych, wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

g. dobudowa lampy solarnej oświetlenia drogowego w miejscowości Skotniki (działka nr 
117/1) - montaż lampy solarnej LED FP-40W (z panelem fotowoltaicznym 80W i 
akumulatorem litowo-jonowym 24Ah 12,8V) na słupie stalowym, stożkowym, 
ocynkowanym (7m) CN7/3/60/F190 na fundamencie B-120 - 1 szt., montaż uziemień 
słupów- 1 szt., opracowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

h. budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Trzęsowice 
(działka nr 66, 752/3, 51/6) - linia napowietrzna oświetlenia drogowego AsXSn 2x25 mm2  
l = 178 m (długość kabla po uwzględnieniu zwisu wynosi 196 m), montaż opraw 
oświetleniowych LED STR N1 40W T3 7000 lm na słupach wirowanych P-10,5/2,5 z 
wysięgnikami 1m/1,5/10 lub równoważne – 5 szt., montaż uziemienia słupów 
oświetleniowych – 5 szt.,  wykonanie pomiarów ochronnych, wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

i. budowa lampy solarnej oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Zacisze 
(działka nr 645) - montaż lampy solarnej LED FP-40W z panelem fotowoltaicznym 80W i 
akumulatorem litowo-jonowym 24Ah 12,8V na słupie stalowym, stożkowym, 
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ocynkowanych 7m CN7/3/60/F190 na fundamencie B-120 - 1 szt., montaż uziemienia 
słupa - 1 szt., opracowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

j. budowa lampy solarnej oświetlenia drogowego w miejscowości Złotówek (działka nr 
9) – montaż lamp solarnych LED FP-40W z panelem fotowoltaicznym 80W i 
akumulatorem litowo-jonowym 24Ah 12,8V na słupach stalowych, stożkowych, 
ocynkowanych (8m) CN8/3/60/F160 na fundamentach B-120 - 2 szt., montaż uziemień 
słupów- 2 szt., opracowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr  4 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ” 
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja i przedmiar robót.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem: 
a) że spełnią one wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia i umowie; 
b) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane                    

w Opisie przedmiotu zamówienia, umowie oraz dokumentacji projektowej; 
c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Zamawiającego; 
d) obowiązek wykazania równoważności proponowanych rozwiązań materiałowo-

sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę. 
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 
6. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
8. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom oraz wymogom określonym w 

art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 
2021.12.20 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Prawo Budowlane” (można 
stosować wyłącznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016 1966 z późniejszymi 
zmianami) 

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 
obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:  
 ochrony ludzi i mienia, 
 wydzielenia miejsc, w których prowadzone będą roboty i zabezpieczenia budowy przed 

dostępem osób postronnych, 
 nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
 ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,  
 wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego, 
 ubezpieczenia budowy. 

 
§ 2 

Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia: 
1. Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

a. Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót.  
Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy 
jest równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego. 
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b. Dokumentację projektową opracowaną przez P.P.H.U.  ELMAT   Mateusz Głuch,                        
ul. Sadowa 10, 55-100 Trzebnica i  „MATEUSZ MAJ”, Kobylice 15, 55-100Trzebnica  

c. Dziennik budowy - jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 
oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 
 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
a. Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy. 
b. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 

stanowiących przedmiot umowy. 
c. Zgłoszenie podwykonawców zgodnie z zapisami § 5. Przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub 
usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

d. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku. 

e.  Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane do 
zastosowania materiały lub wskazanie normy wg której materiał został wykonany. 

f. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w następujących terminach:  
 rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 
 zakończenie w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy. 

g. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 
stanowiących przedmiot umowy. 

h. Wydzielenie obszarów, w których prowadzone będą roboty i zabezpieczenie budowy 
przed dostępem osób postronnych. 

i. Stosowanie się do wytycznych i zaleceń inspektora nadzoru, raportowanie postępu 
prac. 

j. Ubezpieczenie budowy. 
k. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z 

realizacją  przedmiotu umowy.  
l. Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków w terminie 2 

dni od daty podpisania umowy. 
m. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wykonanie tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
n. Zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji  na czas realizacji przedmiotu umowy. 
o. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022                                     
poz.699). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy 
składowaniem odpadów. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym 
zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

p.  Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej 
inwestycji wyłącznie Zamawiającemu. 

r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania  dokumentacji powykonawczej 
obejmującej: projekty powykonawcze z naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi 
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w trakcie budowy, zatwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru (w 
przypadku odstępstw od zatwierdzonego projektu przeprowadzenie stosownej 
procedury określonej polskim prawem). 

s. 2 komplety dokumentacji odbiorowej (protokoły, atesty, uzgodnienia, certyfikaty, itp.) 
– 2 komplety, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania przez Wykonawcę 
pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego lub 
przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia właściwego organu nadzoru 
budowlanego o braku sprzeciwu w stosunku do zamierzonego terminu przystąpienia 
do użytkowania. 

 
 

 § 3 
1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT): 
…………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………………………… …./100 zł) w 
tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: ………… zł (słownie złotych: ……………………………………. 
…………./100 zł) oraz wynagrodzenie netto w kwocie: …… zł (słownie złotych: 
…………………………………………………………………… …………../100 zł). 

2. Wynagrodzenie powyższe zgodne jest z treścią oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik            
nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a także wszystkie składniki oraz 
obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne 
do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją 
projektową, warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem 
koniecznych zezwoleń, pozwoleń, w tym również pozwolenia na użytkowanie jeżeli jest 
wymagane,  odbiorów, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, 
zakupu materiałów, urządzeń i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, 
koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, 
recyklingu, składowania, w tym również wywozu, i utylizacji odpadów jak i opłaty za 
kontrole, testy w związku z pracami stanowiącymi przedmiot umowy. Nadto 
wynagrodzenie obejmuje koszty wyłączeń energii elektrycznej, zajęcia pasa drogowego 
oraz utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na 
potrzeby budowy, koszty związane z usunięciem powstałych podczas prowadzenia prac 
budowlanych uszkodzeń, awarii, jak również przywróceniem „terenu” budowy do stanu 
nie gorszego niż przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe 
i za ochronę.  Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy 
opisany w § 1 umowy. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, określone w § 3 ust. 1, rozliczane będzie 
fakturą końcową. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa 
będzie płatna w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu. 
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3. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 
Wykonawcy nr ………………………………………………………….w Banku …………………………..  
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek jest numerem rachunku 
rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 
(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931). Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany 
niniejszej Umowy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą oświadczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie od 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane 
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Jednakże w takim 
przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni 
przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.  

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców. 
 lub 
 Wykonawca oświadcza, że w celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich 

jakości Wykonawca zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że 
Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac: 
……………………………………………………………………………………………………….., 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także 
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2022 r.” 

  

7 
 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową  
o podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu 
Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza 
pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a także jej zmiany, nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 6-8 powyżej. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 powyżej do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 11, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 6-8. 

13. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, a także jej zmian, 
również Wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy:         
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 operatorzy sprzętu, 
 elektromonterzy, 
 robotnicy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, 
jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej 
czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. 
Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z 
zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi 
zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów 
 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 

§ 7 
1. Strony ustalają wysokość zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy   

na 5 %  wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych i w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z póź. zm.). 

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia 
udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być wystawione w 
formie bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie. 

4. Strony zgodnie ustalają, że 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej  do 
dnia podpisania umowy. 

5. Zamawiający ustala podział kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w następujący sposób: 
 z tytułu roszczeń w ramach rękojmi – 30 % wartości zabezpieczenia; 
 z tytułu zgodnego z umową wykonania umowy – 70 % wartości zabezpieczenia. 

6. Zwrot kwoty zabezpieczenia następuje: 
 w części gwarantującej zgodność wykonania prac z umową w terminie 30 dni po ich 

końcowym i bezusterkowym (bez wad) odbiorze, 
 w części z tytułu roszczeń w ramach rękojmi w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi. 
7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszą być 
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ważne co najmniej przez okres: 
a) w części gwarantującej zgodność wykonania robót z umową – od dnia podpisania 

umowy do dnia, w którym upłynie 30 dni od dnia końcowego i bezusterkowego (bez 
wad) odbioru przedmiotu umowy, 

b) w części z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi – od dnia podpisania umowy do dnia,  
w którym upłynie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi.   

8. Jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie 
poręczenia lub gwarancji wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia 
nowego lub przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie wywiązania 
się z tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić wartość 
zabezpieczenia z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy. 

 
 

§ 8 
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich robót 

stanowiących przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez 
Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, na 3 dni przed tym odbiorem. Czas trwania 
czynności związanych z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy niż 14 
dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan, w 
którym przedmiot umowy jest wykonany w całości. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robót winien być uprzątnięty. 

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o 
wyznaczonym terminie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

 - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:     

     - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
     - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 
od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i 
urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym 
z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo 
specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy: 
 dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z 
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rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z późn. zm.), 

 atesty certyfikaty, 
 dokumenty potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, w zakresie 

uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i świadectwa użytych 
materiałów, 

 karty przekazania odpadów i materiałów, 
 zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku 

dokonania zmian zakresu umowy lub wysokości wynagrodzenia, 
 inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru 
końcowego. 

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej do 
kwestionowania jakości robót. 

§ 9 
1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez 

przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych. 
Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do 
wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac 
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie 
wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. 
Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów 
wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady 
wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z 
warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 

2. Okres rękojmi wynosi ….. m-cy. 
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ………… miesięcy.  

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze, 
 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 

6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, 
gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania 
odbioru. 

 
§ 10 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu 
wyznaczonym na usunięcie wad,   

 za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
wskazanym w § 2 lit. f terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,  

 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% 
łącznego wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 
po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego, 

 za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy, 

 za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom (jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni 
kalendarzowych) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego , za każdy dzień 
zwłoki, 

 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, jeżeli zwłoka w 
zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wynosi powyżej 30 dni kalendarzowych, 

 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 
10.000,00 zł. 

 za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł 

 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo 
w wysokości 5.000,00 zł 

 za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 
500,00 zł za każdy przypadek,  

 za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego; 

 za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6               
ust. 1 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

 za naruszenie obowiązku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji 
wyłącznie Zamawiającemu – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy, 

 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 
poniesionych przez Wykonawcę nakładów. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 
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4. Przez wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone  
w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 
 za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 
 za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 
14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 
w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej 
należności Wykonawcy. 

7. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, 
jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić: 
 w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                        

i elektroenergetycznych   - ………………………………………………… 
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………………………………… 

 
§ 12 

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 
realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego – Piotr Lis, 
- z ramienia Wykonawcy - …………………………………………….. 

 
§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w 
terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do 
dnia ……………………..2022 r.; 

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty 
upływu wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia …………...2022 r.; 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia ………….2022 r.; 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie 
wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w 
terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, 
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nie później jednak niż do dnia  ……………………..2022 r.; 
e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek 

wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części 
majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób 
trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 
okolicznościach nie później jednak niż do dnia ……………………...2022 r.; 

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w 
stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 
w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego 
o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia ……………………...2022 r.; 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej konieczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie określonym w niniejszej umowie, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 
zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2022 r.” 

  

14 
 

§ 14 
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych  
z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu 
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 
istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia 
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie 
później jednak niż do dnia ……………………...2022 r. 

§ 15 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian zakresu prac w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót w obiekcie, jeżeli za te 
okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy,  

i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego 
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne od wcześniejszego 
wykonania robót przez innego Wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w 
terminie lub prowadzi je w taki sposób, że uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie robót. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, 
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parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej umowy, w 
szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 
zakres wzajemnych świadczeń. 

2b.  Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w 
następujący sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym 
roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
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technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
pkt 4 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6 
powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 2b powyżej, i informacji uzasadniających 
żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
żądania zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, inspektor nadzoru inwestorskiego 
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o 
której mowa w pkt 8 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 
dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jej kopii. 

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej 
wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 
zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania 
go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 
żądania zmiany. 

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w zakresie: 
a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem 

udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w 
niniejszym w postępowaniu, 

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od 
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz 685, t.j.  
z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. 
podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające 
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podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji 
umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z późn. Zm.), jeżeli zmiana ta ma 
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od 
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i 
umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien 
zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 
uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana 
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 
może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed 
otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do 
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w 
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować 
wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

e) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z 
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania 
przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z 
korzyścią dla interesu publicznego. 

f) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP. 
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym 

zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. 
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: 
 powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia 
Podwykonawcom; 

 wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

 wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 
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 zrezygnować z podwykonawstwa. 
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy 
Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od 
Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego 
zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 

14. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy PZP. 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
 

§ 16 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie w postaci 
pisemnych aneksów podpisanych przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy PZP. 

§ 18 
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 
1. Oferta Wykonawcy, 
2. Oświadczenie Podwykonawcy. 
 
 
 
Zamawiający :         Wykonawca:                                                                                                              
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nr sprawy: GPI.PZP.6.2022                                                                      Załącznik nr 2 do Umowy 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
 
PODWYKONAWCA: 
…...................................................................................................................,  
NIP: …........................ 
 
reprezentowany przez: 
….......................................………………………………………………………………………, 
 
realizujący zadanie pn.:   
 

„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2022 r.” 
 
w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 
zawartej z WYKONAWCĄ:  
…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w protokole 
odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Zawonia a Wykonawcą  
z dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……..…….……………………………………………………………….....................................................................
... 
 
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł /słownie/ 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
Gminy Zawonia i WYKONAWCY. 
 
 
…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 

                                (czytelny podpis i pieczęć upoważnionego         
przedstawiciela Podwykonawcy) 
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KLAUZULA RODO 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

§ 1  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia, 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 

11. 

§ 2  

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zawonia jest Marek Adamaszek, adres e-mail: 

iod@zawonia.pl 

§ 3 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art.6 ust.1 lit.a ic RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym 
uregulowanym w art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych                      
(t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) na roboty budowlane nr ………………/2022/GPI pn.:  

„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2022 r.” 

§ 4 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710  

z późniejszymi zmianami), dalej „ ustawa Pzp”. 

§ 5 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie Instrukcji 

Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz.67 ). 
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§ 6 

Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp; 

§ 7 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

§ 8 

Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

§ 9 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

Oświadczam, że akceptuję powyższe i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w złożonej przeze mnie ofercie celem uzyskania przez Zamawiającego refundacji kosztów 

zadania, o którym mowa powyżej w § 4. 

 

    ………………………………………  
Wykonawca 

 
 


